

URZĄD GMINY DOBRA
Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji
ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra
tel. 091-422-39-22

Dobra, 19..08.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

WKI.ZP.271.25.2020.LT

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

**„Serce Bezzrecza cz. II – PUMPTRUCK – rowerowy plac zabaw (proj.1)”
„Budowa „Orlika” w Bezzreczu”**

ZESTAW PYTAŃ NR 4

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Serce Bezzrecza cz. II – PUMPTRUCK – rowerowy plac zabaw (proj.1)” „Budowa „Orlika” w Bezzreczu” wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1)

Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania inwestycji. W SIWZ określono termin wykonania nie dłużej jak 5 miesięcy od dnia podpisania umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Termin jest nierealny z uwagi, że roboty budowlane należałoby zakończyć co najmniej już po 3 miesiącach. Dodatkowo należy też zaznaczyć, że Zamawiający ma 21 dni na przekazanie placu budowy, co dodatkowo skraca termin robót budowlanych. Występujący aktualnie stan epidemiologiczny spowodowany COVID-19 także utrudnia wszystkie czynności administracyjne. Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.

Odpowiedź 1)

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany terminu wykonania inwestycji.

Z up. Wójtka Gminy

mgr inż. **Dagmara Królak**
Zastępca Kierownika Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji