

Dobra, 03.03.2016 r.

Wszyscy Wykonawcy

WKI.ZP.271.09.2016.LT

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Budowa kolektora deszczowego Ø 1,4m na odcinku od ul. Spółdzielców w Mierzynie do przepustu na cieku Wierzbak na terenie Szczecina wraz z podłączeniem kanałów bocznych i przebudową kolidującego uzbrojenia”

ZESTAW PYTAŃ NR 3

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: zadania pn. „Budowa kolektora deszczowego Ø 1,4m na odcinku od ul. Spółdzielców w Mierzynie do przepustu na cieku Wierzbak na terenie Szczecina wraz z podłączeniem kanałów bocznych i przebudową kolidującego uzbrojenia” wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, na podst. art. 38 Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wyjaśniamy:

Pytanie 1)

Dot. projektu umowy § 14 ust. 3 lit. c.

Prosimy Zamawiającego o usunięcie przedmiotowej jednostki redakcyjnej jako stanowiącej powielenie kary umownej określonej w ust. b i obciążająca Wykonawcę ponad dopuszczalną miarę.

Odpowiedź 1)

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na usunięcie powielonego § 14 ust. 3, lit. c.

Tym samym dotychczasowy § 16 ust. 3 otrzyma brzmienie:

„3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wys. 0,5 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,
- b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięciu wad,
- c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia za przedmiot umowy,
- d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia za przedmiot umowy,
- e) za opóźnienie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia,
- f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 500 zł.,
- g) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 500 zł.,
- h) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 500 zł..”

Z up. Wójta Gminy


Irena Liental
Kierownik Wydziału
ds. Komunalnych i Inwestycji