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 Załącznik nr 8 do SIWZ 
 

WZÓR - UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR WKI.ZP.272………... 2015.AA 
Postępowanie nr WKI.ZP.271.42.2015.AA 

 
zawarta w dniu ………………………………..….. w Dobrej pomiędzy: 
1.  Gminą Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra NIP: 851-294-80-83 
reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy - Teresę Dera  
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 
a 
2.  ……………………………… 
    z siedzibą w …………………………, 
    reprezentowanym przez: 

1.  ………………………. 
    zwanym dalej „WYKONAWCĄ”  
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą (Ustawa 
Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 
 

§ 1 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule zaprojektuj             

i wybuduj opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz  na jej podstawie 
budowę obiektu szkolnego w pełni wykończonego wraz z instalacjami, osprzętem 
wewnętrznym i podłączeniami do mediów zewnętrznych, zrealizowanego w technologii 
lekkiego szkieletu stalowego, dobudowanego do istniejącego budynku szkoły 
podstawowej, przy ul. Górnej 3, działka nr 20, obręb Bezrzecze pn.:  

„Rozbudowa szkoły podstawowej w Bezrzeczu”. 
2. Zakres zamówienia realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj obejmuje:  
1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, złożenie wniosku o uzyskanie 

pozwolenia na budowę oraz nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych, 
2) realizację robót budowlanych, 
3) wyposażenie obiektu w meble ruchome. 
3. Podstawę wykonania zakresu określonego w ust. 2 pkt 1 stanowi: 
1) Program funkcjonalno-użytkowy sporządzony przez ARCHITEKTON Dorota Bułka,  

z siedzibą w Szczecinie; 
2) decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
4. Zakres robót obejmuje również obsługę geodezyjną oraz geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą, a także sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej 
budynku. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera  program funkcjonalno-użytkowy , 
stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 

6. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest również zaprojektować i 
wykonać nowe ogrodzenie panelowe wraz z dwoma furtkami wejściowymi oraz dwoma 
bramami wjazdowymi wokół budynku szkoły tj. 180 mb. 

7. Wykonawca oświadcza, iż dokonał wizji terenu na którym realizowany będzie 
przedmiot zamówienia, a w szczególności dokonał wizji placu zabaw, boiska do piłki 
ręcznej ze sztuczną nawierzchnią oraz sali lekcyjnej nr 6 w budynku szkoły 
podstawowej.  
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§ 2 
1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy – od dnia podpisania umowy. 
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na 73 tygodnie od 

podpisania umowy. 
3. W ramach ustalonego terminu, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać kompletną dokumentację projektową w terminie 21 tygodni od dnia 
podpisania umowy, w tym dokumentację niezbędną do złożenia wniosku wraz ze 
złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie 14 tygodni 
od dnia podpisania umowy. 

4. Za podstawę wykonania umowy w terminie wskazanym w ust. 2 uznaje się wpis 
kierownika budowy do dziennika budowy potwierdzony przez inspektorów nadzoru 
inwestorskiego, zaświadczający o zakończeniu realizacji robót. 

5. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru 
końcowego. 

 
§ 3 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie: 5 dni od dnia uzyskania 
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. 

 

§ 4 
1. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy jest: 
………………....………………………………..…… tel. ……………………………… . 
2. Ze strony Zamawiającego Koordynatorem zadania jest: 
………………………………………………………………… tel. ……………………… 
 

§ 5 
1. Zamawiający wskaże Wykonawcy granice terenu budowy oraz  określi w formie 

pisemnej niezbędne dane do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę wszystkich 
robót. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej 
zmianie siedziby, podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę 
trzecią, z wyjątkiem banku obsługującego Wykonawcę. 

 

§ 6 
1. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje: 

a) Sporządzenie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych 
(wtórnik mapy zasadniczej w skali 1:500), 

b) Projekt budowlany uwzględniający wszystkie niezbędne branże łącznie z projektem 
zagospodarowania terenu, 

c) Projekt wykonawczy we wszystkich branżach; 
d) Charakterystykę energetyczną obiektu; 
e) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej branży; 
f) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresu 

dokumentacji projektowej w każdej branży; 
g) Kosztorysy inwestorskie dla każdej branży; 
h) Przedmiary robót dla każdej branży; 
i) Instrukcję bezpieczeństwa p.poż.; 
j) Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych 

obowiązującymi przepisami. 
2. Projekt powinien być opracowany w następujących branżach: 
a) Projekt zagospodarowania terenu; 
b) Architektura z technologią; 
c) Konstrukcja 
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d) Instalacje sanitarne wewnętrzne: wody, kanalizacji sanitarnej, c.c.w. i c.o. 
e) Instalacja wentylacji mechanicznej; 
f) Instalacja elektryczna wewnętrzna: elektryczna i oświetleniowa, w tym oświetlenia 

ewakuacyjnego; 
g) Instalacja odgromowa; 
h) Instalacje teletechniczne; 
i) Instalacje zewnętrzne: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.o. i 

c.c.w., gazu. Elektryczna, oświetlenia zewnętrznego 
j) Charakterystyka energetyczna obiektu; 
3. Do zadań Wykonawcy należy przygotowanie wniosku i uzyskanie pozwolenia na 

budowę. 
4. Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami dostarcza Wykonawca na swój koszt. 
5. W trakcie wykonywania dokumentacji Zamawiający ma prawo do kontroli 

zaawansowania prac projektowych. 
6. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków 

Wykonawcy w ramach działań należy: 
1) Uzyskanie akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiającego przed złożeniem 

wniosku o wydanie pozwolenia na budowę; 
2) Uzyskanie akceptacji projektu wykonawczego przez Zamawiającego; 
3) Opracowanie dokumentacji projektowej w następujących ilościach egzemplarzy: 

a) Projekt budowlany wszystkich branż – po 5 egz.; 
b) Projekt wykonawczy wszystkich branż – po 5 egz.; 
c) Kosztorysy inwestorskie dla każdej branży – po 2 egz.; 
d) Przedmiary robót dla każdej branży – po 2 egz.; 
e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 5 egz.; 
f) Instrukcję bezpieczeństwa p.poż. – po 2 egz.; 
g) Dokumentacja w wersji elektronicznej, format zapisu „PDF” – 2 egz. 

4) Przedłożenie oświadczenia o kompletności we wszystkich wymaganych branżach, 
dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy oraz oświadczenia, że 
dokumentacja projektowa została wykonana w sposób zgodny z ustaleniami 
określonymi w Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wymogami 
ustawy Prawo budowlane i przepisami prawa. 

7. Projektant przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 13 całość autorskich praw majątkowych oraz własność egz. utworu, w tym 
również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na: 

1) Dokonywanie w projekcie zmian wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań 
projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany 
obowiązujących przepisów itd.; 

2) Utrwalanie projektu w postaci cyfrowej; 
3) Zwielokrotnianie projektu poprzez odbitki ksero; 
4) Udostępnienie projektu osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad 

wykonaniem prac realizowanych na podstawie tego projektu. 
 

§ 7 
1. Sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuje zakres: 

1) Kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem, w toku wykonywania robót 
budowlanych; 

2) Uzgadniania i oceny zasadności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 
do przewidzianych w projekcie, a zgłaszanych w toku wykonywania robót 
budowlanych, 

3) Udziału w komisjach, naradach technicznych, 
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4) Udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku 
realizacji inwestycji, wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej, 

5) Udziału w odbiorze inwestycji i w czynnościach mających na celu doprowadzenie 
do osiągnięcia projektowanej zgodności funkcjonalnej obiektu, 

6) Sprawowania aktywnego nadzoru, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz 
koordynacji w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych. 

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ, do obowiązków 
Zamawiającego należy: 

1) Zatwierdzenie dokumentacji projektowej w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
kalendarzowych; 

2) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 5 dni 
kalendarzowych od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę; 

3) Dokonanie odbioru końcowego. 
3. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ, do obowiązków 

Wykonawcy należy: 
1) Dostarczenie w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy szczegółowego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Na 
wniosek Wykonawcy harmonogram może być aktualizowany, za zgodą 
Zamawiającego; 

2) Dostarczenie w dniu podpisania umowy Tabeli Elementów Rozliczeniowych, będącej 
załącznikiem do umowy, sporządzonej w stopniu szczegółowości, co najmniej takim jak 
we wzorze załączonym do SIWZ. Ujęta w Tabeli Elementów Rozliczeniowych: 
a) Wartość wynagrodzenia brutto za wykonanie dokumentacji projektowej nie może 

przekroczyć 7% wartości wynagrodzenia umownego brutto;  
b) Wartość wynagrodzenia brutto za prowadzenie nadzoru autorskiego nad robotami 

nie może przekroczyć 1% wartości wynagrodzenia umownego brutto; 
3) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy; 
4) budowa zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych wraz z 

zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie 
dostawy wody energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości); 

5) ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi  
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.04.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; 

6) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod 
względem przeciwpożarowym; 

7) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 
prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

8) zabezpieczenie terenu budowy poprzez jego trwałe ogrodzenie. Ogrodzenie ma być 
wykonane z płyt pełnych i jednorodnych na całym obwodzie, w sposób 
uniemożliwiający dostęp osób trzecich; 

9) wykonanie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
10) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed ich wbudowaniem – 

udzielanego przez branżowych Inspektorów nadzoru oraz przekazywanie Inspektorom 
na bieżąco: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności wyrobów z 
polską lub europejską normą, aprobaty techniczne – dla tych materiałów oraz 
gwarancji producentów dla montowanych urządzeń i sprzętu; 

11) przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt; 

12) zgłoszenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub 
zanikających,  
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13) wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 
sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone 
do sprawdzenia przed ich zakryciem; 

14) usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po 
zakończeniu robót; 

15) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, doprowadzenie nawierzchni wjazdu 
oraz dróg wewnętrznych na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu do 
stanu sprzed rozpoczęcia budowy; 

16) dostarczenie Zamawiającemu, po zakończeniu robót (nie później niż 5 dni roboczych 
po zgłoszeniu robót do odbioru), dokumentacji odbiorowej:  

a) oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo 
budowlane:  

- o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami,  

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy; 
b) dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez Kierownika budowy i Inspektorów 

branżowych;  
c) protokołów odbiorów technicznych (oryginały);  
d) protokołów prób, badań i sprawdzeń;  
e) geodezyjnej inwentaryzacja powykonawcza wraz ze sporządzoną w jej wyniku 

dokumentacją geodezyjno-kartograficzną (mapa zasadnicza – arkusz w skali 1:500 
obejmujący cały zakres robót) – zarejestrowaną w Wydziale Geodezji, Kartografii  
i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach; 

f) świadectwa charakterystyki energetycznej budynku; 
g) oryginału dziennika budowy.  
4. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, 

wymagające wywozu, będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest 
wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek  
w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 
technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów 
do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu 
sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego 
przedmiotu umowy.  

 

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć na swój koszt plac budowy, strzec mienia 

znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. 
2. Wykonawca ponosi koszt związane z przejazdem pojazdów nienormatywnych. 
3. Wykonawca ponosi koszty zawiązane z zajęciem pasa drogowego. 
4. Wykonawca zapewnia na własny koszt transport odpadów łącznie z masami ziemi do 

miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia projektu czasowej organizacji ruchu 

drogowego i stosowania przy realizacji zadania. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu protokółu z 

badania wydajności hydrantów. 
7. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie 
urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne 
urządzenia prowizoryczne. 

8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i 
przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 
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9. Wykonawca zobowiązuje się do regulacji istniejących studni kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej, studzienek telekomunikacyjnych (pod nadzorem TP.S.A.) hydrantów 
p.poż., zasuw wodociągowych i gazociągowych do nowego poziomu. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie 
określonym w § 1, zgodnie z postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami 
prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami 
poczynionych uzgodnień. 

11. Na terenie, na którym realizowany będzie przedmiot zamówienia, znajduje się 
budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, z siedzibą przy ul. Górnej 3, 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłego porządku w trakcie 
prowadzonych robót budowlanych, wygrodzenia i należytego zabezpieczenia terenu 
budowy tak, aby osoby postronne nie mogły przedostać się na teren prowadzonych 
robót oraz w taki sposób, aby nie zagrażało ono uczniom uczęszczającym do szkoły.  

12. Wykonawca zobowiązany jest tak wygrodzić teren budowy, aby uczniowie mieli 
swobodny i bezpieczny dostęp do wejścia głównego szkoły, a także aby uczniowie 
mogli swobodnie korzystać z terenu przylegającego do budynku szkoły (plac zabaw). 

13. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach realizacji przedmiotu do 
zaprojektowania i wykonania połączenia (wpięcia) istniejącej instalacji alarmowej i 
systemu monitoringu wizyjnego w istniejącym budynku szkoły podstawowej i sali 
gimnastycznej z instalacją projektowaną w nowym obiekcie. 

14. Z uwagi, iż zakres robót budowlanych obejmuje budowę łącznika z istniejącym 
budynkiem szkoły podstawowej, jego budowę Wykonawca winien uzgodnić  
z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, zapewniając jednocześnie bezpieczny i stały 
dostęp do budynku szkoły podstawowej. Wykonawca winien przedstawić 
inspektorowi nadzoru propozycję rozwiązania dostępu do szkoły, która podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. W związku z budową 
łącznika z istniejącym budynkiem Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
zaprojektowanie i wykonanie ciągu komunikacyjnego z istniejącym budynkiem szkoły 
(ciąg komunikacyjny zostanie utworzony w wyniku połącznia nowego łącznika oraz 
likwidację sali lekcyjnej nr 6).  

15. Ponieważ zakres robót budowlanych obejmuje przeniesienie istniejącego placu zabaw 
wraz z bezpieczną nawierzchnią oraz boiska do piłki ręcznej ze sztuczną nawierzchnią 
wraz z piłkochwytami, Wykonawca oświadcza, iż uwzględnił w swojej ofercie 
cenowej koszty związane z przeniesieniem i odtworzeniem do stanu pierwotnego 
istniejącego placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią oraz boiska ze sztuczną 
nawierzchnią wraz z pikochwytami. Ponadto, w przypadku uszkodzenia przez 
Wykonawcę jakiegokolwiek z elementów z placu zabaw wraz z bezpieczną 
nawierzchnią lub boiska ze sztuczną nawierzchnią i pikochwytami, Wykonawca 
zobowiązany jest na swój koszt odtworzyć uszkodzone elementy. 

16. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie uzgodnić z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego i Zamawiającym termin przeniesienia placu zabaw oraz po 
przeniesieniu oddzielić go od placu budowy, tak aby uczniowie uczęszczający do 
szkoły mogli swobodnie z niego korzystać. 

 

§ 9 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które 
mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od 
odpowiedzialności cywilnej w wys. min. 2 000 000,00 zł. 
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
 a) roboty oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót - 

od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, 
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 b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących pracowników i osób trzecich, a pozostałych w związku z prowadzonymi 
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu 
polisę od wszelkich ryzyk budowy, potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia. 
 

§ 10 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 
w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz projektu. 
3. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 
(atest). 
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 
wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z 
materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości 
zużytych materiałów. 
5. Badania, o których mowa w ust. 4 będą realizowane przez Wykonawcę. 

 
§ 11 

Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi/ przy użyciu podwykonawców: * 
(niepotrzebne skreślić) 
 

§ 12. 
1. Zleceniu podwykonawcom podlegają następujące roboty: ........................................ . 
2. Przed zawarciem umowy z podwykonawcami Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców. 
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany oraz po jej zaakceptowaniu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej 
zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia. 
5. Zamawiający uprawniony jest w terminie 3 dni roboczych do zgłoszenia zastrzeżeń do 
przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany oraz do 
złożenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo i do jej zmiany, w przypadku, gdy nie 
spełnia ona wymagań zawartych w SIWZ, lub gdy przewiduje ona termin zapłaty 
wynagrodzenia dłuższy niż określony w art. 143b ust. 2 ustawy PZP. 
6. W przypadku zawierania umów z dalszymi podwykonawcami wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, jest zobowiązany w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu umowy, przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z tym 
projektem umowy. 

 

§ 13 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą 

Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest  wynagrodzenie 
ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w latach 2016-2017 i wyraża się 
kwotą: ………………………..….… zł brutto (słownie 
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………………….………………….), w tym podatek VAT w wysokości 
……………………….. zł, w tym: 

a) w roku 2016 do limitu wynoszącego ……………………….; 
b) w roku 2017 do limitu wynoszącego ……………………….; 
3. Poza wypadkami określonymi w umowie uznaje się, że: 
1) Wykonawca uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy zamówienia nie określone 

szczegółowo, ale niezbędne do wykonania umowy; 
2) Wartość umowy określona w ust. 2 w całości obejmuje wszelkie ryzyko i 

nieprzewidziane okoliczności przy wykonaniu przedmiotu umowy, w tym ceny 
jakichkolwiek usług, materiałów, pracy sprzętu, transportu, a także wszelkie prace i 
wydatki dodatkowe bądź inne, określone w umowie lub nie, które są nieodzowne w celu 
wykonania i ukończenia przedmiotu umowy.  

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek 
warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogły mieć wpływ na wykonanie 
przedmiotu umowy i uważa, że Wykonawca upewnił się, że wartość umowy określona 
w ust. 2 jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy 
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy i że Wykonawcy nie przysługuje żadna 
dodatkowa zapłata z tego tytułu. 

5.  Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawione przez 
Wykonawcę wobec Zamawiającego, przy czym wartość faktury końcowej nie może być 
niższa niż 5% wartości brutto przedmiotu umowy. 

6. Pierwsza faktura przejściowa może dopiero zostać wystawiona, gdy Wykonawca 
uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę i wynosić może nie więcej niż 70% 
wartości dokumentacji projektowej. 

7. Podstawą do wystawienia kolejnych faktur przejściowych będą protokoły odbiorów 
częściowych zakończonych elementów rozliczeniowych wykazanych w zatwierdzonym 
przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo-finansowym robót do wysokości 
limitów określonych w ust. 2. 

8. Strony postanawiają, że rozliczenie końcowe nastąpi po zakończeniu robót i podpisaniu 
protokołu odbioru robót, przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. 

9. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnej części należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, o których mowa w ust. 5 i 6 jest 
przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy PZP, biorącym 
udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

 

§ 14 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego tj. kwotę ………………. zł w formie 
…………………………. nr …………………… z dnia …………………………..; 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa ust. 1 zostanie 
zwrócone w terminach i na zasadach określonych w art. 151 ustawy o Prawo zamówień 
publicznych. 

 

§ 15 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w § 13 w terminie 

30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonych: faktur wraz z 
dokumentami rozliczeniowymi. 

2. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku 
zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
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zamówienia. Wynagrodzenie to dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia 
zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zapłata następuje w terminie 30 dni od 
dnia, w którym zamawiający powziął pisemną wiadomość o uchyleniu się wykonawcy 
od tego obowiązku. 

3. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 2 zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 16 
Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 
1)  informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót 

dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich 
wykonania, 

2)  informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 
terminie odbioru robót zanikających. 

 

§ 17 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formę odszkodowania stanowią kary 

umowne. 
2 Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu każdego etapu umowy w wys. 0,5 % wynagrodzenia 
ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze każdego etapu lub w 
okresie rękojmi każdego etapu za wady w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 
za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięciu wad, 
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
całkowitego wynagrodzenia za przedmiot umowy, 
d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia za przedmiot 
umowy, 
e) za opóźnienie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia, 
f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany – 500 zł, 
g) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany – 500zł, 
h) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 500 zł. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej części w wysokości 
0,5% wynagrodzenia umownego za wykonanie umówionych przedmiotów odbioru - za 
każdy dzień zwłoki, 
b) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy - w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia za wykonanie umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 18 
1. Strony postanawiają, że każdy z elementów zadania będzie przedmiotem odrębnego 

odbioru przez Zamawiającego. 
2. Wykonawca zgłosi pismem Zamawiającemu gotowość do odbioru. Powyższe 

zgłoszenie potwierdzi wpisem do dziennika budowy. 
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3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni 
od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym 
Wykonawcę. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

ba) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

bb) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania robót uprzednio 
wykonanych wadliwie. 

5. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór po upływie terminu 
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia 
wad po upływie okresu rękojmi. 

6. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w 
okresie gwarancji i rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

 

§ 19 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona na okres 3 lat po zakończeniu realizacji każdego 
etapu. 
2. Termin gwarancji wynosi ….. miesięcy na roboty budowlane - licząc od daty odbioru 
końcowego każdego z etapów. 
3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przed wbudowaniem materiałów certyfikaty 
oraz dokument gwarancyjny potwierdzający okres gwarancji wskazany przez producenta 
materiałów. 
 

§ 20 
1. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania 
zmian zawartej umowy: 

1) Konieczność przedłużenia terminu umownego z powodu: 
a) działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; 
b) z przyczyn zależnych od Zamawiającego; 
c) nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie 
realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek 
stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof); 
d) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających, których 
wykonanie ma wpływ na termin realizacji zamówienia; 
e) w przypadku konieczności usunięcia niewybuchów, niewypałów lub prowadzenia badań 
archeologicznych. 

2) Ograniczenie zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub 
nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego; 

3) Konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.; 
4) Konieczność wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres 

przedmiotu zamówienia, których wprowadzenie będzie konieczne dla wykonania 
całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego; 

5) Zmiana przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę wydanego dla 
realizowanego zamówienia; 
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6) Konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. 
nadzoru budowlanego, PIP itp.; 

7) Zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robót, koordynatora 
prac ze strony Zamawiającego; 

8) Zmiana Podwykonawców robót z tym, że w przypadku zmiany podwykonawcy, 
który udostępnił podwykonawcy swój zasób w celu spełnienia warunków,                            
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że inny podwykonawca 
lub on sam spełnia je w stopniu niemniejszym niż wymagany w SIWZ; 

9) Zmiana nr konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych; 
10) w przypadku nie uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnień lub opinii 

niezbędnych do zakończenia prac projektowych stanowiących przedmiot umowy, 
pomimo złożenia kompletnych wniosków do właściwych organów w terminach 
przewidzianych w odrębnych przepisach na ich wydanie. W takim przypadku na 
uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania 
przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy; 

11) w przypadku istotnej zmiany przepisów regulujących wykonanie prac stanowiących 
przedmiot umowy. W takim przypadku zostanie ustalony nowy termin wykonania 
przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy, 

12) wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w wyniku 
wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym. W takim 
przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin 
wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 
Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu umownego, gdy potrzeba uzyskania 
aneksu do decyzji o pozwoleniu na budowę wyniknie z błędów Wykonawcy; 

13) Wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy, a opóźnienie to będzie miało 
wpływ na termin zakończenia inwestycji. W takim przypadku na uzasadniony 
wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu 
umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 

2. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na 
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 

3. Strony dopuszczają następujące zmiany:  
1) zmianę wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT,                 

w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian a zmianie ulega tylko 
wysokość podatku VAT – waloryzacja wynagrodzenia, w przypadku zmiany stawki 
podatku VAT, będzie miała charakter automatyczny, Wykonawca naliczy VAT wg 
stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury, 

2) zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia               
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 
4. Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadkach o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 nie 

będzie miała charakteru automatycznego. We wniosku o zmianę wynagrodzenia 
Wykonawca wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszt wykonanie przedmiotu 
umowy przedkładając Zamawiającemu stosowne wyliczenie uwzględniające między 
innymi ilość pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia, ilość 
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przepracowanych prze tych pracowników roboczogodzin, rodzajów posiadanych prze 
nich umów. 

5. Waloryzacja nastąpi ze skutkiem na dzień wejścia w życie przepisów dokonujących 
zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3. 

6. Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadkach o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 zostanie 
dokonana gdy Zamawiający uzna, że Wykonawca wykazał, że zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia 
wątpliwości odnośnie przedstawionych przez Wykonawcę wyliczeń zawartych we 
wniosku o waloryzację Zamawiający przewiduje negocjacje, jako formę porozumienia 
się stron. W przypadku braku porozumienia Wykonawcy przysługuje droga sądowa na 
zasadach ogólnych.  
 

§ 21 
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 
ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 
a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie 
przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec 
Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

a) W terminie dni siedmiu od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu 
na dzień odstąpienia, 
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, 
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane 
przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 
d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od  umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 

a. dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za 
roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b. odkupienie materiałów, określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu umowy, 
c. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

§ 22 
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1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w 
sprawie zamówienia publicznego Strony podejmą wysiłek w celu polubownego 
rozwiązania sporu. 
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
 

§ 23 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 
oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 
 

§ 24 
Umowę niniejszą sporządza się w 4 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, 
a 3 egzemplarze dla Zamawiającego. 
 

ZAMAWIAJ ĄCY     WYKONAWCA: 
 
 
 
 
Kontrasygnata Skarbnika Gminy Dobra 


