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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące: 

 Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic : Tymiankowej, Kminkowej, 

Berberysowej, Maciejki w m. Bezrzecze gm. Dobra 

Adres:    Bezrzecze  dz. nr 656/270, 656/204, 656/254, 628, 656/276 

obr. Bezrzecze, 321104_2.0001  gmina Dobra 

 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element składowy dokumentacji projektowej przy 
zleceniu i realizacji Robót ogólnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ogólnobudowlanych 
wymienionych w punkcie 1.1., łącznie z: 
 -inwentaryzacją wykonanych elementów obiektu 
 -projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacją techniczna) 
wg wykazu: 
-projekt branży sanitarnej z zamieszczonymi w niej wytycznymi 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót zasadniczych. Oferent 
powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji 
wymienionych prac zasadniczych:  
1.3.1. Roboty budowlano-instalacyjne 
-Wytyczenie trasy kanalizacji 
-Wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne 
-Odwodnienie części wykopów za pomocą igłofiltrów  
-Podsypka z piasku wraz z zagęszczeniem 
-Ułożenie przewodów kanalizacyjnych z rur PVC 
-Wykonanie studzienek kanalizacyjnych BS 
-Wykonanie studzienek kanalizacyjnych PCV 
-Wykonanie drenażu liniowego na wskazanym odcinku. 
-Wykonanie wpustów drogowych z osadnikiem 
-Włączenie kaskadowe do studni kanalizacyjnych na kanale w ulicy 
-Izolacja studzienek kanalizacyjnych BS 
-Próba szczelności kanalizacji 
-Obsypka przewodów wraz z zagęszczeniem 
-Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem 
    oraz 
1.3.2. Roboty budowlano-drogowe 
 -rozbiórka nawierzchni drogowej 
 -wywiezienie gruzu i warstw gliniastych 
 -wykonanie podbudowy 
 -wykonanie nawierzchni 

1.4. Określenia podstawowe 

Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od przypadku), tak 
jak został podany w załączniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczęcia 
  1.4.1. Data rozpoczęcia – data rozpoczęcia Robót określona w załączniku do Oferty 
1.4.2. Dokumentacja techniczna – dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt 
budowlany-wykonawczy  
1.4.3. Dziennik budowy –dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności  zachodzących  
w toku wykonywania robót 
1.4.4. Inspektor nadzoru –osoba, którą inwestor może dodatkowo wyznaczyć, posiadająca 
wymagane przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami   budowlanymi 
oraz aktualny wpis do Izby zawodowej. 
1.4.5. Inżynier Projektant – autor projektu budowlanego-wykonawczego. 
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1.4.6. Kierownik budowy/ Inżynier -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca 
wymagane przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny 
wpis do Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.  
1.4.7. Komisja -osoba lub kilka osób tak określanych w  Kontrakcie  lub  inna osoba bądź  
osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu. 
1.4.8. Materiały -wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji  nie  został określony -z  przeciętnymi  tolerancjami  
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót. 
1.4.10. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 
zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i 
innych pracowników  
Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy 
w realizacji Robót. 
1.4.11. Personel Zamawiającego  -Inspektor oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i inni 
pracownicy Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego lub 
Inspektora do wiadomości Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako Personel 
Zamawiającego 
1.4.12. Plan BIOZ -plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 
poz. 1126) 
1.4.13. Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub 
jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy każdej 
z tych osób 
1.4.14. Polecenie Inspektora -wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy 
1.4.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej 
1.4.16.  Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z 
rozbiórką obiektów istniejących i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi 
1.4.18. Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawcę w Kontrakcie lub 
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Kontrakcie 
1.4.19  Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu 
1.4.20. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie 
zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby (lub osób). 
1.4.21. Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w załączniku do Oferty oraz prawni 
następcy tej osoby. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora i Projektanta. 

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 

Wykonawca przedstawi  Inwestorowi,  Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram 
robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych 
kontraktem. 

 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Inwestor, w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże Kierownikowi budowy plac 
budowy wraz  ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy oraz Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, 
niezbędne do wykonania prac objętych kontraktem, w formie określonej przez Inwestora. 
Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie 
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dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych kontraktem. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych 
obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Inżyniera Świadectwa przejęcia 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne 
itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
  Dokumentacja projektowa zawierająca rysunki, opisy i dokumenty formalno-prawne, składa się z: 
projektu budowlanego wraz z kopiami uzgodnień administracyjnych projektu wykonawczego 
zawierającego opis i rysunki przedmiaru robót. 
Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów (wraz z 
urządzeniami). 

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki, 
niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy 
wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca   będzie   utrzymywać   ważny   sprzęt   ochrony   przeciwpożarowej,   wymagany   
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i 
innych wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w urządzeniach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca   będzie   odpowiedzialny   za   wszelkie   straty   spowodowane   pożarem,   
wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o  stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do  robót, będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodli-
wego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych  ich   wbudowania. Jeśli wymagają  tego  odpowiednie przepisy, Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń 
na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i inwestora oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
urządzeń i instalacji, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej, są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciągu tygodnia od czasu przekazania 
placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ". 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia 
Końcowego Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w 
zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora roboty 
budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Inwestora. 

1.5.10. Stosowanie się do przepisów prawa 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca  przedstawi informacje dotyczące proponowanego źródła 
zamawiania lub elementów i urządzeń, odpowiednie świadectwa, do zatwierdzenia przez 
Inwestora. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznej 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do Robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. Miejsca czasowego składowania będą 



 7 

zlokalizowane w obrębie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inwestora lub poza 
Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inwestora i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badań. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj urządzeń nie może być zmieniany bez zgody Inspektora i 
Projektanta. 

3. SPRZĘT 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji i 
dokumentacji technicznej.  Podstawowy oraz drobny sprzęt (rusztowania, itp.) powinien być 
dobrany w zależności od rodzaju robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST 
lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości   do  pracy.  Musi  być   zgodny  z   normami   ochrony  środowiska i  
przepisami   dotyczącymi  jego użytkowania. 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu 
drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na 
własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, przepisami Prawa 
Budowlanego, obowiązującymi w Polsce, normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją techniczną, Specyfikacjami techni-
cznymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektora. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia 
szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

♦ organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
♦ sposoby przestrzegania zasad BHP 
♦ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót 
♦ sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
♦ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 
♦ metodę magazynowania materiałów 
♦ sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają 

wymogom 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
polskie wytyczne albo procedury zaakceptowane przez Projektanta (dotyczy regulacji wydajności 
kratek went.). Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Projektanta o 
terminie pomiaru. Projektant będzie obecny podczas wykonywania pomiaru. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej 
lecz nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5.  Badania prowadzone przez Inżyniera 
Inwestor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST. Inwestor może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.6.  Certyfikaty, deklaracje i atesty 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
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dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby, poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań, będą odrzucone. 
Oznakowanie znakiem CE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktura -dot. 
materiałów bezpiecznych. 
 
6.7. Dokumenty budowy 

6.7.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w  dzienniku budowy będą dokonywane  na  bieżąco  i będą dotyczyć przebiegu 
robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
♦ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
♦ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej 
♦ uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
♦ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót przebieg robót, trudności i 

przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inżyniera 
♦ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn 
♦ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót 
♦ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
♦ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
♦ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji technicznej 
♦ wyniki prób z podaniem, kto je przeprowadził 
♦ inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone 
Inwestorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną Umowy. 

6.7.2.  Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonania Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

6.7.3.  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

6.7.4.  Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. następujące 
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dokumenty: 
■  pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
■  plan BIOZ 
■  protokoły przekazania terenu budowy 
■  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne • protokoły z ustaleń 
■  korespondencję na budowie 

6.7.5.  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
techniczną, ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu płatności na rzecz Wykonawcy, w czasie 
określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

7.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót, będzie 
zaakceptowany przez Inwestora./Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed  częściowym lub  ostatecznym odbiorem odcinków 
robót,  a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości, będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
♦ odbiorowi robót ulegających zakryciu 
♦ odbiorowi częściowemu 
♦ odbiorowi ostatecznemu 
♦ odbiorowi pogwarancyjnemu 
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8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru i Projektant. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inwestora. Roboty ulegające zakryciu ocenia Inspektor w konfrontacji z 
dokumentacją techn., ST i ustaleniami. 

8.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor. 

8.4.  Odbiór ostateczny 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o 
których mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie   wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i ST z uwzglę-
dnieniem tolerancji, i nie ma większego  wpływu na  cechy eksploatacyjne  obiektu  i 
bezpieczeństwo  użytkowania, komisja  dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach Umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
♦ dokumentację  projektowa  podstawową  z naniesionymi zmianami, 
♦ specyfikacje   techniczne   (podstawowe   z   dokumentów  Umowy  i   ewentualne   

uzupełniające   lub zamienne) 
♦ dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały) 
♦ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST  
♦ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  w  porozumieniu  z Wykonawcą, wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.4. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcą w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmować będą: 
♦ robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
♦ wartość  zużytych  materiałów  wraz  z kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  

ubytków  i transportu na teren budowy, 
♦ wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi, 
♦ koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 
♦ podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 106,   
poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
10.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 
późniejszymi zmianami) 
10.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu, rozbiórki, tablicy   informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami) 
10.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 
1998 r. Nr 126, poz. 839 z późniejszymi zmianami) 
10.5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
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1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót 

związanych z wykonaniem robót sanitarnych realizowanych w ramach: 
 Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic : Tymiankowej, Kminkowej, Berberysowej, 

Maciejki w m. Bezrzecze gm. Dobra 
Adres:    Bezrzecze  dz. nr 656/270, 656/204, 656/254, 628, 656/276 

obr. Bezrzecze, 321104_2.0001  gmina Dobra 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy lub/i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wymienionych instalacji sanitarnych realizowanych w ramach kanalizacji 
sanitarnej w rejonie ulic : Tymiankowej, Kminkowej, Berberysowej, Maciejki w m. Bezrzecze gm. 
Dobra 
W zakres podstawowych robót części Specyfikacji Technicznej wchodzą: 
1.3.1. Sieć kanalizacji deszczowej. 
Wytyczenie trasy kanalizacji 
Wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne 
 Odwodnienie części wykopów za pomocą igłofiltrów  
Podsypka z piasku wraz z zagęszczeniem 
Ułożenie przewodów kanalizacyjnych z rur PVC 
Wykonanie studzienek kanalizacyjnych BS 
Wykonanie studzienek kanalizacyjnych BS na zasuwy burzowe 
Wykonanie studzienek kanalizacyjnych PCV 
 Wykonanie drenażu liniowego na wskazanym odcinku. 
Wykonanie wpustów drogowych PVC z osadnikiem 
Włączenie kaskadowe do istniejących studni kanalizacyjnych na kanale w ulicy 
Izolacja studzienek kanalizacyjnych BS 
Próba szczelności kanalizacji 
Obsypka przewodów wraz z zagęszczeniem 
Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem 
 
1 4. Podstawowe określenia 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z ST „Wymagania ogólne" oraz 
odpowiednimi normami polskimi lub europejskimi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, warunkami technicznymi właścicieli sieci , ST i poleceniami 
Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
 
2. Materiały. 
Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji sanitarnych dla niniejszej budowy według 
zasad ST są: 
 
2.1. Materiały dotyczące przyłącza kanalizacji deszczowej. 
-    Rury i kształtki kanalizacyjne PVC: 400, 315, 250; 200; 160; (dokładnie wg opisu techn.) 
-    Piasek na podsypkę i obsypkę 
-    Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych BS fi 1000 o głębokości do 2m, z 
prefabrykowanym dnem, z wyprofilowanymi kinetami z przejściami przez ścianki dla rur, z  
uszczelka gumową na połączeniach kręgów, z płyta żelbetową nadstudzienną, stopniami 
włazowymi i włazem żeliwnym typu ciężkiego 
-    Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych BS fi1200 o głębokości do 3m, z 
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prefabrykowanym dnem, z wyprofilowanymi kinetami z przejściami przez ścianki dla rur, z 
uszczelka gumową na połączeniach kręgów, z  płyta żelbetową nadstudzienną, stopniami 
włazowymi i włazem żeliwnym typu ciężkiego 
-    Wpusty drogowe na studzienkach fi450 z osadnikiem 0.60m 
 
2.5. Odbiór materiałów na budowie. 
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami 
gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na plac budowy należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu 
materiałów, (pęknięć, ubytki, zgniecenia). 
 
2.6. Składowanie materiałów 
Podłoże, na którym składuje się rury i kręgi betonowe musi być płaskie, równe, wolne od 
kamieni i ostrych przedmiotów. 
Rury w prostych odcinkach składować w stosach na podkładach drewnianych o szerokości nie 
mniejszej niż 0,10tniw odstępach 1 do 2 m. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1,0m. 
Rury w kręgach składować na płasko na podkładach drewnianych pokrywających min. 50% 
powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2,0m. Zwracać uwagę na 
zakończenia rur - zabezpieczać je ochronami (kapturki, wkładki). Niedopuszczalne jest 
„wleczenie" rur po podłożu 
Rury z tworzyw sztucznych należy chronić przed długotrwała ekspozycja słoneczną i nadmiernym 
nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
Armaturę, kształtki oraz inne elementy przyłączy składować w zamykanych magazynach w 
warunkach określonych przez producenta dla zachowania gwarancji. 
 
3.  Sprzęt 
-   Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST„ Warunki ogólne". Ponadto: 
-   Samochód dostawczy 
-   Koparka gąsienicowa 0,25 m3 
-   Samochód samowyładowczy 5t 
-   Samochód skrzyniowy 
-   Zagęszczarka wibracyjna 
-   Żuraw samojezdny 
-   Wyciąg 
-   Wciągnik przejezdny 3t 
-   Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE 
-  Agregat prądotwórczy 
-  Sprężarka 
 
4. Transport 
Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji od producenta na plac budowy 
lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem 
lub przesuwaniem. Transport powinien się odbywać pojazdami o odpowiedniej długości, tak aby 
wolne końce rur wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1,0m. Natomiast rury 
w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich 
wytycznych. Należy ściśle stosować się do jego wytycznych. Szczególnie należy zwrócić uwagę 
na transport rur i kształtek z PVC. 
 
5. Wykonanie robót.  
Wykonanie robót zgodnie z uzyskanymi ze ZWiK „Warunkami Ogólnymi i Technicznymi” 
przyłączenia do Miejskiej Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej. 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
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uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane przyłącza sanitarne. 
 
5.2.Roboty przygotowawcze 
Wytyczenie trasy przebiegu sieci kanalizacji deszczowej z odgałęzieniami 
Ustalenie miejsca włączenia kanalizacji deszczowej do istniejącej kanalizacji 
 
5.3. Roboty ziemne (dla wszystkich przyłączy sanitarnych) 
Przed przystąpieniem do wykopów należy zamontować urządzenia odwadniające. Obniżenia wód 
gruntowych należy przeprowadzać tak aby nie została naruszona struktura w podłożu 
wykonywanego obiektu , ani też w podłożu sąsiednich budowli. Urządzenia odwadniające należy 
kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Przy istniejących warunkach gruntowo-
wodnych nie będzie konieczne odwadnianie wykopów z wód gruntowych. W razie konieczności 
przyjęto odwadnianie wykopu igłofiltrami. Zakłada się odwadnianie wykopu odcinkami o 
długości ok.50m Należy zastosować instalację igłofiltrową typu lgE-81, zawierającą w zestawie 
50szt. igłofiltrów PE <f>32 z filtrem siatkowym o długości 0.6m oraz agregat 2-pompowy AI-81. 
Prace odwodnieniowe należy prowadzić jak najkrócej. Odprowadzanie wody z igłofiltrów i 
przewidziano do kanalizacji deszczowej w ulicy. 
Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopów powinien być skorygowany w trakcie wykonywania 
robót i rozliczony w oparciu o faktycznie istniejące warunki. Rozliczenie wymaga potwierdzenia 
przez Inżyniera. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
projektowej. Dno wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić w gruntach nienawodnionych na 
poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2-3cm, zaś w gruntach nawodnionych o 20cm. 
Przy wykopie mechanicznym dno ustala się na poziomie o 20cm wyższym od projektowanego. 
Nie wybraną warstwę gruntu usunąć ręcznie. Z dna wykopu należy usunąć kamienie, korzenie i 
grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić do wykonania podłoża. 
W trakcie wykonywania wykopów nie wolno dopuścić do naruszenia ( rozluźnienia ) rodzimego 
podłoża dna wykopu. 
W trakcie wykonywania wykopu należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter gruntu 
odpowiada wykonaniu przyłączy. 
W gruntach spoistych , bez silnego napływu wód gruntowych oraz z dala od budynków i czynnych 
dróg można wykonywać wykopy ze skarpami, bez żadnego umocnienia. We wszystkich innych 
przypadkach, w tym również w wykopach nawodnionych, wykop należy wykonać o ścianach 
pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomocą obudowy drewnianej lub metalowej rozpartej 
z jednoczesnym odpompowywaniem wody gruntowej 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawienie wolnego pasa 
terenu o szerokości min. 1,0m. 
Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1,0m od poziomu terenu, w odległościach nie większych niż co 20m. 
Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami kolejno zagęszczanymi. Szczególnie starannie 
zagęścić grunt wokół przewodu i na wysokości 30cm nad rurę oraz przy obiektach kubaturowych. 
Materiałem zasypki powinien być grunt mineralny bez grud i kamieni drobno lub średnioziarnist. 
W miarę możliwości wykorzystywać grunt rodzimy z odkładu. Grubość warstwy poddanej 
zagęszczeniu powinna być uwzględniona ze współczynnikiem spulchnienia gruntu oraz założonej 
grubości warstwy po  osiągnięciu założonego zagęszczenia  w zależności od stos.  materiału. 
W czasie zagęszczania grunt powinien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej z tolerancją 
+/-20%. Stan wilgotności należy sprawdzić laboratoryjnie 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 
pomocą wskaźnika stopnia zagęszczenia. 
Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym i pod fundamenty: 
Dla warstw do głębokości 2m - 1,00 
Dla warstw powyżej 2 m głębokości -0,97 
Poza pasem drogowym wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić 
Dla obsypki ( 30 cm powyżej rury ) 0,97 
Dla zasypki 0,50 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy jest niewystarczające to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę , doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie 
zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał , o ile Inżynier 
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nie zezwoli na ponowienie próby zagęszczenia warstwy. 
 
5.4. Podsypka. 
Przewody przyłączy wody, kanalizacji i cieplne, należy układać na podsypce z piasku. 
Podsypkę należy zagęścić ubijakami. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić: 
 -0,95 w przypadku gruntów niespoistych 
 -0,92 w przypadku gruntów spoistych 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić minimum 10cm, a w przypadku gruntu 
zawierającego kamienie lub gdy grunt będzie nawodniony po wykonaniu kanału minimum 15 cm 
 
5.5.  Obsypka. 
Przewody przyłączy wody, kanalizacji i cieplne należy po obu stronach obsypać piaskiem i 
zagęścić warstwami do 30cm nad wierzch rury. 
Przewody przyłącza cieplnego należy po obu stronach obsypać piaskiem i zagęścić 
warstwami do 10cm nad wierzch rury. 
 
5.6. Roboty montażowe. 
Rury PCV układać na przygotowanym podłożu w temperaturze 0-30C. Przed rozpoczęciem 
montażu wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie Montaż należy wykonywać zgodnie z 
zaprojektowanym spadkiem od najniższego punktu przyłącza . Bose końce rur należy wciskać w 
kielich po uprzednim posmarowaniu środkiem ułatwiającym poślizg. Przed przystąpieniem do 
wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha której wciskany będzie bosy 
koniec rury powinna być uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Po wykonaniu 
montażu należy wykonać próby szczelności pomiędzy punktami węzłowymi. Po wykonaniu prób 
szczelności z wynikiem pozytywnym można przystąpić do zasypywania wykopów. 
Rury PE układać na podsypce z dobrze ubitego piasku w temperaturze 0-30C. Szczegółowe 
warunki montażu złącz rur podawane są przez ich producenta. Rury łączyć za pomocą 
zgrzewania przy pomocy muf elektrooporowych i zgrzewania doczołowego. Montaż rurociągu z 
pomocą zgrzewania wykonać na zewnątrz wykopu na poboczu lub na pomoście ustawionym 
nad wykopem. Przed zgrzewaniem należy odpowiednio przygotować powierzchnie zgrzewane rur 
poprzez obcięcie piłą o drobnym uzębieniu i oczyszczenie. 
Na przewodzie gazowym zamontować rurę osłonową PCV75 o długości 3.50m 
Ponad przewodami gazu i wody ułożyć taśmę informacyjną 
Wszystkie złącza powinny być odkryte do czasu przeprowadzenia prób szczelności. 
Po wykonaniu montażu należy wykonać próby szczelności rurociągów pomiędzy punktami 
węzłowymi. Wodociąg wypłukać dwukrotnie i zdezynfekować. Rurociągi zasypywać stopniowo 
warstwami 20cm piasku, kolejno je zagęszczając 
Szafkę z kurkiem głównym gazowym zamontować na ścianie budynku. 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać na uprzednio wzmocnionym ( warstwa tłucznia lub 
żwiru) dnie wykopu. Elementy studzienek montować przy użyciu sprzętu montażowego lekkiego 
do 1,0tony. Przy przejściach rur przez ściany zamontować tuleje osłonowe z uszczelką gumową. 
stopnie złazowe w studniach betonowych montować mijankowo  w dwóch rzędach w 
odległościach pionowych 0.30m i odległości poziomej osi stopy 0.30m 
 
Wszystkie złącza powinny być odkryte do czasu przeprowadzenia prób szczelności. Rury 
powinny być wyposażone w przewody służące do zainstalowania systemu alarmowego. 
Przewody te należy połączyć.  
Przy przejściach rur przez ściany zamontować tuleje osłonowe z uszczelką gumową 
 
5.7. Zabezpieczenie przed korozją. 
Zewnętrzne ściany studni kanalizacyjnych betonowych zaizolować przeciw wodzie gruntowej 
izolacją ciężką. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
 
6.1. Badanie jakości materiałów i urządzeń użytych do wykonania przyłączy sanitarnych. 
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w niniejszej ST. 
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6.2.  Ocena jakości robót 
sprawdzenie zgodności wykonania z projektem 
sprawdzenie szczelności 
sprawdzenie jakości wykonania 
sprawdzenie usunięcie wszelkich usterek 
Materiały przeznaczone do wbudowania powinny posiadać atest producenta oraz uzyskać 
każdorazowo przed wbudowaniem akceptacje Inżyniera Budowy z wpisem do dziennika budowy. 
 
6.3.  Próby szczelności 
Sieć kanalizacji deszczowej z odgałęzieniami należy poddać próbom szczelności na infiltracje i 
eksfiltracje zgodnie wytycznymi producentów oraz z 
PN-92/B-10735, 
PN-91/B-10725, 
PN-90/M-30504, 
PN-91/M-10405. 
 
7. Obmiar robót. 
Obmiar robót na zasadach określonych w „Warunkach ogólnych” ST, 
 
8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podane są w ST „Wymagania ogólne". Odbiór robót może 
nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 
również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera, a także 
obowiązującymi normami i przepisami. 
 
8.1. Odbiór częściowy 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku 
postępu robot oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i 
ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z 
innymi wymaganiami określonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być 
ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze częściowym powinny 
być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót  
Dziennik Budowy 
Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
Protokoły odbiorów 
 
8.2. Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
Protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich instalacji 
Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 
Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
Protokoły badań szczelności wszystkich instalacji 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania Ogólne" 
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10. Przepisy związane  
10.1. Normy 
PN-91/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-EN1329 Kanalizacja rury  
PN-83/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania.  
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne  
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu  
PN-77/H-04419 Próba szczelności  
PN-85/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z PCV  
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV  
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  
PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.  
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
PN-B-10720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia  
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna . Obiekty, elementy wyposażenia. Terminologia  
PN-/M-69707 Spawalnictwo. Zasady wykonania próbnych złączy spawanych lub 
zgrzewanych. 
PN-/M-69770 Radiografia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach doczołowych 
ze stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania. 
 
10.2.lnne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej - Warszawa 1996 
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z PCV i PE- Wavin 
Katalogi armatury 
Katalog rur i kształtek PC V 
Katalog rur i kształtek PE 
Katalog studni BS 
Katalog studni PCV 
Instrukcja montażowa układania rurociągów PCV 
Instrukcja montażowa układania rurociągów PE 
Instrukcja montażowa studzienek PCV 
Wytyczne realizacji sieci gazowych zPEw WOZG. 
Instrukcja montażowa odwodnień liniowych 
Instrukcja montażowa producenta wpustów tarasowych 
Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci ciepłowniczych z 
rur  i  elementów preizolowanych. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instala-
cyjnej „INSTAL" - Warszawa 1996 

 


