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 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot opracowania 
Specyfikacja  techniczna  ST-00.00  „Wymagania  ogólne”  odnosi  się  do  wymagań  technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót i obejmuje budowę kanalizacji deszczowej umożliwiającej 
odprowadzenie  wód  deszczowych  z  projektowanej  ul.  Nasiennej  oraz  przylegających  do  niej 
posesji w Mierzynie.

 1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Wymagania Ogólne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 należy rozumieć i stosować w 
powiązaniu  ze  wszystkimi  Specyfikacjami  Technicznymi,  zawartymi  w  niniejszej  Dokumentacji 
Przetargowej.

 1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Specyfikacje techniczne obejmują swoim zakresem wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy kanalizacji deszczowej jak w punkcie 
1.1.  Zakres robót obejmuje:

a) budowę kanalizacji deszczowej, Dn 1,40m; 0,90m; 0,40m 0,30m; 0,25m
b) budowę przykanalików kanalizacji deszczowej, Dn 0,20m
c) budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej Dn 0,30m, 0,20m

 1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco:

qDziennik  budowy  –  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót.
qKierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
qOdpowiednia  (bliska)  zgodność  –  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi 
tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  –  z  przeciętnymi  tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
qPas  drogowy  –  wydzielony  liniami  rozgraniczającymi  pas  terenu  przeznaczony  do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i  budowy urządzeń chroniących ludzi  i  środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
qKanał – przewód lub konstrukcja zaprojektowana w celu odprowadzenia ścieków.
qSystem grawitacyjny - system kanalizacyjny w którym przepływ odbywa się pod wpływem siły 
ciężkości.
qStudzienka  prefabrykowana-studzienka  w  której  w  której  co  najmniej  zasadnicza  część 
komory roboczej i komin włazowy wykonane są z prefabrykatów.
qPołączenie  -  przylegające  końcówki  dwóch  rur,  kształtek  lub  części  pozwalających  na 
dopasowanie oraz system pozwalający na ich połączenie.
qInfiltracja - przedostawanie się wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.
qWoda gruntowa-woda znajdująca się w podpowierzchniowej warstwie terenu
qSpadek - stosunek pionowego do poziomego rzutu długości przewodu
qPrefabrykowany wyrób betonowy -  wyrób formowany i  dojrzewający w miejscu innym niż 
miejsce jego zastosowania.
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qPróba  szczelności  –  badanie  mające  na  celu  sprawdzenie  szczelności  rurociągu  przed 
oddaniem do eksploatacji.
qPobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
qProjektant  –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji 
projektowej.
qPrzepust – obiekty wybudowane w formie zamkniętej  obudowy konstrukcyjnej,  służące do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 
pieszego.
qPrzeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
qPrzeszkoda  sztuczna  –  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji  zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.
qZadanie  budowlane  –  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

 1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Załączniku do oferty przekaże Wykonawcy Teren Budowy 
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i 
współrzędne  punktów głównych  trasy  oraz  reperów,  Dziennik  Budowy  oraz  dwa  egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej 

a) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  warunków  wydanych  przez  jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.

b) Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów 
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  Robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

 1.5.2 Dokumentacja 
        a) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę

Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  Robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  Dokumentacji 
Projektowej  przekazanej  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  sporządzi  brakujące 
dokumenty na własny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia. 

        b) Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą 
całości wykonanych Robót, w tym również:

- dokumentację geodezyjną ( + szkice polowe),
- instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu 
obsługę, konserwację, regulacje i naprawy danej części Robót.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu 
wynikłe w trakcie realizacji robót.

 1.5.3 Zgodność Robót z Projektem i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
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są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i  dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych będą uważane za 
wartości  docelowe,  od których  dopuszczalne  są  odchylenia  w ramach określonego  przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
Specyfikacjami Technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to takie 
materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  roboty  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt 
Wykonawcy.

 1.5.4 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót

 1.5.4.1  Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu Budowy oraz 
Robót w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. Wykonawca 
stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje oraz 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. barierki, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych i samochodów 
Wykonawca zapewni również odpowiednią i stałą widoczność (zarówno w porze dnia i nocy) dla 
tych barierek i znaków, dla których jest to niezbędne jeśli chodzi o bezpieczeństwo. 

 1.5.4.2 Tablice informacyjne
Wykonawca dostarczy i  zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne o prowadzonych 
robotach,  zgodne  z  przepisami  polskiego  prawa  budowlanego  oraz  wytycznymi  w  tym 
zakresie. 

 1.5.4.3 Inne obowiązki wykonawcy po przejęciu placu budowy
Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany   do  pisemnego  powiadomienia 
wszystkich  zainteresowanych  stron  (właścicieli  lub  administratorów  terenów,  właścicieli 
urządzeń,  inne  jednostki  zgodnie  z  uzgodnieniami  dokumentacji  projektowej)  o  terminie 
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  nie  podlegają  odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 1.5.5  Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót
W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego
Wykonawca powinien zapewnić, że żadna substancja, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie będą 
składowane czy odprowadzane do środowiska stosując się odpowiednio do  ustawy o odpadach 
wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 2001r. poz. 628).
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:
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a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) stosować się  do przepisów i  norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i  wokół 

Terenu  Budowy  oraz  unikać  szkody  i  niedogodności  w  stosunku  do  osób  lub  mienia 
publicznego tj. zanieczyszczenie, hałas powstałych przy różnych metodach wykonawstwa.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
qLokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych.
qŚrodki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
pyłami  lub  substancjami  toksycznymi,  zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami, 
możliwością powstania pożaru.
qPrzy  prowadzeniu  robót  w  pobliżu  drzew  i  krzewów  przestrzeganie  zasad  zawartych  w 
ustawie Prawo Ochrony Środowiska wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 
627).

 1.5.6  Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej zgodnie z:

 Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i Ustawą z dnia 27 lutego 
2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

 Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  3  listopada  1992r.  w  sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. 1992 
nr 92 poz. 460/

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, 
trybu  i  zasad  uzgodnienia  projektu  budowlanego  pod  względem  ochrony 
przeciwpożarowej /Dz. U. 1999r. nr 22 poz. 206/

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy  w  pomieszczeniach  produkcyjnych,  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi oraz z dala od osób trzecich. 
Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
W szczególności zabrania się:
- Rozniecania ognia w odległości 100 m od granicy lasu (z wyłączeniem miejsc wyznaczonych 
przez Zarządcę lasów),
- Palenia tytoniu z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych.
Wszystkie Roboty związane z użyciem otwartego ognia są możliwe po warunkiem:

 Uzyskania każdorazowo zgody Zarządcy lasu,
 Usunięcia wokół obiektu materiałów palnych,
 Palenie ognia nie może być wykonywane w odległości bliższej niż 6 m od stojących drzew, 

a wysokość płomienia nie może przekraczać 2m,
 Posiadania sprzętu łączności (telefon, radiotelefon),
 Posiadania sprzętu do gaszenia pożarów (gaśnica pianowa, 2 szpadle).

 1.5.7  Materiały szkodliwe dla środowiska 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko.
Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót,  a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę 
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na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli  Wykonawca użył  materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,  a ich 
użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie 
Zamawiający.

 1.5.8  Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi,  kable itp.  oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie  rezerwę czasową dla  wszelkiego rodzaju  Robót,  które  mają  być  wykonane w 
zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  Terenie  Budowy  i  powiadomić 
Zamawiającego  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  Robót.  O  fakcie  przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane 
władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy 
dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego 
działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

 1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań 
sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  i 
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Koszty  związane  z  zapewnieniem  i  utrzymaniem 
bezpieczeństwa terenu budowy przyjmuje się, że zostały uwzględnione w cenie kontraktowej.

 1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów i  wytycznych  podczas 
prowadzenia Robót.

 1.5.11 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i utrzymywanie objazdów w trakcie prowadzenia 
robót i do ich rozbiórki po zakończeniu robót.
W razie potrzeby i w zależności od postępu robót Wykonawca uaktualni projekt. Każda zmiana w 
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji  ruchu wymaga każdorazowo ponownego jego 
zatwierdzenia.

 1.5.12 Odbiór techniczny i rozruch
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia pisemnie Zamawiającego na 7 dni przed, o dacie 
rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia robót.

 1.5.13   Stosowanie sie do prawa oraz innych przepisów
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
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prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie w pełni przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod. W sposób ciągły będzie informować Inżyniera Budowy o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne stosowne dokumenty. 

 2 MATERIAŁY

 2.1 Źródła pozyskiwania materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych 
materiałów.
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynajem,  licencje,  wynagrodzenia  i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

 2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i konstrukcje nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Placu Budowy, bądź złożone we wskazanym miejscu. 
Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

 2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one  potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca  tymczasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Placu  Budowy  lub  poza 
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

 2.4 Pochodzenie materiałów
Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować  stosowność  danego  produktu  poprzez  referencje  do  podobnych  zastosowań, 
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego z intencją przedstawioną w specyfikacji.
Materiały i  produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących.
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich materiałów 
i produktów.

 3 SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego  wpływu na  jakość  wykonywanych Robót.  Sprzęt  użyty  do  Robót  powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom 
zawartym  w  Specyfikacjach  Technicznych  lub  projekcie  organizacji  robót.  Liczba  i  wydajność 
sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
Specyfikacji  Technicznej,  dokumentacji  projektowej,  w  terminie  przewidzianym  Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  jakości  i 
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warunków wyszczególnionych w Kontrakcie,  zostanie zdyskwalifikowanie i  nie dopuszczone do 
Robót. 

 4 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  w  Specyfikacji  Technicznej  i  dokumentacji  projektowej  w  terminie  przewidzianym 
Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o 
ruchu drogowym.
Wykonawca będzie na własny koszt  utrzymywać w czystości  drogi  publiczne oraz dojazdy do 
Placu Budowy. 
Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizowania  transportu  z  uwzględnieniem  wymogów 
bezpieczeństwa.  Środki  transportowe  powinny  spełniać  odpowiednie  wymagania  w  zakresie 
parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia 
na oś. Jakiekolwiek skutki  finansowe oraz prawne,  wynikające z niedotrzymania wymienionych 
powyżej warunków obciążają Wykonawcę.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  Robót.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu 
Budowy.  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  Robót  w  ten  sposób 
uszkodzonych.

 5  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

 5.1 Ogólne warunki wykonywania Robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie Robót  zgodnie z  Kontraktem,  oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z dokumentacją Projektową.
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót.
Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Zamawiającego  nie  zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności.

 5.2 Polecenia Zamawiającego
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach 
Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
pod Roboty rozbiórkowe będą prowadzone z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
będą uwzględniać przepisy ochrony środowiska.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 6.1 Zasady kontroli jakości
Celem kontroli  Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną  jakość  robót.  Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  pełna  kontrolę  Robót  i  jakości 
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materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając personel,  laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz Robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca będzie  przeprowadzać pomiary i  badania  materiałów oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  z  wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacjach 
Technicznych,  normach  i  wytycznych.  W  przypadku  gdy  nie  zostały  one  tam  określone, 
Zamawiający określi jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
warunkami Kontraktu.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy  posiadają  ważne  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

 6.2 Pobieranie próbek

Na  zlecenie  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.
Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Zamawiającego  będą 
odpowiednio opisane i oznakowane .

 6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  Specyfikacji  Technicznej, 
stosować można inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji.

 6.4 Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów i konstrukcji przez Wykonawcę, Zamawiający może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikacje Techniczne, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań.  Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu.
Materiały i konstrukcje posiadające atesty a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie.  Jeżeli  zostanie  stwierdzona  niezgodność  ich  właściwości  ze  Specyfikacjami 
Technicznymi to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

 6.5 Dokumenty Budowy

 6.5.1 Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i 
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Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym 
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.
Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i  nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod 
drugim, bez przerw. 
Wszystkie  załączniki  i  drugoplanowe  dokumenty  Dziennika  Budowy  mają  być  wyraźnie 
ponumerowane, podpisane i datowane zarówno przez Wykonawcę jak i przez Zamawiającego.
Wszystkie  propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Zamawiającego wpisane 
do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem 
stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 

 6.5.2 Inne dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:

qpozwolenie na budowę,
qprotokoły przekazania Terenu Budowy,
qumowy cywilno - prawne,
qraporty,
qprotokoły odbioru Robót,
qprotokoły z narad i ustaleń,
qkorespondencja,

 6.5.3 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Placu  Budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Jakiekolwiek  zaginione  dokumenty  zostaną  natychmiast  zastąpione  zgodnie  z  odpowiednimi 
wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

 7 ODBIÓR ROBÓT

 7.1 Rodzaje odbiorów Robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

qOdbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,
qOdbiór końcowy Robót,

 7.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  Robót 
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Zamawiający.
Gotowość danej części  Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.
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Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zamawiający  w  oparciu  o  przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlaną i specyfikacjami technicznymi.

 7.3 Odbiór końcowy Robót
Kiedy całość  Robót  zostanie  zasadniczo  ukończona  i  przejdzie  zadowalająco  Próby Końcowe 
przewidziane  Kontraktem,  Wykonawca  zawiadamia  o  tym  Zamawiającego  i  zobowiązuje  się 
zakończyć  wszystkie  zaległe  roboty  po  Okresie  Zgłaszania  Wad  w  czasie  przewidzianym  na 
Usuwanie wad. Upoważnia to Zamawiającego do wystawienia protokołu końcowego odbioru robót.

 8 Dokumenty do przejęcia Robót i Odcinków 

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  Robót  jest  protokół  odbioru 
końcowego przejęcia Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

qDokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (dokumentację powykonawczą),
qPowykonawczą dokumentację geodezyjną wykonanych Robót,
qKopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
qSpecyfikacje Techniczne,
qDzienniki budowy,
qWyniki pomiarów kontrolnych, badań laboratoryjnych,
qAtesty wbudowanych materiałów,
qInne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są kwoty skalkulowane przez Wykonawcę dla danej pozycji  uwzględniające 
wszystkie  materiały,  czynności,  wymagania  i  badania  niezbędne  do  właściwego  wykonania  i 
odbioru Robót wymienionych w danej pozycji.
W kwocie danej pozycji  należy uwzględnić między innymi:

− robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane
− wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i magazyno-

wania
− Wartość pracy sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie  sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
− koszty  płac  personelu  i  kierownika  budowy,  koszty  utrzymania  i  zabezpieczenia  Placu 

Budowy,  koszty  usług  obcych  przedsiębiorstw  na  rzecz  budowy,  ekspertyzy  dotyczące 
Robót

− koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjątkiem podatku VAT.

10  PRZEPISY ZWIĄZANE
Wiele pozycji  Specyfikacji  Technicznych odnosi się do Polskich Norm (PN),  norm europejskich 
(EN), norm niemieckich (DIN) przepisów branżowych oraz instrukcji. Powinny one być traktowane 
jako  nieodłączna  część  i  stosowane  łącznie  ze  Specyfikacją  Techniczną  i  Dokumentacją 
Projektową. Zastosowanie powinno mieć ostatnie wydanie Norm (datowane nie później niż 30 dni 
przed  datą  złożenia  ofert),  chyba  że  określono  inaczej.  Roboty  winny  być  wykonane  z 
zachowaniem bezpieczeństwa, w ścisłej zgodności z Polskimi Normami lub odpowiednikami Norm 
Europejskich do pewnego stopnia przyjętego przez Polskie Ustawodawstwo.
Wykonawca zobowiązany jest stosować się do innych wiążących norm związanych z  realizacją 
Robót  w  ramach  Kontraktu  oraz  zastosować  się  do  przepisów  tych  norm  na  tych  samych 
warunkach co do innych wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej.
Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymogami tych norm. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawem Polskim i innymi przepisami władz 
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób 
powiązane z Robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, 
przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji Robót.
Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 
wszelkich wymagań prawnych w stosunku do używanych opatentowanych urządzeń lub metod 
oraz stale będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń 
i innych stosownych dokumentów.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST–00.01

WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH
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 1 WSTĘP

 1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia trasy  i 
punktów  wysokościowych  w  związku  z  budową  kanalizacji  deszczowej  umożliwiającej 
odprowadzenie  wód  deszczowych  z  projektowanej  ul.  Nasiennej  oraz  przylegających  do  niej 
posesji w Mierzynie.

 1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wytyczne prowadzenia robót dotyczących 
wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych w związku z budową kanalizacji deszczowej jak w 
punkcie 1.1 i obejmują  roboty pomiarowe sytuacyjno - wysokościowe:
W  zakres  robót  pomiarowych,  związanych  z  wyznaczeniem  tras  i  osi  oraz  punktów 
wysokościowych wchodzą:

qwyznaczenie  sytuacyjne  i  wysokościowe   punktów   głównych,  osi  trasy  i  punktów 
wysokościowych,
quzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
qwyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
qwyznaczenie przekrojów poprzecznych,
qustabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie 
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,
qodtworzenie trasy i punktów wysokościowych,

 1.4 Określenia podstawowe
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy  końcowy 
punkt trasy.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i 
z definicjami podanymi w ST.00.00 “Wymagania ogólne”.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  robót  z 
Dokumentacją Projektową i ST.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST-00.00. “Wymagania Ogólne".

 2 MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wytyczeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów 

wysokościowych wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są:
qPaliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5-1,7 m oraz o średnicy 5-8 cm i długości 
0,3 m,
qSłupki betonowe o długości 0,5 m i przekrój prostokątny.

 3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST-00.00. “Wymagania Ogólne".
Roboty  związane  z  oznaczaniem  głównych  elementów  trasy  oraz  roboczych  punktów 
wysokościowych będą wykonywane ręcznie.  Roboty pomiarowe związane z  wytyczeniem oraz 
określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy wykonywane będą specjalistycznym 
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sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, niwelatory, 
dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe).

 4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST-00.00. “Wymagania Ogólne". 
Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być dostarczane przy użyciu 
jakiegokolwiek środka transportu.

 5 WYKONANIE ROBÓT

 5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00. “Wymagania Ogólne".
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK.
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy oraz 
punkty wysokościowe (repery robocze). 
Przyjęcie  tych  punktów  powinno  być  dokonane  w  obecności  Zamawiającego.  W  oparciu  o 
materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  obliczenia  i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

 5.2 Wyznaczenie punktów na osi
Tyczenie  osi  rurociągów  należy  wykonać  w  oparciu  o  Dokumentację  Projektową  przy 
wykorzystaniu  sieci  poligonizacji  państwowej  i  innej  osnowy  geodezyjnej  określonej  w 
Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej 
niż  5  cm  w  stosunku  do  projektowanych,  a  rzędne  punktów  na  osi  należy  wyznaczyć  z 
dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej.

 5.3 Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych 
Punkty  wysokościowe  należy  wyznaczać  w  punktach  charakterystycznych  określonych  w 
Dokumentacji Projektowej , a także obok każdego projektowanego obiektu (np. przepustu).
Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej  budowli,  a  rzędne ich 
określać z dokładnością do 0,5 cm.

 5.4 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje:

qwyznaczenie krawędzi wykopów,
qwyznaczenie rzędnych rurociągów,
qwyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych wykopów w przekrojach poprzecznych.

Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości podano w  ST-00.00. “Wymagania Ogólne”.

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:
qoś  rurociągu  należy  sprawdzić  na  wszystkich  załamaniach  pionowych  i  krzywiznach  w 
poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,
qrobocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 
odcinka.
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 7 ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru prac podano w  ST-00.00. “Wymagania Ogólne”. Odbiór robót związanych 
z  wyznaczeniem  trasy  w  terenie  następuje  na  podstawie  szkiców  i  dzienników  pomiarów 
geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Zamawiającemu.

 8 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność  należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych   materiałów i 
wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

qroboty przygotowawcze,
qoznakowanie robót,
qprzygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów,
qwykonanie operatów geodezyjnych

 9 PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii (GUKiK), Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST–00.02

ROBOTY ZIEMNE
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 1 WSTĘP

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru 
robót  związanych  z wykonaniem  wykopów,  ich  odwodnieniem  i  zasypaniem,  które  zostaną 
wykonane  w  związku  z  budową  kanalizacji  deszczowej  umożliwiającej  odprowadzenie  wód 
deszczowych z projektowanej ul. Nasiennej oraz przylegających do niej posesji w Mierzynie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  stanowią wytyczne prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem wykopów w gruntach kategorii I-IV przy przebudowie ulic i obejmują:

qmechaniczne lub ręczne wykonywanie wykopów wraz z ich umocnieniem i odwodnieniem,
qobsypka piaskowa o grubości 50 cm ponad wierzch rury,
qmechaniczne lub ręczne zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem
qzabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,
qmechaniczne lub ręczne rozplantowanie lub wywóz urobku z wykopów do 10 km,

1.4.  Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  Polskimi  Normami  i  z 
definicjami podanymi w  ST.00.00 “Wymagania ogólne”.

qgłębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w 
kierunku pionowym,
qodkład - miejsce budowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykopów, 
qwskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu badana zgodnie 
z normą PN-77/8931-12,
qstrefa obsypki rury -obejmuje warstwę wykopu od rzędnej góry podłoża do wysokości 30cm 
ponad lico góry rury,
qstrefa zasypki- jest to warstwa wykopu od rzędnej góry obsypki do rzędnej terenu,
qnasyp – budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. “Wymagania Ogólne".

 2  MATERIAŁY

  2.1  Wykonanie wykopów, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
 Materiały: piasek średnioziarnisty według PN–86/B-0248 
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3.  SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST-00.00. “Wymagania Ogólne". 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót proponuje się 
użyć następującego sprzętu:

qkoparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego o pojemności łyżki 0,4 m3,
qkoparki na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0.6, 1, 1.2 m3,
qspycharki gąsienicowe 74 kW,
qżuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu do 10,0 ton,
qszalunki płytowe rozpierane mechanicznie,
qwibromłoty,
qpompy,
qszalunkowe profile stalowe,
qzestawy igłofiltrowe,
qzagęszczarki płytowe,

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST-00.00. “Wymagania Ogólne".

Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji  Projektowej do transportu proponuje się użyć 
takich środków transportu, jak:

qsamochody samowyładowcze 10-20 ton,
qsamochód dostawczy do 0,9 tony,
qsamochód skrzyniowy do 5 ton.

5.  WYKONANIE ROBÓT

         5.1  Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00. “Wymagania Ogólne".
zystania (leśny) należy załadować i wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

\5.2  Wykonanie wykopów, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp.  
Na trasach  układanych  rurociągów stwierdzono  występowanie  wód  gruntowych.  Przy  wycenie 
należy uwzględnić odwodnienie wykopów. Odwodnienie prowadzić za pomocą igłofiltrów i studni 
głębinowych oraz drenażu. Na odcinkach z umocnieniem wykopów w postaci ścianek szczelnych 
igłofiltry  zabijać  wewnątrz  ścianek  szczelnych.  Woda  z  odwodnienia  wykopów  będzie 
odprowadzana rurociągami tłocznymi do wykonanej kanalizacji deszczowej.

5.2.1  Wykonywanie i umocnienie wykopów
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić 
odpływ wód z wykopu. Wody opadowe należy odprowadzić poza teren robót za pomocą pomp.
Wydobyty grunt z wykopu powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem 
pasa szerokości co najmniej 1 m dla komunikacji.  W przypadku braku możliwości składowania 
wzdłuż  wykopu grunt  powinien zostać wywieziony na odkład stały.  Wykopy należy wykonać o 
ścianach  pionowych  z  obudową.  Do  obudowy  wykopów  używać  szalunków  płytowych 
przestrzennych typu boks rozpieranych hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich stalowych profili 
pionowych –wyprasek. Przy dużych głębokościach przy pracach włączeniowych na istniejących 
kanałach  stosować  ściany  szczelne  zabijane  wykonane  z  grodzic  stalowych.  Można  nie 
wykonywać obudowy wykopu tylko w gruntach suchych, gdy nie występują wody gruntowe, gdy 
teren  nie  jest  obciążony  wzdłuż  krawędzi  wykopu.  Dopuszczalne  głębokości  wykopów 

BUDOWA  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  UMOŻLIWIAJĄCEJ  ODPROWADZENIE  WÓD 
DESZCZOWYCH Z PROJEKTOWANEJ UL. NASIENNEJ ORAZ PRZYLEGAJĄCYCH DO NIEJ  
POSESJI.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót                                                                                           21

nieumocnionych wynoszą odpowiednio: w gruntach skalistych litych – 4,0 m, w gruntach bardzo 
spoistych zwartych – 2,0 m, w pozostałych gruntach 1,0m. Pochylenie skarp wykopów nie może 
się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 10%. Na odcinku o łącznej długości 244,0 m 
wykopy należy wykonać ze ściankami szczelnymi.
Grunt z wykopu to przede wszystkim gliny piaszczyste, które nie nadają się do zasypki.  Grunt 
rodzimy należy wywieźć na wysypisko i zastąpić piaskiem zasypowym średnioziarnistym.

5.2.2  Wykonywanie zasypywanie wykopów w strefie obsypki rury
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami kolejno zagęszczonymi. Materiałem obsypki może 
być wyłącznie grunt mineralny bez grud i kamieni, średnioziarnisty lub gruby dobrze uziarniony. 
Zagęszczenie w strefie obsypki należy prowadzić warstwami 20-30cm za pomocą zagęszczarek 
typu lekkiego Są to maszyny wibracyjne do wagi 60 kg (ubijarki) lub płyty wibracyjne do 100 kg. 
Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 15 cm. Stopień zagęszczenia w strefie obsypki 
musi  wynosić  Is≥0.95.  Obsypkę  należy układać  symetrycznie  po obu stronach  rury  zwracając 
szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zagęszczania 
należy zachowywać należytą staranność aby nie nastąpiło przemieszczenie lub podniesienie rury.

5.2.3   Wykonanie zasypki wykopu
Zasypkę  należy  wykonać  piaskiem  zasypowym  średnioziarnistym  spoza  placu  budowy 
zagęszczając go warstwami 20-30 cm. Stopień zagęszczenia w tej strefie musi wynosić Is≥0.95 w 
przypadku układania rurociągów w terenach zielonych,  a w przypadku układania rurociągów w 
ulicach zasypkę należy zagęścić  do Is≥0.98,  a ostatnią jej  warstwę o grubości około 0.5m do 
Is≥1.0. Zagęszczarki typu ciężkiego lub walce wibracyjne można używać dopiero od warstwy 1m 
powyżej  lica  rury.  Obudowę  wykopu  należy  usuwać  wyłącznie  w  trakcie  jego  zasypywania  i 
zagęszczania  zwracając  szczególną  uwagę  na  nienaruszenie  stopnia  zagęszczenia  w  strefie 
podłoża i obsypki rury. 

5.2.4   Roboty ziemne w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
Roboty ziemne w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prowadzić ręcznie, 
pod  nadzorem  ich  właściciela.  Istniejące  kable  energetyczne  i  telekomunikacyjne  należy 
podwieszać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

5.2.5  Wilgotność zagęszczanego gruntu
Wilgotność  gruntu  w  czasie  jego  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej, 
oznaczonej na podstawie próby normalnej metodą wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotności 
optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości:

qw gruntach niespoistych ± 2%,
qw gruntach mało i średnio spoistych ± 0% - 2%.

Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczenia jest większa od wilgotności optymalnej 
o wartość większą od podanych odchyleń,  to grunt należy przesuszyć w sposób naturalny lub 
przez  zastosowanie  dodatku  spoiw.  Gdy  wilgotność  gruntu  jest  mniejsza,  to  zaleca  się  jej 
zwiększenie  przez  polewanie  wodą.  Sprawdzenie  wilgotności  gruntu  należy  przeprowadzić 
laboratoryjnie lub w terenie.

5.2.6   Wymagania dotyczące zagęszczania
W zależności  od  uziarnienia  stosowanych materiałów do wykonywania  nasypów zagęszczenie 
gruntów określane jest na podstawie:

qwskaźnika zagęszczenia Is,
qmodułu odkształcania E2,

albo  innej  metody  zaakceptowanej  przez  Zamawiającego,  np.  metoda  belki  Benkełmana. 
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Wskaźnik zagęszczenia - Is, gruntów w nasypach określony wg normy BN-77/8931-12, powinien 
na całej  szerokości  korpusów nasypów spełniać  wymagania  podane w Tablicy 1.  Wymagania 
odnośnie wartości Is są zgodne z normą „Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998". 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i  powtórnie zagęścić. 
Jeżeli  powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał. Na skarpach powierzchniowa 
warstwa gruntu grubości 20 cm powinna mieć wskaźnik zagęszczenia Is >0,95.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli robót.
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00.00. “Wymagania Ogólne”.

Kontroli  podlegają  wszystkie  operacje  związane  z  wykonaniem wykopów,  nasypów i  zdjęciem 
humusu.

6.2 Kontrola, pomiary i badania.

6.3 Wykonanie wykopów, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego na bieżąco, 
w  miarę  postępu  robót,  jakości  używanych  przez  Wykonawcę  materiałów  i  zgodności 
wykonywanych robót ziemnych z Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
Kontrolę prowadzić według PN-B-10736.
Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi:

qwykonanie wykopów pod względem materiałów i elementów obudowy,
qodwodnienia wykopów
qzabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych,
qzabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
qsprawdzenie metod wykonania wykopów,
qsprawdzenie szerokości wykopów,
qsprawdzenie nachylenia skarp wykopów otwartych,
qsprawdzenie spadku dna wykopu,
qsprawdzenie metod i stopnia zagęszczenia obsypki rury i zasypki wykopu .

Po  wykonaniu  wykopów  należy  sprawdzić,  czy  pod  względem  kształtu,  zagęszczenia  i 
wykończenia  odpowiada  on  wymaganiom  przedmiotowej  specyfikacji  oraz  czy  dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacjach Technicznych lub odpowiednich 
normach.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
qodchylenie szerokości wykopu nie może przekraczać ± 5 cm, 
qodchylenie rzędnych koryta gruntowego nie może być większe niż ± 2 cm,
qpochylenie skarp nie może odbiegać od projektowanego więcej niż 10%,
qodchylenie stopnia zagęszczenia obsypki i zasypki nie może być większe niż ±2% 

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru prac podano w  ST-00.00. “Wymagania Ogólne”.

Odbiorowi robót podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem wykopów i ich zasypaniem 
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wraz z zagęszczeniem. Odbioru robót dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia 
Wykonawcy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją 
Techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny.

7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

qstopień zagęszczenia obsypki rurociągów,
qstopień zagęszczenia zasypki rurociągów i komór,

7.3  Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru robót jest:

− 1 m3,wykopu

8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność  należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i 
wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

qroboty przygotowawcze,
qoznakowanie robót,
qprzygotowanie, dostarczenie i praca sprzętu,
qwykonanie wykopów
quporządkowanie terenu
qwszystkie roboty towarzyszące

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-99/B-06050 Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonania  i 

badania przy odbiorze.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
ATV-A127 Obliczenia konstrukcji przewodów kanalizacyjnych
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

.
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ST-00.03
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KANALIZACYJNEJ

BUDOWA  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  UMOŻLIWIAJĄCEJ  ODPROWADZENIE  WÓD 
DESZCZOWYCH Z PROJEKTOWANEJ UL. NASIENNEJ ORAZ PRZYLEGAJĄCYCH DO NIEJ  
POSESJI.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót                                                                                           25

1  WSTĘP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru 
rurociągów  grawitacyjnych  w  związku  z  budową  kanalizacji  deszczowej  umożliwiającej 
odprowadzenie  wód  deszczowych  z  projektowanej  ul.  Nasiennej  oraz  przylegających  do  niej 
posesji w Mierzynie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu rurociągów 
grawitacyjnych i obejmują dostawę i montaż następujących elementów:

q kanałów z rur PVC,
q kanałów z rur GRP
q prefabrykowanych studni betonowych,
q prefabrykowanych studni zintegrowanych,
q wykonanie podłoża,

1.4Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z 
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogólne” oraz instrukcjami 
montażowymi układania w gruncie rurociągów z GRP i PVC. 

q kanał grawitacyjny - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzania ścieków,
q prefabrykowana studzienka, komora kanalizacyjna- studzienka, komora w której co najmniej 
zasadnicza część komory roboczej jest wykonana w konstrukcji monolitycznej,
q właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek i 
komór rewizyjnych, 
q kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki służące do przepływu ścieków,
q próba  szczelności  –  badanie  mające  na  celu  sprawdzenie  szczelności  rurociągu  przed 
oddaniem do eksploatacji,
q rura  ochronna  –  rura  o  średnicy  większej  od  średnicy  rury  przewodowej  służąca  do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 
“Wymagania Ogólne".

2 MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej według zasad niniejszej 
ST są:

  2.1 Rury i kształtki PVC
Stosować cały system z rur i kształtek PVC klasy S SDR34 litych,o połączeniach kielichowych z 
uszczelką z gumową o powierzchni  zewnętrznej  gładkiej  o  jednorodnej  strukturze ścianki  rur  i 
kształtek, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2. 
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2.2 Rury GRP
Stosować rury z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym o  sztywności obwodowej 
SN10000N/m2. 

2.3 Prefabrykowane betonowe studzienki rewizyjne
Studzienki  wykonać  w  systemie  prefabrykowanych  elementów  betonowych  produkowanych 
zgodnie z normą DIN 4034.
Część  dolna  studni  jest  betonowym  elementem  prefabrykowanym  stanowiącym  monolityczne 
połączenie  kręgu  i  płyty  stanowiącej  dno  studni.  W  dnie  studni  wykonane  jest  fabrycznie 
wyprofilowana  kineta  o  wysokości  1/1  służąca  do  przepływu  ścieków  i  łączenia  włączanych 
kanałów oraz  część  spocznikowa.  Otwory  do  włączania  przewodów głównych  i  przykanalików 
wykonywane  są  z  fabrycznie  zamontowaną  zintegrowaną  uszczelką  dostosowaną  do  rodzaju 
włączanych  rur.  Na  części  dolnej  studni  osadzone  są  kręgi  komina  włazowego,  które  są 
zakończone kręgiem zwężkowym z wyprowadzeniem pod właz. Połączenia części dolnej studni z 
kominem włazowym i  kręgów w kominie  włazowym wyłącznie  za  pomocą uszczelek  z  EPDM 
zgodnych z EN681-1. Kręgi muszą mieć fabrycznie osadzone stopnie włazowe wykonane z stali 
kwasoodpornej min. 0H18N9.
Studzienki  wykonane  są  z  wodoszczelnego  betonu  pozwalającego  im  pracować  bez  żadnych 
zabezpieczeń przy stopniu agresywności wód gruntowych i ścieków XA2 według PN-EN 206-1. 
Beton musi spełniać wymogi ochrony materiałowo-strukturalnej i powierzchniowej.
Wymagane parametry betonu użytego do produkcji studzienek:

qwytrzymałość na ściskanie ≥ 45MPa
qwytrzymałość przy zginaniu ≥ 6MPa
qwodoszczelność W8
qnasiąkliwość ≤ 4%

2.4 Prefabrykowane zintegrowane studzienki rewizyjne
Zastosowane studzienki zintegrowane należy wykonac według wytycznych podanych w projekcie 
wykonawczym w załączniku nr.9.
Materiał  studni  –  rury  GRP.  Studzienki  muszą zachowywać  szczelność  w różnych  warunkach 
obciążenia.
Zwieńczenia  studzienek,  odpowiednie  do  ich  lokalizacji  powinny  być  zgodne  z  normą PN-EN 
124:2000

2.5 Włazy żeliwne nastudzienne
Stosować włazy żeliwne klasy D400 z pokrywą z wypełnieniem betonowym zgodne z PN-EN 124. 
Wszystkie włazy znajdujące się w pasie jezdni powinny być wyposażone  w  wygłuszającą wkładką 
gumową.

2.6 Wpusty deszczowe
Wpusty deszczowe z osadnikiem i odejściem wg normy DIN 4052
- beton wibroprasowany klasy B45 
- wodoszczelność W8,
- nasiąkliwość ≤ 4%
Wpusty ściekowe uliczne z zawiasem,  klasy D400 500/500 zgodnie z PN EN 124

Zwieńczenia wpustów należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 124.
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  2.7 Materiały sypkie do wykonania podłoża
Stosować  piasek  drobnoziarnisty  według  PN–86/B-0248  oraz  mieszankę  piaskowo-żwirową  o 
granulacji 2-10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm. 

  2.8 Zaprawy szybkowiążące
Stosować wyłącznie produkty chemii budowlanej.

  2.9 Beton
W zależności od rodzaju robót stosować beton klasy B10, B30, B40 zgodnie z projektem.

3 SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania 
Ogólne". 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót proponuje się 
użyć następującego sprzętu:

1. koparki na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0,6-1,2 m3,
2. żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu 6,0-30,0 ton,
3. zagęszczarki płytowe,

4 TRANSPORT
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST-00.00. 
“Wymagania Ogólne".
Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji  Projektowej do transportu proponuje się użyć 
takich środków transportu, jak:

qsamochody samowyładowcze 10-20 ton,
qsamochód dostawczy do 0,9 tony,
qsamochód skrzyniowy do 5 ton,
qdłużyca,
qciągnik siodłowy do 30,0 ton.

Pojazdy  służące  do  transportu  powinny  spełniać  warunki  techniczne  wymagane  w  ruchu 
drogowym.
Rury  i  kształtki  należy  przewozić  w  pozycji  poziomej  i  zabezpieczyć  przed  przesuwaniem  i 
przetaczaniem  w  czasie  ruchu  pojazdu.  Przy  przewozie  należy  przestrzegać  przepisów 
obowiązujących  w  publicznym  transporcie  drogowym  i  kołowym.  Wyładunek  rur  z  tworzyw 
sztucznych w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z 
belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce.
Studnie - transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni należy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Transport powinien zapewniać:

qstabilność pozycji załadowanych materiałów,
qzabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,
qkontrolę załadunku i wyładunku.
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5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00. “Wymagania Ogólne". 

5.2 Wykonanie podłoża
Posadowienie  kanałów  na  warstwie  podsypki  z  piasku  średniego  lub  drobnego  dobrze 
uziarnionego (ID >0,4) o grubości 20 – 10cm.
Podłoże  układać  na  nienaruszonym  gruncie  rodzimym  lub  w  przypadku  jego  przekopania  na 
zagęszczonej do Is≥0,95 warstwie gruntu rodzimego. 
Podłoże pod studnie  wykonać identycznie jak pod kanał.

5.3  Montaż rurociągów
Sposób  montażu  rurociągów  powinien  zapewniać  utrzymanie  kierunku  i  spadków  zgodnie  z 
dokumentacją  techniczną. Rurociągi  układa  się  pod  spad  o  odcinkach  min.  20  m,  przy  czym 
odcinki robocze muszą odpowiadać odcinkom roboczym wykopu.

 5.3.1  Montaż rurociągów z PVC
Zaprojektowane rurociągi posiadają połączenia kielichowe wciskane. Przed wykonaniem połączeń 
wewnętrzne  powierzchnie  kielicha  z  uszczelką  oraz  bose  końce  rur  powinny  być  dokładnie 
wyczyszczone  i  osuszone  oraz  posmarowane  środkiem  zmniejszającym  tarcie.  Do  wciśnięcia 
bosego  końca  w  kielich  należy  używać  wciskarek.  Potwierdzeniem  prawidłowości  wykonania 
połączenia  powinno  być  osiągnięcie  przez  czoło  kielicha  granicy  wcisku  oraz  współosiowość 
łączonych rur.  Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do 
kielicha której  wciskany będzie bosy koniec rury,  powinna być uprzednio ustabilizowana przez 
wykonanie  częściowej  obsypki.  Bose  końce  rur  należy  łączyć  za  pomocą  nasuwek  z 
zintegrowanymi uszczelkami. Obsypkę i zasypkę rur prowadzić zgodnie z ST-00.03.
Na wyjściu kanału ze studni D2 należy zamontować zasuwę klinową Dn200mm. 

5.3.2  Montaż rurociągów z GRP
Zaprojektowane rurociągi posiadają połączenia  wciskane.  Przed wykonaniem połączeń należy 
sprawdzić wygląd rur i uszczelek. Wewnętrzne powierzchnie nasuwki z uszczelką oraz bose końce 
rur  powinny być  dokładnie  wyczyszczone i  osuszone.  Rury należy montować przez wkładanie 
bosego końca w nasuwkę. Podczas montażu rura powinna być podwieszona. Podczas montażu 
powinna być zapewniona możliwość bieżącej kontroli  wsuwania rur,  prawidłowego toczenia się 
uszczelki . Potwierdzeniem prawidłowości wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez 
czoło  nasuwki  granicy  wcisku  oraz  współosiowość  łączonych  rur.  Przed  przystąpieniem  do 
wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do złącza której wciskany będzie bosy koniec 
rury, powinna być uprzednio ustabilizowana przez wykonanie częściowej obsypki.

5.4  Montaż prefabrykowanych betonowych studni rewizyjnych
Po wykonaniu podłoża do żądanej rzędnej należy ustawić na nim prefabrykowany element dolny 
studni,  a  następnie  połączyć  go  przegubowo  z  rurociągami  dopływowymi  i  odpływowymi. 
Następnie nałożyć na element dolny uszczelkę stożkową, posmarować ją specjalnym środkiem 
poślizgowym  dostarczonym  przez  producenta  studni  i  zamontować  pierwszy  krąg  komina 
włazowego, a następnie kolejne kręgi łączone również na uszczelki. Komin włazowy kończy się 
kręgiem stożkowym z wyprowadzeniem pod właz. Po zamontowaniu włazu wykonać uszczelnienie 
połączenia pomiędzy włazem, a kręgiem stożkowym za pomocą zaprawy betonowej klasy B40. 
Ewentualne  korekty  wysokości  wykonywać  wyłącznie  za  pomocą  specjalnych  żelbetowych 
elementów wyrównujących o średnicy 625 mm dostarczonych przez producenta studni. Montaż 

BUDOWA  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  UMOŻLIWIAJĄCEJ  ODPROWADZENIE  WÓD 
DESZCZOWYCH Z PROJEKTOWANEJ UL. NASIENNEJ ORAZ PRZYLEGAJĄCYCH DO NIEJ  
POSESJI.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót                                                                                           29

studni  należy  wykonywać  mechanicznie  za  pomocą  żurawia  samojezdnego.  Roboty  ziemne 
związane z zasypaniem studni prowadzić według ST-00.03.
IZOLACJA 
Izolację należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Izolację wykonuje się na powie-
rzchni  od strony gruntu lub materiału zasypowego. Zgodnie z dokumentacją projektową przyjęto 
wykonanie izolacji: dwukrotnie bitizolem „R” i dwukrotnie bitizolem „P”.
Izolacje z powłokowych mas bitumicznych wykonać zgodnie z instrukcją producenta i  stosownymi 
normami technicznymi. 
Każda warstwa izolacji  powinna tworzyć jednolitą,  ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni 
ściany lub do uprzednio ułożonej warstwy izolacji. Występowanie złuszczeń, spękań, pęcherzy itp. 
wad oraz stosowanie uszkodzonych materiałów rolowych jest niedopuszczalne.   
Warstwa izolacji powinna być  chroniona od uszkodzeń mechanicznych.  

5.5  Montaż prefabrykowanych zintegrowanych studni rewizyjnych
Przy montażu studni   na gotowym podłożu najpierw należy zamontować kinetę,  połączyć  ją  z 
rurociągami, a następnie dokonać montażu pozastałych elementów studni wraz z włazem.  Montaż 
studni  prowadzić  przy użyciu sprzętu mechanicznego.  Roboty ziemne związane z zasypaniem 
studni prowadzić według ST-00.03.

5.6 Badania szczelności kanałów
Badania szczelności rurociągów prowadzić za pomocą wody przy ciśnieniu próbnym 0,05 MPa. 
Próbom szczelności należy poddawać odcinki o długości do 100 m. Podczas wykonywania próby 
szczelności złącza rurociągów powinny być częściowo odsłonięte.

5.7 Sprawdzenie rurociągów telekamerą
Należy wykonać sprawdzenie stanu wykonanych rurociągów za pomocą telekamery posiadającej 
możliwość określenia spadku rurociągu wraz z wykonaniem jego profilu.

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00.00 "Wymagania ogólne".
Badaniom podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem rurociągów, montażem studni 
prefabrykowanych, oraz wykonanie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów.
Badanie  to  następuje  poprzez  porównanie  cech  materiałów  z  wymaganiami,  Specyfikacji 
Technicznej, dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych.

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest  zobowiązany do  stałej  i  systematycznej  kontroli  robót.  Kontrola  powinna  być 
prowadzona  według  PN-92/B-10729,  PN-92/B-10735  i  PN-EN 476  i  w  szczególności  powinna 
obejmować:

qsprawdzenie  rzędnych założonych  ław celowniczych  w nawiązaniu  do podanych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1cm,
qbadanie i zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą,
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qbadanie zgodność stosowanych materiałów z specyfikacją i dokumentacją techniczną,
qbadania i pomiary szerokości , grubości i zagęszczenia podłoża,
qbadania odchylenia osi kanału,
qsprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową usytuowania przewodów i studzienek,
qbadanie wykonania rur ochronnych,
qbadanie odchylenia spadku rurociągów,
qbadanie połączeń rurociągów
qbadanie stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
qsprawdzenie rzędnych posadowienia ułożonego przewodu, studzienek i włazów,
qwykonanie próby szczelności,
qdodatkowo każdy odcinek kanalizacji przed zasypem oraz cały kanał po zasypie powinny być 
sfilmowane za pomocą kamery posiadającej możliwość określenia spadku rurociągu wraz z 
wykonaniem  jego  profilu.  Kaseta  wraz  z  wydrukiem  profilu  będzie  stanowiła  załącznik  do 
protokołu odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
qodchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm,
qodchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
qodchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać± 0,5 cm
qodchylenie w planie osi ułożonego przewodu nie powinno przekraczać ± 2 cm,
qodchylenie wymiarów w planie studzienek nie powinno przekraczać ± 5 cm,
qróżnice rzędnych w profilu nie powinno przekraczać ±0,5 cm,
qpodczas badań szczelności dla rur PVC i GRP nie powinien nastąpić ubytek wody.

7 ODBIÓR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne".
Odbiorom  robót  podlegają  wszystkie  operacje  związane  z  montażem  rurociągów i  uzbrojenia 
rurociągu. Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, 
jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  punktu  6.2.3  dały  wyniki 
pozytywne.

7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

qwykonanie podłoża,
qroboty montażowe rur wraz z próbą szczelności,
qwykonanie studzienek ,
qwykonanie rur ochronnych

Odbiór  robót  zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt  i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 20 m.

7.3 Jednostką obmiaru robót jest:
           - 1 m wykonanego rurociągu,

           - 1 m3 podłoża,

           - 1 m  próba szczelności,

           - 1 szt  obiekt - studnia
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8  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność  należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i 
wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

qroboty przygotowawcze,
qoznakowanie robót,
qprzygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów
qwszystkie roboty towarzyszące
quporządkowanie terenu
qwykonanie operatów geodezyjnych powykonawczych

9  PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-87/B-011070 Sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna.  Obiekty  i  elementy  wyposażenia. 
Terminologia.

PN-EN 752-2:2000       Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania właściwości, produkcja i zgodność.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
EN-1610 Wytyczne techniczne realizacji instalacji i kanałów ściekowych,
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  do 

ruchu  pieszego  i  kołowego.  Zasada  konstrukcji,  badanie  typu, 
oznakowanie, sterowanie jakością.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  
i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
BN-83/8836-02 Przewody  podziemne.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i  badania  przy 

odbiorze.
DIN 1048 Część 1 Metody badania betonu; beton świeży.
DIN 1048 Część 2 Kontrola  (kontrola  jakości)  w  konstrukcjach  betonowych  i  żelbetowych; 

prefabrykaty.
DIN 1212 Cz.2 Stopnie  z  prętów stalowych  dla  studzienek;  stopnie  z  prętów stalowych 

mocowanych w prefabrykatach betonowych.
DIN 4030 Część 1 Ocena  agresywności  wód,  gruntów  i  gazów  wobec  betonu.  Podstawa 

oceny  
i wartości graniczne.

DIN 4034 Część I Studzienki  z  prefabrykatów  betonowych  i  żelbetowych.  Studzienki  dla 
kanałów  i  sieci  ściekowych  układanych  w  ziemi;  Wymiary,  warunki 
techniczne dostawy.

DIN 4034 Część II Studzienki  z  prefabrykatów  betonowych  i  żelbetowych.  Elementy 
studzienek kanalizacyjnych i  drenażowych.  Wymiary,  warunki  techniczne 
dostawy.
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DIN 4060 Uszczelnienia  z  elastomeru  dla  połączeń  rurowych  kanałów  i  sieci 
ściekowych. Wymagania i sprawdzenia.

Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z GRP, PVC .
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1.   Część ogólna 
 
1.1.  Przedmiot ST  
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące Robót –                       
w ramach  przebudowy ulicy Nasiennej w Mierzynie  – ETAP I - II 

 
 
1.2.  Zakres Robót obj ętych ST.  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wytyczne dotyczące prowadzenia Robót  

w ramach przebudowy drogi gminnej. 
 
 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące Robót.  
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu. 
1.3.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.3.2. Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 

oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane 
Wykonawcy, 

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 
opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez InŜyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych 
warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera/Kierownika 
projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
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 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 
1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na 
bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. 
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
InŜynierem/Kierownikiem projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, 
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których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. 
1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.3.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.3.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do uŜycia. 
 Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
 JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.3.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
 InŜynier/Kierownik projektu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 
własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier/Kierownik projektu ani Zamawiający 
nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. 
1.3.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 
drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim 
przewozie będzie powiadamiał InŜyniera/Kierownika projektu. InŜynier/Kierownik projektu 
moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
1.310. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.3.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
InŜyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.3.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
InŜyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z 
lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

1.3.13. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika projektu. RóŜnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia. 

1.3.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy 
będą uwaŜane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
InŜyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych 
poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier/ 
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.3.15. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia 
biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami 
podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”. 
 
1.4. Nazwy i kody Robót obj ętych przedmiotem zamówienia 
 
45 100 000-0  Przygotowanie terenu pod budow ę 
45 112 210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45 111 000-8  Roboty ziemne i rozbiórkowe 
45 233 330-1  Fundamentowanie dróg 
45 233 252-0  Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45 111 230-9  Roboty w zakresie stabilizacji gruntu  
45 233 290-8  Instalowanie znaków drogowych 
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1.5. Określenia podstawowe.   
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST 
WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 UŜyte w OST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 
1.5.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-uŜytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.5.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych. 
1.5.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku 
mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni 
drogowej. 
1.5.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
1.5.5. Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 
1.5.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem/ Kierownikiem projektu, 
Wykonawcą i projektantem. 
1.5.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
1.5.8. InŜynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.5.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.5.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.5.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.5.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 
1.5.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 
podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub 
pieszych. 
1.5.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. 
1.5.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
1.5.16. KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
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dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
1.5.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 
1.5.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera/ 
Kierownika projektu. 
1.5.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
1.5.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania 
obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na 
podłoŜe. Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 
cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 

1.5.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.5.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.5.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.5.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.5.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy 
moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.5.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuŜąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.5.27. PodłoŜe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 
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1.5.28. PodłoŜe ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni. 
1.5.29. Polecenie InŜyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez InŜyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.5.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.5.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie 
i przekroju podłuŜnym) istniejącego połączenia. 
1.5.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko Ŝyjących lub urządzeń technicznych 
przez korpus drogowy. 
1.5.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich 
zwierząt itp. 
1.5.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
1.5.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.5.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. MoŜe składać się z pełnej ściany, 
słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
1.5.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.5.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łoŜyskami), przęsła 
mostowego. 
1.5.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje 
całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
1.5.40. Szerokość uŜytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 
pieszego. 
1.5.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.5.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.5.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniŜej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
1.5.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.5.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 
elementu. 
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2.   Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych  

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równieŜ odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi/Kierownikowi projektu wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 
organów administracji państwowej i samorządowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne 
jakie okaŜą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań InŜyniera/Kierownika 
projektu. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza 
tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to 
pisemną zgodę InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy  i złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera/Kierownika projektu. Jeśli 
InŜynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, 
niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 
usunięciem  i niezapłaceniem 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
InŜyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego 
materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez InŜyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera/Kierownika projektu. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one uŜyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera/ Kierownika 
projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych 
kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 
 W przypadku, gdy InŜynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 
a) InŜynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) InŜynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca 

uzyska dla InŜyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i 
badań w tych miejscach. 

 

 
 
3.   Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez InŜyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera/Kierownika 
projektu. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika 
projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
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 Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/ Kierownika 
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera/Kierownika projektu, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez InŜyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
4.   Wymagania dotycz ące środków transportu 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika 
projektu, w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

 
 
5.   Wymagania dotycz ące wykonania robót 
 
5.1.  Wymagania ogólne. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym 
przez Wykonawcę oraz poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się 
skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera/ 
Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera/ 
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
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podejmowaniu decyzji InŜynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozwaŜaną kwestię. 

d)  Polecenia InŜyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę 
w czasie określonym przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

  

6.   Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót                                                                              
6.1. Program zapewnienia jakości  
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera/ 
Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości 
Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji InŜynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 



Specyfikacja techniczna                    

Przebudowa ul. Nasiennej w Mierzynie – ETAP I + ETAP II 
 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier/Kierownik projektu moŜe zaŜądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier/ Kierownik 
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
 Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 InŜynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te 
będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier/Kierownik projektu 
natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 InŜynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w             
pobieraniu próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez InŜyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez InŜyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie InŜyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera/ Kierownika 
projektu. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera/ 
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera/ 
Kierownika projektu. 
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6.5. Raporty z bada ń 
 Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi/Kierownikowi projektu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera/Kierownika projektu 
 InŜynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i 
producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 InŜynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 InŜynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 
ST. MoŜe równieŜ zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 InŜynier/Kierownik projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które 
posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi ST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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 KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera/ 
Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez InŜyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
− uwagi i polecenia InŜyniera/Kierownika projektu, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                

i ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone InŜynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje InŜyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera/Kierownika projektu do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) KsiąŜka obmiarów 

 KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie 
InŜyniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 
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 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera/Kierownika 
projektu i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7.   Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru Robót  
   

7.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier/Kierownik projektu na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

7.3. Odbiór cz ęściowy 
 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje InŜynier/Kierownik projektu. 

7.4. Odbiór ostateczny robót 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
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 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności InŜyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST          i 

ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 

ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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7.5. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

8. podstawa płatno ści 

8.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
 
 

9.   Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w WO-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu InŜynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierŜawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań 

i drenaŜu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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10. Dokumenty odniesienia 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 

budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 

z późniejszymi zmianami). 
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
    

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH                          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja techniczna                    

Przebudowa ul. Nasiennej w Mierzynie – ETAP I + ETAP II 
 

 
1.   Część ogólna 
 
1.1.  Przedmiot ST.  
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prac 
przygotowawczych tj. wytyczenia trasy i punktów wysokościowych w ramach przebudowy 

drogi gminnej – ul. Nasiennej w Mierzynie  ETAP I – II . 
 

 
1.2.  Zakres Robót obj ętych ST.  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie wytyczenia trasy i punktów 

wysokościowych związanych z przebudową drogi gminnej .                                                              
 
 

1.2.1. Roboty pomiarowe przy przebudowie drogi i infrastruktury technicznej .  
 
 
Uzupełnienie opisu stanowią :  
Projekt wykonawczy. 
 
1.3.  Ogólne wymagania dotycz ące Robót.  
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami InŜyniera.  

 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 
środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 
dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały 
umieszczone w ST   WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.4.  Określenia podstawowe.   
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST 
WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
2.   Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wyrobów budowlanych  
 
Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktów 
wysokościowych wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są:  

             - paliki drewniane o ∅ 15-20 mm i długości 1.5 do 1.7 m,  
             - pręty stalowe o ∅ 12 mm i długości 30 cm, 

- farba akrylowa(do zaznaczania punktów na palikach). 
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3.   Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn 
 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów dróg oraz reperów 
roboczych będą wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
określeniem wysokości elementów dróg wykonane będą specjalistycznym sprzętem 
geodezyjnym (niwelator laserowy, dalmierz, teodolit). 
Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. 
 
 
4.   Wymagania dotycz ące środków transportu 
 
Ogólne warunki transportu podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 
Materiały (paliki drewniane oraz pręty stalowe) mogą być przewoŜone dowolnym 
transportem. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, 
poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie 
parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i 
obciąŜenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyŜej warunków obciąŜają Wykonawcę. 
 
5.   Wymagania dotycz ące wykonania prac przygotowawczych 
 
5.1.  Wymagania ogólne. 
 
Ogólne warunki wykonania Robót związanych z wykonaniem wytyczenia trasy i punktów 
wysokościowych podano w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii. 
 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji zarys metodologii Robót, projekt 
organizacji i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane Roboty związane z wykonywaniem wytyczenia trasy i punktów 
wysokościowych. Zarys metodologii Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę 
zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane 
z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
      
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne elementów 
dróg oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla kaŜdego punktu charakterystycznego i 
dostarczyć InŜynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. 

Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności InŜyniera. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
Robót. 
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5.2.  Wyznaczenie  punktów wysoko ściowych.  
   
Wytyczenie naleŜy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej 
oraz w oparciu o informacje przekazane przez InŜyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli 
nie powinny być przesunięte więcej niŜ 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne 
punktów na osi naleŜy wyznaczyć z dokładnością do jednego cm w stosunku do rzędnych 
określonych w dokumentacji projektowej. 

Punkty wysokościowe (repery) naleŜy wyznaczyć, co około 250 m, a takŜe obok kaŜdego 
projektowanego obiektu. 
Punkty wysokościowe naleŜy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne 
ich określić z dokładnością do 0,5 cm. 
PowyŜsze Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową 
oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania Robót. Do 
wyznaczenia krawędzi wykopów, naleŜy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy naleŜy stosować w przypadku wykopów głębszych niŜ 1m. Odległość między 
palikami (wiechami) powinna odpowiadać odstępowi kolejnych studni, podanych 
w Dokumentacji Projektowej. 
 
 
 
5.3.  Wyznaczenie roboczych punktów wysoko ściowych.  
 
Punkty wysokościowe (repery robocze) naleŜy wykonać dla kaŜdego punktu 
charakterystycznego elementu drogi. 
 

5.4.  Kolejno ść wykonywania Robót geodezyjnych.  
 
5.4.1.  Wytyczenie głównej osi drogi oraz innych elementów inŜynierii drogowej (sytuacyjne i 

wysokościowe). 
5.4.2.  Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów 

drogi oraz innych elementów  w wykopie przed zasypaniem. 
5.4.3.    Inwentaryzacja elementów naziemnych uzbrojenia podziemnego. 
 
5.5.  Sprawdzanie Robót pomiarowych.  
 
Sprawdzanie Robót pomiarowych naleŜy przeprowadzić wg następujących zasad: 
 
5.5.1.   naleŜy sprawdzić połoŜenie punktów głównych elementów drogi. 
5.5.2. wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe – naleŜy sprawdzać na wszystkich 

załamaniach  pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km, 
5.5.3.   robocze punkty pomiarowe –  naleŜy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze 
budowy, 
5.5.4. wyznaczenie wykopów – naleŜy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co 

najmniej w  pięciu miejscach na kaŜdym kilometrze oraz w miejscach budzących 
wątpliwości.  
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6.   Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i prac 
przygotowawczych 
 
6.1.  System kontroli jako ści Robót.  
 
Ogóle zasady kontroli jakości Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”.  

Kontrolę jakości Robót pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i 
punktów wysokościowych naleŜy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

 
7.   Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru Robót  
   
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót.  
Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty 
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania 
Robót między Wykonawcą a InŜynierem. 
 
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 

Jednostką obmiaru jest ryczałt. 

 

Podana przez wykonawcę cena ryczałtowa powinna uwzględnić przygotowanie 
szczegółowych rysunków i obliczeń dla wszystkich niezbędnych Robót geodezyjnych i 
wytyczeń koniecznych dla realizacji Robót zgodnie z Rysunkami, Specyfikacją i 
wymaganiami InŜyniera. 

 

8.   Odbiór prac przygotowawczych 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”.  

8.2. Odbiór Robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na 
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli 
geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada InŜynierowi.  

8.3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt i przekazać InŜynierowi komplet 
map geodezyjnych powykonawczych (oryginał + 4 kopie), zmiany nanieść na mapy 
zasadnicze i zgłosić do lokalnego ośrodka dokumentacji geodezyjnej. 

 

9.   Rozliczanie prac przygotowawczych  
 
Ogólne zasady płatności podano w ST WO -00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi wykonanie wytyczenia trasy i punktów wysokościowych pełnego 
zakresu Robót objętych kontraktem, zawierającym wszelkie zmiany wynikłe w trakcie 
realizacji Robót.  
 
 
 
 
Płatność za wykonanie wytyczenia trasy i punktów wysokościowych obejmuje:  
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− wytyczenie głównych osi magistrali sieci wodociągowej (sytuacyjne i wysokościowe) i 
linii kablowych, 

− wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów 
dróg w wykopie przed zasypaniem, 

− inwentaryzacja elementów naziemnych uzbrojenia podziemnego . 
Płatności będą realizowane proporcjonalnie do wykonanego zakresu Robót objętych 
kontraktem. 
 
10.   Dokumenty odniesienia 
 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 
Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
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DR – 01 . 02 
 

 
 

                       USUNIĘCIE DRZEW  
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1.   Część ogólna 
 
1.1.  Przedmiot ST.  
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                            
i odbioru robót związanych z usunięciem drzew w zakresie zadania  - przebudowa drogi  

gminnej  , ul. Nasiennej – ETAP I - II. 
 

 
1.2.  Zakres Robót obj ętych ST.  
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują  usunięcie drzew ograniczających 
skrajnię drogową  i kolidujących z  przebudową  ul. Nasiennej – ETAP I - II . 

 
 

1.2.2. Usunięcie drzew o średnicy od ∅ 25 cm do ∅ 60 cm wraz z karczowaniem pni                                                      
i uporządkowaniem terenu. 

 
Uzupełnienie opisu stanowi projekt wykonawczy. 
 
 
1.3.  Ogólne wymagania dotycz ące Robót.  
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami InŜyniera.  

 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 
środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 
dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały 
umieszczone w ST   WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.4.  Określenia podstawowe.   
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST 
WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
2.   Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wyrobów budowlanych  
 

Nie występują. 
 
 
 
3.   Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn 
 
Prace związane z usunięciem drzew będą wykonane z zastosowaniem sprzętu 
specjalistycznego tj. : piły spalinowej . spycharki , koparki lub ciągnika specjalistycznego z 
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osprzętem do prowadzenia prac związanych z usunięciem drzew oraz transport 
samochodowy do wywózki drewna , pni i pozostałości po usuniętych drzewach . 
Sprzęt stosowany do usunięcia drzew powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
 
4.   Wymagania dotycz ące środków transportu 
 
Ogólne warunki transportu podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 

 
DłuŜyce , pnie , karpiny i gałęzie mogą być przewoŜone transportem sprzętem 
samochodowym określonym w punkcie 3. 
DłuŜyce przedstawiającą wartość jako materiał budowlany powinny być przewoŜone w 
sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 
 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, 
poruszające się po drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie 
parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i 
obciąŜenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyŜej warunków obciąŜają Wykonawcę. 
 

5. Wymagania dotycz ące wykonania prac zwi ązanych z    
    usuni ęciem drzew 
 

 
5.1.  Wymagania ogólne. 
 
Ogólne warunki wykonania Robót związanych z wykonaniem wytyczenia trasy i punktów 
wysokościowych podano w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
      
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć istniejącą roślinność w terenie , nie 
przeznaczoną do usunięcia . 

Przejęcie terenu po usuniętych drzewach powinno być dokonane w obecności InŜyniera. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji zarys metodologii Robót, projekt 
organizacji i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane Roboty związane z wykonywaniem usunięcia drzew. Zarys metodologii Robót 
powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać 
wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w 
niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
5.2.  Usuni ęcie drzew.  
   
 Wszystkie pnie drzew , po wycince drzew powinny być usunięte. Miejsca po usunięciu pni 
winny być uporządkowane , ewentualne zagłębienia zasypane i zagęszczone do uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia 0,97 w skali Proctora . 

 Cały materiał po usuniętych drzewach naleŜy wywieźć  poza plac budowy w miejsce 
zaakceptowane przez InŜyniera.  
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6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i prac   
związanych usuni ęciem drzew 

 
6.1.  System kontroli jako ści Robót.  
 
Ogóle zasady kontroli jakości Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”.  

Kontrolę jakości Robót pomiarowych związanych z usunięciem drzew dokonuje InŜynier . 

 
7.   Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru Robót  
   
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót.  
Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty 
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania 
Robót między Wykonawcą a InŜynierem. 
 
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 

Jednostką obmiaru jest sztuka usuniętego drzewa i sztuka usuniętego pnia. 

 

Podana przez wykonawcę cena powinna uwzględnić : 

- odkopanie pni 

- wycięcie  drzew 

- wywiezienie  karpiny , gałęzi poza teren budowy do utylizacji na miejsce 
zaakceptowane przez InŜyniera 

- usunięcie pni 

- zasypanie i zagęszczenie miejsc po usunięciu pni 

 

- uporządkowanie terenu po usuniętych drzewach 

 

8.   Odbiór prac zwi ązanych z usuni ęciem drzew 
 

8.4. Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”.  

8.5. Odbiór Robót związanych z usunięciem drzew następuje na podstawie zgłoszenia do 
odbioru , które Wykonawca przedkłada InŜynierowi.  

 

9.   Rozliczanie prac zwi ązanych z usuni ęciem drzew  
 
Ogólne zasady płatności podano w ST WO -00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi wykonanie usunięcia drzew pełnego zakresu Robót objętych 
kontraktem, zawierającym wszelkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji Robót.  
 



Specyfikacja techniczna                    

Przebudowa ul. Nasiennej w Mierzynie – ETAP I + ETAP II 
 

 
Płatność za wykonanie usunięcia drzew obejmuje:  

- odkopanie pni , 

- wycięcie i wykarczowanie drzew , 

- wywiezienie  karpiny , gałęzi do utylizacji poza teren budowy na miejsce 
zaakceptowane przez InŜyniera , 

- usunięcie pni 

- zasypanie i zagęszczenie miejsc po usunięciu pni. 
- uporządkowanie terenu po usuniętych drzewach 

 
 
 
10.   Dokumenty odniesienia 
 
Nie występują. 
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
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1. Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia 

Robót rozbiórkowych w ramach przebudowy ulicy Nasiennej  w Mierzynie  – ETAP I - II 
 
 
1.2. Zakres Robót obj ętych S T  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót rozbiórkowych wraz z 
wywozem rozebranych materiałów, w tym : 
1.2.1. Rozebranie podbudowy z mas mineralno – asfaltowych 
1.2.2. Rozebranie  nawierzchni i podbudowy z betonu 
1.2.3. Rozebranie krawęŜników betonowych 
1.2.4. Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 
1.2.5. Rozebranie nawierzchni z kostki regularnej rzędowej kamiennej 
1.2.6. Przewóz rozebranych materiałów na odl. do 20 km 
  
Uzupełnienie opisu stanowi :  
 - projekt wykonawczy 
 
1. 3. Ogólne wymagania dotycz ące Robót. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektowo-wykonawczą, ST i poleceniami InŜyniera.  
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 
środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 
dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały 
umieszczone w ST   WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.4. Nazwy i kody Robót obj ętych przedmiotem zamówienia 
 
45111100-9 Rozbiórka 
 
1.5. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST 
WO-00.00.“ Wymagania Ogólne “ 
 
 
2. Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wyrobów budowlanych 
 
Nie występują. 
 
3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn 
 
Roboty związane z rozbiórką elementów dróg będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. 
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ 
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lub projekcje organizacji Robót, zaakceptowanym przez InŜyniera. Do wykonania Robót 
związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic naleŜy stosować 
            oskardy, 

- ładowarka, 
- koparka, 
- zrywarka, 
- Ŝurawie samochodowe 
- samochody cięŜarowe skrzyniowe 
- samochody cięŜarowe samowyładowcze 

 
4. Wymagania dotycz ące środków transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w “Warunkach Ogólnych”, ST WO-00.00. 
Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez InŜyniera dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego. 
Wybór środka transportu zaleŜy od warunków lokalnych. 
 
5. Wymagania dotycz ące wykonania Robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne". 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty. Szczegółowy sposób 
wykonania Robót Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z InŜynierem w projekcie 
wykonawczym. Wszystkie materiały z rozbiórki moŜliwe do ponownego wykorzystania 
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Ostateczną decyzję o 
moŜliwości wykorzystania materiałów z rozbiórki podejmie InŜynier po wizualnej ocenie stanu 
tych elementów. 
Nawierzchnię bitumiczną usuwać z zachowaniem ostroŜności, tak aby nie uszkodzić 
pozostawionej warstwy istniejącej podbudowy. 
 
5.2. Zakres wykonywanych Robót 
 
5.2.1. Wyznaczenie elementów dróg i ulic przeznaczonych do rozbiórki naleŜy wykonać na 

podstawie Dokumentacji Projektowej. 
5.2.2. Frezowanie nawierzchni z mas bitumicznych naleŜy wykonać specjalistyczną frezarką 

, pozostałe rozbiórki sprzętem zaakceptowanym przez InŜyniera . 
5.2.3. Sposób zagospodarowania zdemontowanych znaków drogowych i innych elementów 

określi InŜynier. 
5.2.4. Wywiezienie i utylizacja rozebranych materiałów. Materiał uzyskany z frezowania i 

rozbiórki warstw bitumicznych nie powinien być mieszany w trakcie wykonywanych 
Robót, transportu i składowania z innymi materiałami rozbiórkowymi 

 
 
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne".  
Kontroli podlega kompletność i sposób wykonania Robót rozbiórkowych, prawidłowość 
transportu i składowania materiałów uzyskanych podczas rozbiórki. 
Przy wykonaniu rozbiórki i frezowania warstw bitumicznych oceniany będzie stopień 
uszkodzenia warstw pozostawionych jako podbudowa. 
Na Ŝądanie InŜyniera, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.   
 
 
7. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót 
obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, 
których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie między Wykonawcą a 
InŜynierem. 
 
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
Jednostkami obmiaru są: 
- dla poszczególnych warstw  - m3 , 
 

 
8. Odbiór Robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST WO-00.00. "Wymagania Ogólne". 
 
9. Rozliczanie Robót 

 
10. Dokumenty odniesienia 
 
Dziennik Ustaw nr 13 z 1972.04.10 „Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu Robót 
budowlano – montaŜowych i rozbiórkowych”. 
PN- 72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.” 
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ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA OGÓLNE 
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1 . Część ogólna  
 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia 

Robót  ziemnych w ramach przebudowy ulicy Nasiennej w Mierzynie  – ETAP I - II 

 

 
1.2. Zakres Robót obj ętych S T  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą wykonania Robót ziemnych, w 
tym:   

1.2.1. wykopów,   
 

1.2.2. zasypania wykopów wraz zagęszczeniem 
 

1.2.3. transport mas ziemnych 
 
 

1.2.4. wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem 
 
Uzupełnienie opisu stanowią :  
- Projekt wykonawczy. 
 
 
1. 3. Ogólne wymagania dotycz ące Robót. 
 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektowo-wykonawczą, ST i poleceniami InŜyniera.  
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 
środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 
dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały 
umieszczone w ST   WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.4. Nazwy i kody Robót obj ętych przedmiotem zamówienia 
 
 
45 100 000 - 8 Przygotowanie terenu pod budow ę                                     
 
1.5. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST 
WO-00.00.“ Wymagania Ogólne “ 
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1.5.1. Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego  

w wykopie, mierzona w kierunku pionowym. 
1.5.2. Odkład - miejsce budowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie 

wykopów. 
1.5.3.   Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu  
             badana zgodnie z odpowiednią normą. 
 
Pozostałe określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
ST WO-00.00.“ Wymagania Ogólne “ 
 
 
 
2. Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wyrobów budowlanych 
 
Nie występują. 
 
3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn 
 
Roboty związane z robotami ziemnymi dróg będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. 
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ 
lub projekcje organizacji Robót, zaakceptowanym przez InŜyniera. Do wykonania Robót  
ziemnych związanych z budową dróg i ulic naleŜy stosować : 
 
      3.1. koparki gąsienicowe i kołowe 
          3.2. spycharki gąsienicowe, równiarki drogowe 
          3.3. samochody samowyładowcze, 
          3.4. zagęszczarki wibracyjne, 
          3.5. walce statyczne i wibracyjne 

 
 
4. Wymagania dotycz ące środków transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w “Warunkach Ogólnych”, ST WO-00.00. 
Masy ziemne mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez InŜyniera dla danego asortymentu robót ziemnych. 
Wybór środka transportu zaleŜy od warunków lokalnych. 
 
 
5. Wymagania dotycz ące wykonania Robót  
 
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
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Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne". 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty. NaleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na prawidłowy sposób przygotowania skarp ( o nachyleniu od 1:5 do             
1:1 ) pod nasypy . 
 Nasypy naleŜy zagęścić do uzyskania wskaźnika 0,97 w skali Proctora.                                                                                                                                            
Szczegółowy sposób wykonania Robót Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z InŜynierem  
 
 
5.2. Zakres wykonywanych Robót 
 
 
5.2.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania 

następujących robót ziemnych : 
         

- wykopów w gruntach kategorii II - IV 
-    nasypów do 1 m wysokości 

 
 
 
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne".  
Kontroli podlega kompletność i sposób wykonania Robót ziemnych, prawidłowość transportu 
i składowania materiałów uzyskanych podczas prowadzenia robót ziemnych. 
  
 
 
7. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót 
obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, 
których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie między Wykonawcą a 
InŜynierem. 
 
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
Jednostką obmiarową  jest m3 wykonanych robót ziemnych. 
 

 

8. Odbiór Robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST WO-00.00. "Wymagania Ogólne". 
 
9. Rozliczanie Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO-00.00. "Wymagania Ogólne" 
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Płatność za jednostkę poszczególnych asortymentów Robót ziemnych obmierzanych w 
jednostkach wyszczególnionych w punkcie 7 niniejszej S T zgodnie z dokumentacją 
projektowo-wykonawczą, obmiarem Robót i oceną jakości wykonania Robót. 
 
Cena jednostkowa wykonania Robót ziemnych zawiera: 

- wyznaczenie miejsc prowadzenia robót ziemnych, 
- wykonanie Robót ziemnych 
- odwodnienie pasa robót ziemnych 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych Robót 
- naprawa i utrzymanie dróg dojazdowych do miejsca prowadzenia robót ziemnych . 

 
 
 
 
10. Dokumenty odniesienia 
 
 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. badania polowe. 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-83/8836-02                    Roboty ziemne. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  

i badania przy odbiorze. 
PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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DR - 04.01 
 
 

PODBUDOWY 
 

DOLNE WARSTWY PODBUDÓW 
(KORYTO WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM) 
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1. Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia 
Robót -koryta pod warstwy konstrukcyjne wraz zagęszczeniem w ramach przebudowy                                     

ul. Nasiennej  ETAP I - II. 
 
 
1.2.  Zakres Robót obj ętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót przy wykonaniu  
koryta o głębokości wynikającej z  profilu podłuŜnego– niwelety  pod warstwy konstrukcyjne 
wraz z zagęszczeniem. 
 
 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami InŜyniera.  
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 
środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 
dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały 
umieszczone w ST   WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.4. Nazwy i kody Robót obj ętych przedmiotem zamówienia 
 
 
 
45 233 330 -  1    Prace dotycz ące fundamentowania ulic 
 
 
 
 
1.5. Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo                             
i ST WO-00.00.“ Wymagania Ogólne “ 
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2.  Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wyrobów budowlanych 
 
2.1. Ogólne wymagania  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
WO-00.00. “Wymagania Ogólne“. 
 
 
2.2. Wymagania dla gruntów 
 
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów lub wykonania nasypów muszą być 
wywiezione na  odkład. Odpowiednie wyniki badań jakości gruntu zakwalifikowanego jako 
nieprzydatny zostaną przedłoŜone do akceptacji InŜyniera. Zapewnienie terenów na odkład 
naleŜy do obowiązków Wykonawcy.  

 
3.   Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Przy wykonywaniu Robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym 
technicznie sprzętem: 
 
a) koparkami wieloczynnościowymi z wymiennym osprzętem – zdjęcie warstwy gruntu                           

i załadunek na samochody, 
b) spycharkami 
c) samochodami samowyładowczymi  
d) Równiarkami 
e) Łopatami, szpadlami i innym sprzętem do ręcznego wykonania robót ziemnych – w 

miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest 
moŜliwe 

f) walcami wibracyjnymi stalowymi gładkimi i ogumionymi 
g) zagęszczarkami spalinowymi i płytami wibracyjnymi 
  
4.      Wymagania dotycz ące środków transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w “ Wymagania Ogólne”, ST WO-00.00. 
Transport gruntu z wykopu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nimi. Środki 
transportowe, poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać 
odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, 
w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciąŜenia na oś. Jakiekolwiek skutki 
finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyŜej warunków 
obciąŜają Wykonawcę. 
 
5. Wymagania dotycz ące wykonania Robót 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST WO-00.00." Wymagania Ogólne ". 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany do 
zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń oraz projekt organizacji i 
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Harmonogram Robót. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, 
przyjęte materiały, aparatura i urządzenia muszą zawierać atesty. Szczegółowy sposób 
wykonania Robót Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z InŜynierem w projekcie 
wykonawczym 
 
5.2. Wykonawca ma obowiązek skarpowania wykopów w taki sposób, aby zapewniona 
została ich stateczność w okresie prowadzenia robót. 
Wszelkie naprawy i utrzymanie prawidłowego kształtu skarp naleŜą do obowiązków 
wykonawcy. 
 
5.3. Nadmiar gruntu z wykopu naleŜy wywieźć poza teren budowy w miejsce zaakceptowane 
przez InŜyniera. 
 
5.4. Grunt przydatny do ponownego wbudowania naleŜy gromadzić w hałdach , w miejscach 
składowania zaakceptowanych przez InŜyniera. 
 
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
6.2.      Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robót 
 
6.2.1. W czasie kontroli naleŜy zwrócić szczególną uwagę na: 

- prawidłowość wykonania skarp według zasad określonych w punkcie 5.2. 
- zapewnienie odwodnienia wykopów w trakcie prowadzenia robót oraz po ich 

zakończeniu. 
      -    wykonanie koryta na głębokość zgodną z dokumentacją projektową 
      -    nadanie prawidłowego profilu 
      -    uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia 
 
7. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru Robót  
 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót 
obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, 
których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie między Wykonawcą a 
InŜynierem. 
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
Jednostką obmiaru jest  1 m2 wykonanego koryta. 
 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
9. Podstawy płatno ści  
 
Ogólne zasady płatności podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
Płatność za  1 m2 wykonanego koryta zgodnie z Dokumentacją Projektową na podstawie 
obmiaru Robót i oceny jakości wykonania Robót. 
Cena wykonania Robót obejmuje; 
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- wykonanie koryta z transportem urobku (odspojenie, przemieszczenie, załadunek, 

przewiezienie i wyładunek ) 
- zagęszczenie dna koryta do wymaganych parametrów 
- koszt składowania nadmiaru gruntu przeznaczonego do ponownego wbudowania 
- odwodnienie określone w punkcie 6.2.1. 
- utrzymanie skarp określone w punkcie 5.2. 
- koszt przeprowadzenia pomiarów wymaganych w specyfikacji. 

 
10. Dokumenty odniesienia 
 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. badania polowe. 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-83/8836-02           Roboty ziemne. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  

i badania przy odbiorze. 
PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-66/6774-01          Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. świr i pospółka. 
PN-B-04481   Grunty budowane. Badania próbek gruntu. 
PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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DR - 04.02 
 

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA                                           
Z PIASKU  
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1. Część ogólna 
 
1.1.Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia 
robót związanych z wykonaniem warstwy odsączającej z piasku w ramach przebudowy ulicy 

Nasiennej w  Mierzynie  – ETAP I - II 
 
 
1.2. Zakres Robót obj ętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót przy wykonaniu 
warstwy odsączającej  z piasku pod podbudowę  i obejmują: 
 
1.2.1. Wykonanie  warstwy odsączającą , w tym ; 
 

-  z piasku o grubo ści po zag ęszczeniu 10 cm  
 
Uzupełnienie opisu stanowi projekt wykonawczy.  
 
 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami InŜyniera.  
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 
środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 
dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały 
umieszczone w ST   WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.4. Nazwy i kody Robót obj ętych przedmiotem zamówienia 
 
45 233 330 - 1 Fundamentowanie dróg  
 
  
 
1.5.Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST 
WO-00.00.“ Wymagania Ogólne “ 
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2.       Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wyrobów budowlanych 
 
2.1.     Ogólne wymagania  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
WO-00.00.  
 
 
2.2.     Wymagania dla kruszywa 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsączającej są piasek i Ŝwir frakcji                  
16-32 mm. Źródła materiałów powinny być wskazane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem.  
Kruszywa do wykonania warstw odsączających  powinny spełniać następujące warunki: 

a) szczelności, określony zaleŜnością: 
 

D15 
 

d85 
≤5 

 
gdzie: 
D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej, 
d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoŜa. 

 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności 
musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zaleŜnością: 
 

d60 
U= 

d10 
≥5 

gdzie: 
U – wskaźnik róŜnoziarnistości, 
d60 – wymiar sita, przez które przechodzi 60% ziaren kruszywa tworzącego warstwę 
odsączającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% ziaren kruszywa tworzącego warstwę 
odsączającą. 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających powinien spełniać wymagania 
normy PN-B-11113 „Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek.” dla gatunku 1 i 2. 
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3.        Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S–00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Przy wykonywaniu Robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym 
technicznie sprzętem: 
            -    spycharką 

- równiarką, 
- walcem statycznym, 

            -    płytą wibracyjną lub ubijakiem mechanicznym.  
 

 
4.      Wymagania dotycz ące środków transportu 
 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w “ Wymagania Ogólne”, ST WO-00.00. 
Kruszywa naleŜy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
 
5. Wymagania dotycz ące wykonania Robót 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST WO-00.00." Wymagania Ogólne ". 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany do 
zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń oraz projekt organizacji i 
Harmonogram Robót. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, 
przyjęte materiały, aparatura i urządzenia muszą zawierać atesty. Szczegółowy sposób 
wykonania Robót Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z InŜynierem w projekcie 
wykonawczym 
 
5.2. Przygotowanie podło Ŝa 
 
Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający wykonanie ich zgodnie 
z Dokumentacją Wykonawczą, z tolerancjami określonymi w Specyfikacjach. 
Kruszywo do wykonania warstwy odsączającej powinno być rozkładane w warstwie o 
jednakowej grubości przy uŜyciu równiarki. RozłoŜona warstwa winna mieć taką grubość, aby 
ostateczna warstwa po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Wskaźnik 
zagęszczenia określić zgodnie z normą PN-77/8931-12 „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia 
gruntu.”. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania wina być równa wilgotności optymalnej 
próby Proctora zgodnie z normą PN-B-04481 „Grunty budowane. Badania próbek gruntu. 
„(metoda I lub II). JeŜeli materiał został nadmiernie zawilgocony powinien być osuszony. JeŜeli 
wilgotność materiału jest niŜsza od optymalnej materiał powinien być zwilŜony. 
Zagęszczona warstwa powinna charakteryzować się następującymi cechami: 

- jednorodnością, 
- prawidłową równością.  
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6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót 
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ści Robót 
  jakości Robót podano w ST DR-00.00 
 
6.2.      Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robót 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia warstwy odsączającej  podaje poniŜsza tabela: 
 
 
 
L.p. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i 

pomiarów 
1 Szerokość warstwy 20 razy na 1 km 
2 Równość podłuŜna Co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne* 20 razy na 1 km 
   
   

5 Rzędne wysokościowe Co 100 m w osi jezdni i na jej 
krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie Co 100 m w osi jezdni i na jej 
krawędziach 

7 Grubość warstwy Podczas budowy - w 3 punktach na 
kaŜdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 400 m². 
Przed odbiorem – w 3 punktach, lecz 
nie rzadziej niŜ raz na 2000 m². 

8 Zagęszczenie, wilgotność kruszywa W 2 punktach na dziennej działce 
roboczej lecz nie rzadziej niŜ raz na 
600 m² 

 
*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać 

w punktach głównych łuków poziomych 
 
6.2.2. Szerokość warstwy. 
Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 i –5 
cm. 
6.2.3. Równość warstwy. 
Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstwy odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.2.4. Spadki poprzeczne. 
Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 
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6.2.5. Rzędne wysokościowe. 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 i –2 cm. 
 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie. 
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
 
7. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru Robót  
 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót 
obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, 
których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie między Wykonawcą a 
InŜynierem. 
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej warstwy odsączającej.  
 
Drogi, chodniki i inne utwardzone nawierzchnie będą mierzone jako powierzchnia bez 
odejmowania powierzchni studzienek i innych wbudowań i przerw o indywidualnej 
powierzchni nie przekraczającej 1m2. 
 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w ST WO-00.00. 
 
 
9. Rozliczanie Robót  
 
Ogólne zasady płatności podano w ST WO-00.00. 
 
Jednostką płatności jest 1 m2 wykonanej warstwy odsączającej.  
 
 
 
Cena wykonania Robót obejmuje: 
         - prace pomiarowe, 
         - transport materiałów, 
         - ułoŜenie warstwy odsączającej o grubości i jakości określonej w Dokumentacji, 
         - wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu, 
         - mechaniczne zagęszczenie warstwy, 
         - uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót, 
         - utrzymanie warstwy. 
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10.        Dokumenty odniesienia 
 
PN-72/8932-01          Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-64/8933-02   Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa  stabilizowanego 

mechanicznie.    

PN-66/6774-01          Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. świr i pospółka. 

PN-B-04481   Grunty budowane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-11111              Kruszyw mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr i mieszanka. 
PN-B-11113            Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
PN-B-06714-17          Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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DR - 04.03 
 

 

PODBUDOWY 
 

PODBUDOWY Z KRUSZYWA 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

(Z KRUSZYWA ŁAMANEGO)  
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1.   Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach  przebudowy ulicy 

Nasiennej w  Mierzynie  – ETAP I - II 
 
1.2. Zakres Robót obj ętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót związanych z 
wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-2/31,5 mm o ciągłym uziarnieniu 
stabilizowanego mechanicznie: 
 
1.2.1. grubo ści 20 cm po zag ęszczeniu 
1.2.2. grubo ści 25 cm po zag ęszczeniu 
 
Uzupełnienie opisu stanowią rysunki:  
- Projekt wykonawczy. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektowo-wykonawczą, ST i poleceniami InŜyniera.  
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 
środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 
dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały 
umieszczone w ST   WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.4. Nazwy i kody Robót obj ętych przedmiotem zamówienia 
 
 
 
45 233 330 - 1            Prace dotycz ące fundamentowania dróg  
 
 
1.5. Określenia podstawowe 
 
1.5.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim  
zagęszczaniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności optymalnej. 
 
5.2. Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi 
lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i 
ST WO-00.00.“ Postanowienia Ogólne “ 
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2.   Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie jest 
kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków. 
Do wykonania podbudowy naleŜy stosować kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym. 
Frakcje kruszywa łamanego pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny 
mieć nie mniej niŜ 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadających więcej niŜ jedną 
powierzchnię przełamaną. 
 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. W 
zaleŜności od właściwości fizykochemicznych kruszywo winno odpowiadać klasie co   
najmniej  II   według   normy   PN-B-11112   „Kruszywo   łamane   do   nawierzchni drogowych”. 

2.1.  Uziarnienie kruszywa 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa,  określona według normy PN-B-06714-15 ”Kruszywa 
mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.” musi leŜeć pomiędzy krzywymi 
granicznymi, pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
 
 

 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 
metodą stabilizacji mechanicznej 
 
 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę 
jednowarstwową  

1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą ( dolną warstwę) 

 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
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największego ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 
 
 
2.2. Właściwo ści kruszywa 
Wymagane właściwości kruszywa według PN-B-11112-1996 ”Kruszywo łamane 
od nawierzchni drogowych.”. 
 

Wymagania dla miału, piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej 
 
L.p. 

 
Właściwo ści  
 

Wymagania (%m/m.)  
 

 
 

 
 

miał  
 

piasek  
 

miesz
anka  

 
 
 

 
 

łamany 
 

drobn
a  

 
 
 

 
 

 
 

granu
lowan1. 

 
Skład ziarnowy 
 

 
 

 
 

 
  

 
a) zawartość frakcji (2.0 - 4.0) mm powyŜej, 
 

- 
 

- 
 

15 
  

 
b) zawartość nadziarna, nie więcej niŜ, 
 

20 
 

15 
 

15 
  

 
c) wskaźnik piaskowy, większy niŜ: 
 

 
 

 
 

 
  

 
-dla kruszywa ze skał magmowych i 
 

20 
 

65 
 

65 
  

 
przeobraŜonych, 
 

20 
 

55 
 

55 
  

 
-dla kruszyw ze skał osadowych, z wyjątkiem 
 

20 
 

40 
 

40 
  wapieni,    

 
 

-dla kruszyw z wapieni, 
 

 
 

 
 

 
 2. 

 
Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niŜ, 
 

0.5 
 

0.1 
 

0.1 
 

3. 
 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych 
 

barwa nie ciemniejsza niŜ 
  

 
 
 

wzorcowa 
          

Wymagania dla klińca, tłucznia, niesortu, grysu: 
 

L.p. 
 

Właściwości 
 

Wymagania 
(%m/m.) 

 
1. Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niŜ: 
- dla klińca 
- dla tłucznia 
- dla niesortu 
- dla grysu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, w stosunku do ubytku masy po pełnej 

liczbie obrotów, ni e więcej niŜ 

 
 

40 
35 
40 
35 
 

30 
2. Nasiąkliwość, nie więcej niŜ: 

a) dla kruszywa ze skał magmowych i przeobraŜeniowych 
- frakcja 4-6,3 mm 
- frakcja powyŜej 6,3 mm oraz dla klińca 
b) dla kruszywa ze skał osadowych 

 
 

2,0 
2,0 
3,0 

3. Mrozoodporność, nie więcej niŜ: 
a) dla kruszywa ze skał magmowych i przeobraŜeniowych 
b) dla kruszywa ze skał osadowych 

 
4,0 
5,0 

4. Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej nie więcej niŜ: 
- dla klińca i grysu 

 
30 
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- dla pozostałych rodzajów kruszywa - 
5. Zawartość ziaren nieforemnych 

- dla tłucznia 
- dla grysu 

 
40 
30 

-zmiany wg „Komunikat - nowe normy" NR 11 -1996. Polskie normy/ normy europejskie w wersji polskiej. 
 
 
 
 
Wymagania dla niesortu: 
 
L.p. 

 
Właściwości 

 
Wymagania (%m/m.)  

 

1. 
 

Zawartość ziaren mniejszych niŜ 0.075 mm. 
 

3-10 
 

2. 
 

Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niŜ 
 

40 
 

3. 
 

Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niŜ 
 

0.1 
 

4. 
 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych 
 

barwa nie ciemniejsza 
niŜ wzorcowa 

 
 
 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
 
Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie naleŜy 
stosować następujący sprzęt:  
 
 
 
a) Równiarki albo układarki kruszywa, 
b) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach 

trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 
małe walce wibracyjne. 

c) Przewoźne zbiorniki do wody zaopatrzone w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
 
Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłoŜu drogi musi być tak 
zorganizowany, aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest 
transport samowyładowczy (samochody, ciągniki z przyczepami). 
 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania Robót 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST WO-00.00. „Postanowienia 
Ogólne”. Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany 
do zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń oraz projekt organizacji i 
Harmonogram Robót. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, 
przyjęte materiały, aparatura i urządzenia muszą zawierać atesty .Szczegółowy sposób 
wykonania Robót Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z InŜynierem w projekcie 
wykonawczym 
 
5.2. Zakres wykonywanych Robót 
 
5.2.1. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki 
Wykonawca na podstawie badań laboratoryjnych przygotowuje recepturę na wytworzenie 
mieszanki. Receptura obejmować będzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz 
wilgotność optymalną dla mieszanych składników. Sporządzona receptura musi uzyskać 
akceptację InŜyniera. 
 
5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy 
Wykonawca Robót na bazie zatwierdzonej przez InŜyniera receptury wykona w mieszarce 
mieszankę, przeznaczoną na warstwę podbudowy. Wytworzenie mieszanki polegać będzie na 
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych recepturą) z dodaniem wody, 
celem uzyskania wilgotności optymalnej dla wytworzonej mieszanki. 
 
5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa 
Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem wilgotności 
naturalnej materiału. NawilŜanie mieszanki powinno następować stopniowo. 
W ilości nie większej niŜ 10 l/m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej 
określonej laboratoryjnie. W czasie słonecznej pogody, wiatrów i w zaleŜności od 
temperatury, ilość wody powinna być odpowiednio większa. Zwiększenie ilości wody moŜe 
sięgać 20% w stosunku do wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność naturalna  

 
 
materiału przekracza wilgotność optymalną, naleŜy materiał osuszyć przez zwiększenie ilości 
mieszań. 
 
5.2.4. Transport  
Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie 
samowyładowczymi środkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w 
sposób zabezpieczający mieszankę przed wysychaniem i segregacją. 
 
 
 
5.2.5. Rozkładanie mieszanki 
Przed przystąpieniem do Robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania 
prowadzonych Robót zgodnie z „Instrukcją oznakowania Robót prowadzonych w pasie 
drogowym”. RozłoŜenie mieszanki odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie 
drogowym przy pomocy równiarki lub układarki z zachowaniem parametrów (grubości i 
szerokości warstwy) zaprojektowanych w dokumentacji projektowo-wykonawczej. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. W czasie układania mieszanki naleŜy odrzucać ziarna 
o średnicy większej niŜ 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe 
zanieczyszczenia. 
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5.2.6. Profilowanie rozłoŜonej warstwy mieszanki 
Przed zagęszczeniem rozłoŜoną warstwę naleŜy wyprofilować do spadków poprzecznych i 
pochyleń podłuŜnych wymaganych w dokumentacji projektowo-wykonawczej. Profilowanie 
naleŜy wykonać cięŜkim szablonem lub równiarką. W czasie profilowania naleŜy wyrównać  
 
 
lokalne wgłębienia. Mieszanka w miejscach, w których widoczna jest jej segregacja powinna  
być przed zagęszczeniem zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach. 
 
5.2.7. Zagęszczanie wyprofilowanej warstwy 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŜy przystąpić do jej 
zagęszczenia przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego naleŜy zagęszczać 
walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Wałowanie powinno postępować 
stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od 
dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. 
 
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aŜ do 
otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa 
powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi. Wybór sprzętu zagęszczającego zaleŜy od rodzaju zagęszczanego 
kruszywa: 

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienie leŜy w dolnej części 
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami 
ogumionymi, a następnie wibracyjnymi, 

b) kruszywo z przewagą ziaren drobnych tj. takie, którego uziarnienie leŜy w górnej części 
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami 
ogumionymi, a następnie gładkimi. 

 
W pierwszej fazie zagęszczania naleŜy stosować sprzęt lŜejszy, a w końcowej sprzęt 
cięŜszy. Początkowe przejścia walców wibracyjnych naleŜy wykonać bez uruchomienia 
wibratorów. 
 
Zagęszczenie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie 
mniejszego od 0.98 zgodnie z PN-64/8933-02 ”Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa  
stabilizowanego mechanicznie.” punkt 2 podpunkt 2.2.6. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
określanej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 ”Grunty budowlane. 
Badania próbek gruntu.” (metoda II) z tolerancją +10% -20% jej wartości. 
 
 
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne". 
 
6.l. Zasady ogólne kontroli jakości Robót 
 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania 
kontrolne i dostarczać ich wyniki InŜynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca 
powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań 
jakości Robót, lecz nie rzadziej niŜ wskazano w odpowiednich punktach niniejszej 
specyfikacji. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 
 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca musi wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania Robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi, według zasad określonych 
w niniejszej ST punkt 2.1 i 2.2. 
 
 
6.3. Badania w czasie Robót 
 
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie Robót przy budowie podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie: 

Częstotliwo ść badań 
 

 
 

Lp. 
 

 
 

Wyszczególnienie bada ń 
 

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 

przypadaj ąca na 
1 badanie (m 2 ) 

1. 
 

Uziarnienie kruszywa 
 

2. 
 

Wilgotność kruszywa 
 

3. 
 

Zagęszczenie warstwy 
 

4, 
 

Zawartość zanieczyszczeń obcych 
 

 
2 
 

 
 
 

600 
 

5. 
 

Stopień przekruszenia ziaren 
 

6. 
 

Zawartość ziaren nieforemnych 

 
 

- 6000  
- przy   kaŜdej 

zmianie źródła 
kruszywa. 

7. Zawartość zanieczyszczeń organicznych 
 

8. Nasiąkliwość 
 

9. Mrozoodporność 
 

10. Ścieralność 
 

11. Wskaźnik piaskowy 
 

 

- w 
przypadkach 
wątpliwych, 

- na kaŜde 
polecenie 
InŜyniera 

 
 
 
 
6.3.1. Badania własności kruszywa 
 
W czasie Robót Wykonawca będzie w prowadzić badania właściwości kruszywa określone w 
tablicy p.6.3 oraz w punkcie 2.1 i 2.2 niniejszej specyfikacji. Uziarnienie kruszywa i 
zawartość zanieczyszczeń obcych będą przez Wykonawcę badane co najmniej dwukrotnie dla 
kaŜdej dziennej działki roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na 600m2 warstwy. Próbki naleŜy 
pobierać w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem i w obecności 
InŜyniera. Wyniki badań muszą być na bieŜąco przekazywane InŜynierowi. Badania pełne 
kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w punkcie 2.1 i 2.2. 
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Badania pełne naleŜy wykonać takŜe w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów i w 
innych przypadkach określonych przez InŜyniera. 
 
 
6.3.2. Badanie wilgotności kruszywa 
 
Wilgotność kruszywa naleŜy badać według PN-B-06714-17 ”Kruszywa mineralne. Badania. 
Oznaczanie wilgotności.” i wynosić jak w punkcie 5.2.8. niniejszej ST. 
 
6.3.3. Badanie zagęszczenia warstwy 
Zagęszczanie warstwy musi odbywać się do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 0.98 według normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 ”Grunty budowlane. 
Badania próbek gruntu.” (metoda II). Zagęszczenie podbudowy naleŜy  
 
sprawdzać wg PN-77/8931-12 ”Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.”. W przypadku 
gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemoŜliwe, ze 
względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie 
obciąŜeń płytowych, według p. 6.4.2. 
 
6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy 
 
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa  
łamanego:  
L.p. Wyszczególnienie     badań     i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
 

1. 
 

Grubość podbudowy 
 

Podczas budowy: w trzech punktach na kaŜdej  
działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ co 400 mz 

Podczas odbioru: w trzech punktach, lecz nie 
rzadziej niŜ co  1000 m² 

2. 
 

Nośność i zagęszczenie według 
obciąŜeń płytowych 

Raz na  2000 m2 
 

3. Szerokość podbudowy 20 razy na 1 km 

4. 
 

Równość podłuŜna 
 

W sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą 
4 m na kaŜdym pasie ruchu 

5. Równość poprzeczna 10 razy na 1 km łatą 4 m 

6. Spadki poprzeczne*) 20 razy na 1 km 

7. Rzędne Co 100 m 

8. Ukształtowanie osi w planie*) Co 100 m 

*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych: na początku i końcu kaŜdej przejściowej oraz na początku, w 
środku i na końcu kaŜdego łuku poziomego. 

6.4.1. Grubość warstwy 
Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w punktach 
wybranych losowo. 
Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubości podbudowy z kruszywa łamanego nie 
powinno przekraczać:  

  
- dla podbudowy zasadniczej: ± 10%, 
- dla podbudowy i nawierzchni  ±  5 %, 
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6.4.2. Nośność i zagęszczanie podbudowy według obciąŜeń płytowych 
 
NaleŜy wykonać pomiary nośności i zagęszczenia podbudowy z kruszywa według metody 
obciąŜeń płytowych, zgodnie z PN-64/8931-02 ”Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu 
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą.”.  

 
Stopień zagęszczenia MEII / M E I  = 2,2  
 
Nośność podbudowy  

- moduł odkształcenia wg PN-64/8931-02 ”Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu 
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą.” powinien być 
zgodny z podanymi w tablicy,  

ugięcie spręŜyste wg PN-70/8931-06 ”Drogi samochodowe. Pomiar ugięć poda 
  

- tnych ugięciomierzem belkowym” powinno być zgodne z podanymi w tablicy 
 

Wymagane cechy podbudowy 
Maksymalne ugięcie 
spręŜyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 
cm, MPa 

Podbudowa z 
kruszywa o 
wskaźniku 
wnoś 

Nie 
mniejszym 
niŜ,% 

Wskaźnik 
zagęszczenia Is 
nie mniejszy niŜ 

40 kN 50 kN od pierwszego 
obciąŜenia EI 

od drugiego 
obciąŜenia EI 

60 
80 

120 
 

1,0 
1,0 
1,03 

 

1,40 
1,25 
1,10 

 

1,60 
1,40 
1,20 

 

60 
80 
100 

 

120 
140 
180 

  

6.4.3.  Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa łamanego 

a) Równość podbudowy  
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem w osi 
kaŜdego pasa ruchu zgodnie z normą PN-68/8931-04 ”Drogi samochodowe. Pomiar 
równości nawierzchni planografem i łatą.” z częstotliwością  podaną w tablicy w punkcie 
6.4. 

Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością 
podaną w tablicy w punkcie 6.4. 

Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 12 mm - dla podbudowy zasadniczej i 
16 mm dla podbudowy pomocniczej. 

b) Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją projektową z 
tolerancją ±0,5% 

c) Rzędne podbudowy 
 

 
Rzędne naleŜy sprawdzać co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach. RóŜnice pomiędzy 
rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+1cm i –2cm. 

Ukształtowanie osi podbudowy 
 

d)  
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Ukształtowanie osi podbudowy naleŜy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych 
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niŜ co 100m. Oś podbudowy w 
planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ±5cm. 

e) Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10cm, - 5cm. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru Robót  
 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót 
obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, 
których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie między Wykonawcą a 
InŜynierem. 
 
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
Jednostką  obmiaru   Robót jest   l   m²   ułoŜonej   i   zagęszczonej   warstwy   podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
Podbudowy pod drogi i parkingi będą mierzone jako powierzchnia 
Ceny na wykonanie podbudowy będą zawierały koszty wszelkich materiałów, robocizny i 
sprzętu, koniecznego do jej wykonania i pielęgnacji, włączając wyrównanie, profilowanie, 
skropienie przygotowanie podłoŜa . 
 
8. Odbiór Robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 00.00.00. "Postanowienia Ogólne". 
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru Robót zanikających. Odbiór podbudowy 
powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 
wadliwie wykonanej warstwy bez hamowania postępu Robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
przeprowadzi na własny koszt w terminie i zakresie ustalonym z InŜynierem. 
 
9. Podstawy płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.00. "Postanowienia Ogólne" 
 
Płatność za 1 m² ułoŜonej i zagęszczonej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie zgodnie z Dokumentacją Projektową na podstawie obmiaru 
Robót, oceną jakości uŜytych materiałów i oceną jakości wykonania Robót. 
 
 
Cena wykonania Robót obejmuje: 
 

- transport materiałów potrzebnych do przygotowania mieszanki, 
- przygotowanie mieszanki, 
- dostarczenie na budowę sprzętu niezbędnego do wykonania Robót, 
- wytworzenie mieszanki kruszywa, 
- dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- mechaniczne rozłoŜenie mieszanki, 

            dostarczenie wody do wykonania prawidłowego zagęszczenia,  
- mechaniczne zagęszczenie warstwy, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót. 
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10. Dokumenty odniesienia 
 
PN-B-04481       Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-19  Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie  mrozoodporności metodą 

bezwzględną. 
PN-B-06714-26   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych. 
PN-B-06714-42   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie  Los 

Angeles 
PN-S-06102        Drogi samochodowe. Podbudowy z  kruszyw  stabilizowanych 
mechanicznie 
 
PN-B-11112        Kruszywo łamane od nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113        Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych 
.piasek. 
PN-64/8931-01   Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
PN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
  
PN-77/8931-12    Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-64/8933-02   Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa  stabilizowanego 
mechanicznie. 
PN-64/8931-02   Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą. 
PN- 70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym.
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1. Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot S T  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia 
Robót –ustawienie krawęŜnika betonowego 15x30 na ławie betonowej i ławie betonowej z oporem           

z betonu B-10   w ramach przebudowy drogi gminnej – ul. Nasiennej – ETAP I – II. 
 
1.2. Zakres Robót obj ętych S T  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania 
ustawienia krawęŜników betonowych wtopionych 15x30 na ławie betonowej i na podsypce 
cementowo – piaskowej , oraz krawęŜników betonowych wystających na ławie betonowej z 
oporem i podsypce cementowo – piaskowej. 
Uzupełnienie opisu stanowią :  

- Projekt wykonawczy. 
 

1.3. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 
środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 
dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały 
umieszczone w ST   WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.4. Nazwy i kody Robót obj ętych przedmiotem zamówienia 
 
45 233 252 - 0 Prace dotycz ące kładzenia nawierzchni ulic 
 
1.5. Określenia podstawowe 
 
1.5.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub 
odpowiednimi normami Krajów UE albo w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i 
ST WO-00.00.“ Wymagania Ogólne “ 
 
1.5.2. KrawęŜniki betonowe – prefabrykowane bloki betonowe wykonane z betonu klasy    

B-25 lub klasy B-30 . Produkowane są jako jednowarstwowe lub w dwóch warstwach 
połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
KrawęŜniki betonowe słuŜą jako ograniczniki chodników dla pieszych , pasów 
dzielących , wysepek kierujących oraz nawierzchni dróg i ulic. 

 
 
2. Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wyrobów budowlanych 
 
2.1. Kraw ęŜnik betonowy 
 
 
KrawęŜnik betonowy musi posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jego stosowanie w 
budownictwie drogowym i być zgodny z PN – 80/6775-03/01. 
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2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków 
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z 
PN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy  

Tablica. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawęŜników betonowych 

  
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna 
wielkość wad i 

uszkodzeń 
  Gatunek 

1 
Gatunek 

2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników 
w mm 

2 3 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naroŜy 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

  ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

    

  - liczba max 2 2 

  - długość, mm, max 20 40 

  - głębokość, mm, max 6 10 

  
2.1.2.Właściwości  betonu do produkcji krawęŜników 
 
Do produkcji krawęŜników naleŜy stosować beton klasy B-25 lub B-30. 
Beton do produkcji krawęŜników powinien odpowiadać następującym parametrom : 

- nasiąkliwość poniŜej 4 % 
- ścieralność na tarczy Boehmego 3 mm 
- mrozoodporność i wodoszczelność , zgodnie z normą PN-B-06250. 

 
2.1.3. Właściwości cementu do produkcji krawęŜników 
 
Cement zastosowany do wytworzenia krawęŜników betonowych powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie niŜszej niŜ 32,5 
 
2.1.4. Właściwości kruszywa do produkcji krawęŜników 
 
Kruszywa zastosowane do wytworzenia krawęŜników betonowych winny odpowiadać 
wymogom określonym normą PN-B-06712 
 
2.1. 5. Właściwości wody do produkcji krawęŜników 
 
Woda zastosowana do wytworzenia krawęŜników powinna odpowiadać wymaganiom        
PN-B-32250 
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2.1. Materiały do wytworzenia podsypki cementowo – piaskowej 
 
 
2.1.1. Piasek na podsypkę cementowo – piaskową powinien być jednorodny bez domieszek 
gliny oraz innych zanieczyszczeń i powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 
 
2.1.2. Cement do wytworzenia podsypki cementowo – piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niŜ 32,5 , odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
 
2.1.3. Woda powinna odpowiadać wymaganiom punktu 2.1.5. 
 
 
3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn 
 
Przewiduje się ręczne wykonanie Robót. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe i ubijaki ręczne. 
 
 
4. Wymagania dotycz ące środków transportu 
 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania się podczas transportu. Środki transportu muszą być 
zaakceptowane przez InŜyniera. 
 
 
5. Wykonywanie Robót 
 
 
5.1. Projekt organizacji i harmonogram 
 
 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu Robót, 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą ustawiane krawęŜniki betonowe. 
 
 
5.2. Ustawianie kraw ęŜników betonowych na ławie betonowej 
 
 
5.2.1. Wykonanie koryta pod ławę 
 
Wymiary wykopu pod ławę krawęŜnikową powinny być zgodne z wymiarami ławy w planie 
z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku. 
Dno wykopu pod ławę naleŜy zagęścić do  wskaznika 0,97 w skali Proctora. 
 
5.2.2. Wykonanie ławy betonowej 
 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalunku. 
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Beton naleŜy rozkładać i wyrównywać warstwami. Na długości 50 m ławy naleŜy wykonywać 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
Wykonanie ław betonowych powinno być zgodne z PN-B-64/8845-02. 
 
5.2.3. Ustawienie krawęŜników betonowych. 
 
Wysokość ustawionego krawęŜnika powinna być zgodna z dokumentacją projektową . 
Ustawienie krawęŜnika betonowego na ławie betonowej naleŜy wykonać na podsypce 
cementowo – piaskowej grubości 5 cm określonych w punkcie 2.1. 
 
Spoiny ustawionych krawęŜników nie powinny być większe od 1 cm. 
Po ustawieniu krawęŜnika spoiny krawęŜnika naleŜy wypełnić zaprawą cementowo – 
piaskową w proporcji 1 : 2. 
 
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót 
 
6.1. Przedmiot oceny 
 
Ocenie podlegają: prawidłowość wykonania podłoŜa, prawidłowość wykonania ławy 
betonowej  , prawidłowość ustawienia krawęŜnika, prawidłowość wykonania spoin. 
 
6.2. Sprawdzenie ustawienia kraw ęŜnika 
 
6.2.1. Sprawdzenie wykopu pod ławę 
Przed wykonaniem ławy betonowej pod krawęŜniki naleŜy sprawdzić zgodność wymiarów 
wykopu pod ławę oraz stopień zagęszczenia na dnie wykopu zgodnie z punktem 5.2.1. 
 
6.2.2 Sprawdzenie ustawienia krawęŜnika  

 Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 

± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
c) równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch 

punktach na kaŜde 100 m krawęŜnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm, 

 
6.2.3 Sprawdzenie wypełnienia spoin ustawienionego krawęŜnika 
 
   Dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione   
   całkowicie na pełną głębokość 
 
7. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru Robót  
 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót 
obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, 
których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie między Wykonawcą a 
InŜynierem. 
 
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest  1 m wykonanego i odebranego krawęŜnika betonowego a 
wykonanej i odebranej ławy betonowej 1 m3. 
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Ceny na ustawienie krawęŜników  będą zawierały koszty wszelkich materiałów, robocizny i 
sprzętu, koniecznego do ich wykonania i pielęgnacji, włączając wyrównanie, profilowanie i 
przygotowanie podłoŜa. 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. Rozliczanie Robót  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST WO-00.00. 
Cena wykonania Robót obejmuje: 
- dostawę materiałów, 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- transport krawęŜnika i betonu na miejsce wbudowania, 
- wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo piaskowej gr. 5 cm 
- ustawienie krawęŜnika betonowego, 
- mechaniczne zagęszczenie, 
- wypełnienie spoin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji, 
- badania laboratoryjne i na budowie.  
 
10. Dokumenty odniesienia 
 
  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

15. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i 
obrzeŜa chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
 
 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 
1982 r. 
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1. Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot S T  
 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia 
Robót – ustawienia obrzeŜy betonowych na podsypce piaskowej w ramach przebudowy drogi 

gminnej – ul. Nasiennej – ETAP I – II. 
 
 
1.2. Zakres Robót obj ętych S T  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania 
ustawienia betonowych obrzeŜy chodnikowych 8x30 na podsypce piaskowej grubości 5 cm                    
z wypełnieniem spoin piaskiem. 
 
Uzupełnienie opisu stanowią :  

- Projekt wykonawczy. 
 

1.3. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 
środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 
dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały 
umieszczone w ST   WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.4. Nazwy i kody Robót obj ętych przedmiotem zamówienia 
 
45 233 222 - 1 Prace dotycz ące nawierzchni chodników 
 
 
1.5. Określenia podstawowe 
 
1.5.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub 
odpowiednimi normami Krajów UE  w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST 
WO-00.00.“ Wymagania Ogólne “ 
 
 
 
1.5.3. ObrzeŜa betonowe – prefabrykowane bloki betonowe wykonane z betonu klasy B-25 

lub klasy B-30 . Produkowane są jako jednowarstwowe lub w dwóch warstwach 
połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
ObrzeŜa betonowe słuŜą jako ograniczniki chodników dla pieszych od terenów nie 
przeznaczonych do komunikacji . 
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2. Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wyrobów budowlanych 
 
2.1. ObrzeŜe betonowe 
 
 
ObrzeŜe betonowe musi posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jego stosowanie w 
budownictwie drogowym i być zgodne z PN – 80/6775-03/01. 
 

2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Powierzchnie obrzeŜy betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z 
PN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy  

Tablica. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy betonowych 

  
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna 
wielkość wad i 

uszkodzeń 
  Gatunek 

1 
Gatunek 

2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni obrzeŜy 
betonowych w mm 

2 3 

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naroŜy 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

  ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

    

  - liczba max 2 2 

  - długość, mm, max 20 40 

  - głębokość, mm, max 6 10 

  
 
2.1.2.Właściwości  betonu do produkcji obrzeŜy betonowych 
 
Do produkcji obrzeŜy betonowych naleŜy stosować beton klasy B-25 lub B-30. 
Beton do produkcji obrzeŜy betonowych powinien odpowiadać następującym parametrom : 

- nasiąkliwość poniŜej 4 % 
- ścieralność na tarczy Boehmego 3 mm 
- mrozoodporność i wodoszczelność , zgodnie z normą PN-B-06250. 

 
2.1.3. Właściwości cementu do produkcji obrzeŜy betonowych 
 
Cement zastosowany do wytworzenia obrzeŜy betonowych powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie niŜszej niŜ 32,5 
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2.1.4. Właściwości kruszywa do produkcji obrzeŜy betonowych 
 
Kruszywa zastosowane do wytworzenia obrzeŜy betonowych winny odpowiadać wymogom 
określonym normą PN-B-06712 
 
2.1. 5. Właściwości wody do produkcji obrzeŜy betonowych 
 
Woda zastosowana do wytworzenia obrzeŜy betonowych powinna odpowiadać wymaganiom        
PN-B-32250 
 
 
2.2. Materiały na podsypk ę piaskow ą 
 
 
2.2.1. Piasek na podsypkę piaskową powinien być jednorodny bez domieszek gliny oraz 
innych zanieczyszczeń i powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 
 
 
 
3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn 
 
Przewiduje się ręczne wykonanie Robót. 
Do zagęszczenia podłoŜa stosuje się  ubijaki ręczne. 
 
 
 
4. Wymagania dotycz ące środków transportu 
 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania się podczas transportu. Środki transportu muszą być 
zaakceptowane przez InŜyniera. 
 
 
5. Wykonywanie Robót 
 
 
5.1. Projekt organizacji i harmonogram 
 
 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą ustawiane obrzeŜa betonowe. 
 
 
5.2. Ustawianie betonowych obrze Ŝy chodnikowych 
 
5.2.1. Wykonanie wykopu pod betonowe obrzeŜe chodnikowe 
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Wymiary wykopu pod betonowe obrzeŜe chodnikowe powinny być zgodne z wymiarami w 
planie. 
Dno wykopu pod betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy zagęścić do  wskaznika 0,97 w skali 
Proctora. 
5.2.3. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych. 
 
Wysokość ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową . 
Ustawienie betonowego obrzeŜa chodnikowego naleŜy wykonać na podsypce piaskowej 
grubości 5 cm określonych w punkcie 2.1. 
Spoiny ustawionych betonowych obrzeŜy chodnikowych nie powinny być większe od 1 cm. 
Po ustawieniu betonowych obrzeŜy chodnikowych spoiny obrzeŜy naleŜy wypełnić piaskiem.  
 
 
 
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót 
 
6.1. Przedmiot oceny 
 
Ocenie podlegają: prawidłowość wykonania podłoŜa, , prawidłowość ustawienia betonowego 
obrzeŜa chodnikowego, prawidłowość wykonania spoin. 
 
6.2. Sprawdzenie ustawienia betonowego obrze Ŝa chodnikowego 
 
6.2.1. Sprawdzenie wykopu pod betonowe obrzeŜe chodnikowe 
 
Przed ustawieniem betonowego obrzeŜa chodnikowego naleŜy sprawdzić zgodność 
wymiarów wykopu oraz stopień zagęszczenia w dnie wykopu zgodnie z punktem 5.2.1. 
 
6.2.2 Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego  

 Przy ustawianiu betonowych obrzeŜy chodnikowych naleŜy sprawdzać: 
d) dopuszczalne odchylenia linii obrzeŜy w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 2 

cm na kaŜde 100 m ustawionego obrzeŜa, 
e) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa od niwelety projektowanej, 

które wynosi ± 1 cm na kaŜde 50 m ustawionego obrzeŜa, 
 
6.2.3 Sprawdzenie wypełnienia spoin ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego 
 
   Dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione   
   całkowicie na pełną głębokość 
 
 
7. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru Robót  
 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót 
obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, 
których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie między Wykonawcą a 
InŜynierem. 
 
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest  1 m wykonanego i odebranego betonowego obrzeŜa chodnikowego. 
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Ceny na ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych będą zawierały koszty wszelkich 
materiałów, robocizny i sprzętu, koniecznego do ich wykonania i pielęgnacji, włączając 
wyrównanie, profilowanie i przygotowanie podłoŜa. 
 
8. Odbiór Robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 

9. Rozliczanie Robót  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST WO-00.00. 
Cena wykonania Robót obejmuje: 
- dostawę materiałów, 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- transport betonowych obrzeŜy chodnikowych na miejsce wbudowania, 
- wykonanie wykopu pod obrzeŜe wraz z zagęszczeniem, 
- wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm wraz z zagęszczeniem, 
- ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych , 
- wypełnienie spoin i obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji, 
- badania laboratoryjne i na budowie.  
 
10. Dokumenty odniesienia 
 
  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

15. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i 
obrzeŜa chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
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NAWIERZCHNIE 
 

NAWIERZCHNIA  Z KOSTKI BRUKOWEJ 
BETONOWEJ NA PODSYPCE CEMENTOWO - 

PIASKOWEJ  
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1. Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot S T  
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
przejęcia nawierzchni chodników ,zjazdów  i progów zwalniających z kostki brukowej 

betonowej w ramach przebudowy drogi gminnej – ul. Nasiennej – ETAP I – II . 
 
1.2. Zakres Robót obj ętych S T  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania 
nawierzchni chodników , zjazdów oraz progów zwalniających z kostki betonowej szarej                        
i kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej , kolorystyka i wzór kostki 
w/g aranŜacji własnej zamawiającego. 
 
Uzupełnienie opisu stanowią :  
- Projekt wykonawczy. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 
środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 
dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały 
umieszczone w ST   WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.4. Nazwy i kody Robót obj ętych przedmiotem zamówienia 
 
45 233 222 - 1 Prace dotycz ące nawierzchni chodników 
 
 
1.5. Określenia podstawowe 
 
1.5.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub 
odpowiednimi normami Krajów UE  w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST 
WO-00.00.“ Wymagania Ogólne “ 
 
1.5.2. Betonowa kostka brukowa i płyty- kształtka wytwarzana z betonu metodą 
wibroprasowania. Produkowana jest jako jednowarstwowa lub w dwóch warstwach 
połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
 
 
2. Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wyrobów budowlanych 
 
2.1. Kostka betonowa 
 
 
Betonowa kostka brukowa musi posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jej 
stosowanie w budownictwie drogowym. Kolorystyka winna być zgodna z wymogami Projektu 
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Wykonawczego wykonanego zgodnie  punktem 1.4.2. Betonowe kostki brukowe powinny 
posiadać cechy fizykomechaniczne określone w tablicy: 
 
 
 
 

Lp 
Cechy 

Wartość 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa, co najmniej: 

- Średnia z sześciu elementów 
- Najmniejsza pojedynczej elementów 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 „Beton zwykły.”, % nie więcej 
niŜ 

5 

3 Odporność na zamraŜanie, po 50 cyklach, wg PN-B-06250 „Beton 
zwykły.” 

- Pęknięcia próbki 
- Strata masy, % nie więcej niŜ 
- ObniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 

wytrzymałości próbek nie zamraŜanych, % nie więcej niŜ 

 
Brak 

5 
 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 ”Materiały 
kamienne - Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego”, mm nie 
więcej niŜ 

4 

 
 
2.2. Materiały do wytworzenia podsypki cementowo – piaskowej 
 
 
2.2.1. Piasek na podsypkę cementowo – piaskową powinien być jednorodny bez domieszek 
gliny oraz innych zanieczyszczeń i powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 
 
2.2.2. Cement do wytworzenia podsypki cementowo – piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niŜ 32,5 , odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 
 
2.2.3. Woda powinna odpowiadać wymaganiom punktu 2.1.5. 
 
Na podsypkę i do pielęgnacji nawierzchni naleŜy uŜyć średnio lub gruboziarnistego piasku 
wg  PN-B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu.”. 
 
 
3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn 
 
Przewiduje się ręczne wykonanie Robót. 
JeŜeli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka na miejsce 
ich ułoŜenia. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
 

4. Wymagania dotycz ące środków transportu 
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Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania się podczas transportu. Środki transportu muszą być 
zaakceptowane przez InŜyniera. 
 
5. Wykonywanie Robót 
 
5.1. Projekt organizacji i harmonogram 
 
 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane nawierzchnie z kostki. 
 
5.2. Wykonanie nawierzchni z kostek brukowych 
 
Kostkę układa się na podsypce cementowo -  piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej 
niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczenia nawierzchni z kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść 
nawierzchnię. 
 
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót 
 
6.1. Przedmiot oceny 
 
Ocenie podlegają: prawidłowość wykonania podłoŜa, prawidłowość wykonania spoin, 
prawidłowość ubijania (wibrowanie). 
 
6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 
6.2.1. Sprawdzenie równości nawierzchni 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 
m2 ułoŜonej powierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 50 m 
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 0,5 cm.  
 
6.2.2. Sprawdzenie profilu podłuŜnego 
Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod  
 
 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niŜ co  50 m. 
Odchylenie od projektowanej niwelety drogi lub chodnika w punktach załamania niwelety nie 
mogą przekraczać ± 2 cm. 
 
6.2.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co 
najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie 
rzadziej niŜ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ±0,3%. 
 
7. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru Robót  
 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót 
obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, 
których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie między Wykonawcą a 
InŜynierem. 
 
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
Jednostką obmiaru jest m2 wykonanej i odebranej nawierzchni chodnika z brukowej kostki 
betonowej. 
Chodniki i inne utwardzone nawierzchnie będą mierzone jako powierzchnia bez 
odejmowania powierzchni studzienek i innych wbudowań i przerw o indywidualnej 
powierzchni nie przekraczającej 1m2. 
 
Ceny na utwardzone nawierzchnie będą zawierały koszty wszelkich materiałów, robocizny i 
sprzętu, koniecznego do ich wykonania i pielęgnacji, włączając wyrównanie, profilowanie, 
skropienie przygotowanie podłoŜa. 
 
8. Odbiór Robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 

9. Rozliczanie Robót  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST WO-00.00. 
Cena wykonania Robót obejmuje: 
- dostawę materiałów, 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- transport kostki brukowej  na miejsce wbudowania, 
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej piaskowej   1:4 gr. 5 cm 
- ułoŜenie nawierzchni z kostki brukowej, 
- mechaniczne zagęszczenie, 
- wypełnienie spoin, 
-     regulacja w nawierzchni wysokości studzienek kanalizacyjnych itp.  
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji, 
- badania laboratoryjne i na budowie.  
 
 
 
10. Dokumenty odniesienia 
 
PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-04111  Materiały kamienne - Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-B-06250   Beton zwykły. 
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PN-B-06711  Kruszywa budowlane. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. Badania 

techniczne. 
PN-B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
PN 
 
-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-EN 932-1 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania 

próbek. 
PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania. 
PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech 
geometrycznych. 
PN-B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
PN-ISO 3443-6 Tolerancja w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 

odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i 
kontrola statystyczna – Metoda 1. 

PN-ISO 3443-7 Tolerancja w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i 
kontrola statystyczna – Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej). 

PN-ISO 3443-8 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

 
 
 
 

 
 
 

                                                         DR – 05.01 
 
 

NAWIERZCHNIE Z BETONU 
ASFALTOWEGO WARSTWA WI ĄśĄCA                
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1. Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot S T  
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                                 
i przejęcia nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwy wiąŜącej w ramach  przebudowy ulicy 

Nasiennej w Mierzynie  – ETAP I - II 
 
1.2. Zakres Robót obj ętych ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót przy wykonywaniu 
warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego /mieszaki mineralno-asfaltowej/ o uziarnieniu                                        
0- 20  mm  i obejmują:  
 

a) przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, skropienie warstw emulsją asfaltową 
kationową  wolnorozpadową w ilości 0,80 kg / m2 

 
b)  ułoŜenie warstwy wiąŜącej gr. 5  cm (po zagęszczeniu) betonu asfaltowego 

 
 
Uzupełnienie opisu stanowi projekt wykonawczy.  
 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami InŜyniera.  
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 
środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 
dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały 
umieszczone w ST   WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.4. Nazwy i kody Robót obj ętych przedmiotem zamówienia 
 
45 233 252 - 0 Prace dotycz ące kładzenia nawierzchni  
 
 
1.5. Określenia podstawowe. 
 
  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST 
WO-00.00.“ Wymagania Ogólne “ 
  
2. Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wyrobów budowlanych 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu Robót według zasad niniejszej ST są: 
 
 
 
2.1. Kruszywa 
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Do betonu asfaltowego na warstwy wiąŜące i do profilowania podbudowy wykonywanych i 
wbudowywanych na gorąco stosuje się kruszywo łamane wg PN-B-11112 „Kruszywa 
mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.” (z 1996 roku). 
Stosowane kruszywa muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej ST. 
 
2.1.1. Kruszywo łamane granulowane 
 
Wymaganie podstawowe dla kruszywa łamanego granulowanego zawarto w tablicach 1 i 2. 
Wymagania jak dla klasy I, gat. 1 zgodnie z normą PN-B-11112: 1996 „Kruszywa mineralne. 
Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.” (z uwzględnieniem poprawki do normy). 

 
 

 
 

Tablica 2. Wymagania dla grysu 
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2.1.2. Kruszywa łamane granulowane - piasek łamany, kruszywo drobne granulowane. 

Wymagania dla piasku łamanego i kruszywa drobnego podano w tablicy nr 3 
 
Tablica 3. Wymagania dla piasku łamanego i kruszywa drobnego granulowanego 

 
 
 
2.2. Dostawy kruszywa 
 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw 
oraz wykonywania zgodnie z ustaloną częstotliwością laboratoryjnych badań kontrolnych. 
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Wyniki tych badań, naleŜy przekazywać w określonym trybie InŜynierowi. Pochodzenie 
materiału i jego jakość, powinny być wcześniej zaaprobowane przez InŜyniera. 
Poszczególne asortymenty kruszyw powinny pochodzić z jednego źródła. 

 
2.3. Wypełniacz 
 
2.3 .1. Wymagania dla wypełniacza 
Przewiduje się uŜycie wyłącznie wypełniacza wapiennego. 
Wypełniacz powinien spełniać następujące wymagania:  
- zawartość ziaren mniejszych od 0.3 mm 100%,  
- zawartość ziaren mniejszych od 0.075 mm > 80%,  
- wilgotność < 1.0%,  
- zawartość węglanu wapnia nie mniej niŜ 90%,  
- powierzchnia właściwa - 2500-4500 cm2/g. 
 
2.3.2. Dostawy wypełniacza 
 Zasady dostaw i badań jakościowych jak w p. 2.2. 
 
2.3.3. Transport i przechowywanie wypełniacza  
Transport i przechowywanie wypełniacza, muszą odbywać się w sposób chroniący go przed 
zawilgoceniem, zbrylaniem i zanieczyszczeniem. 
 
 
2.4. Lepiszcza 
 
2.4.1. Asfalt 
Do produkcji betonu asfaltowego przewiduje się zastosowanie jako lepiszcza - asfaltu 
drogowego 35/50  
Podstawowe wymagania dla asfaltu 
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2.4.2. Dostawy lepiszczy 
Rodzaj lepiszcza i jego pochodzenie oraz uzgodnienie z dostawcą (producentem) zasady 
jakościowego odbioru lepiszczy, powinny być akceptowane przez InŜyniera. 
Zabrania się stosowania do tego samego asortymentu Robót, lepiszczy pochodzących od 
róŜnych producentów. Zmiana dostawcy (producenta) lepiszcza w trakcie trwania Robót, 
wymaga zgody InŜyniera oraz sprawdzenia receptury na mieszankę mineralno-bitumiczną. 

 

 
 
2.5.    Kontrola jako ści 
 
2.5.1. Kruszywa 
Maksymalna liczba Mg, przypadająca na jedno badanie laboratoryjne: 
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3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn 
. 

3.1. Wytwórnia betonu asfaltowego. 
Otaczarnia nie moŜe zakłócić warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia terenu 
zanieczyszczać wód i wywoływać hałas powyŜej dopuszczalnych norm. Wydajność wytwórni 
musi zapewnić zapotrzebowanie na mieszankę dla danej budowy. Wytwórnia musi posiadać 
pełne wyposaŜenie gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej mieszanki. Nie dopuszcza 
się ręcznego sterowania produkcją. Dozowanie powinno odbywać się przy uŜyciu wagi 
sterowanej automatycznie. 

Wytwórnia betonu asfaltowego musi posiadać akceptację InŜyniera. 

3.2. Układanie mieszanki  
Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania poprzecznego i podłuŜnego  

powierzchnia istniejącej nawierzchni powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, 
piasku oraz skropiona bitumem. 
Układanie mieszanki moŜe odbywać się jedynie przy uŜyciu mechanicznej układarki o 
wydajności skorelowanej z wydajnością otaczarki i posiadającej następujące wyposaŜenie: 

- automatyczne sterowanie pozwalające na ułoŜenie warstwy zgodnie z 
załoŜoną niweletą oraz grubością, 

- elementy wibrujące (nóŜ i płyta) do wstępnego zagęszczania wraz ze 
sprawną regulacją częstotliwość i amplitudy drgań, 

- urządzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki. 
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3.3. Zagęszczanie mieszanki 
Do zagęszczania mieszanki naleŜy zastosować wybrany zestaw walców. 

Wybór rodzaju walców do zagęszczania pozostawia się Wykonawcy w zaleŜności od jego 
moŜliwości oraz grubości warstwy, wymaganego wskaźnika zagęszczenia, rodzaju 
mieszanki i wielkości godzinnej produkcji otaczarki. W kaŜdym przypadku zostanie uŜyty 
walec ogumiony lub mieszany. 
Efekty osiągane proponowanym zestawem walców muszą być dokładnie sprawdzone na 
odcinku próbnym przed dopuszczeniem do bezpośredniego wykonawstwa. 
 
3.4.  Uwagi ogólne 
UŜyty przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny do wykonania warstwy wiąŜącej z betonu 
asfaltowego, musi być sprawny technicznie i uzyskać akceptację InŜyniera. 
 
4. Wymagania dotycz ące środków transportu  
 

Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki: 

- do transportu mieszanki moŜna uŜywać wyłącznie samochodów samowyładowczych,  

- czas transportu nie moŜe przekraczać jednej godziny,  

- samochody powinny charakteryzować się duŜą pojemnością, tj. min. 25 15 Mg,  

- samochody muszą być wyposaŜone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w 
czasie transportu,  

- skrzynie wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie 
rozładunku, kiedy to układarka pcha przed sobą wywrotkę. 

Zaleca się stosowanie samochodów z podwójnymi ściankami skrzyni, wyposaŜonej w 
system grzewczy. 

 
5. Wymagania dotycz ące wykonania Robót 
 
5.1. Warunki ogólne 
 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST WO-00.00 "Postanowienia Ogólne". 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany do 
zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń oraz projekt organizacji i 
Harmonogram Robót. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, 
przyjęte materiały, aparatura i urządzenia muszą zawierać atesty . Szczegółowy sposób 
wykonania Robót Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z InŜynierem w projekcie 
wykonawczym 

 

5.2. Zakres wykonywanych Robót 
 
5.2.1.  Projektowanie betonu asfaltowego na warstwę wiąŜącą i do profilowania podbudowy : 
A) Za przygotowanie receptur odpowiada Wykonawca, który przedstawia je InŜynierowi do 
zatwierdzenia minimum 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem produkcji. Receptury 
powinny być opracowane dla konkretnych materiałów zaakceptowanych wcześniej przez  
 
 
InŜyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów. 
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Receptury powinny być opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o 
następujące źródła: 

 - załoŜenia materiałowe ujęte w Dokumentacji Projektowej, 
 - wytyczne niniejszej specyfikacji, 

- zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia 
trwałe - Zeszyt 48 IBDiM W-wa 1995, 

 - normy PN-73/6771-03 - Projektowanie mas betonu asfaltowego, 
 - wyniki wykonywanych pełnych i niepełnych badań materiałów. 

 
B) Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania. 

- beton asfaltowy o uziarnieniu od 0 - 20 mm wg tablicy Nr 2 str. 10 Zeszyt Nr 48 IBDiM  
1995r. na warstwę wiąŜącą i do profilowania podbudowy. 

 
C) Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę wiąŜącą i do profilowania podbudowy . 
Cechy mechaniczne: 

-  stabilność: wg Marshalla w + 60ºC, nie mniej niŜ - 11 kN 
-  odkształcenia wg Marshalla -1,5+ 4.0 mm 
-  moduł sztywności wg metody pełzania pod obciąŜeniem statycznym 0.1 MPa po 1 

godzinie, +40ºC nie mniej niŜ - 16.0 MPa 
 
Cechy fizyczne: 

-  wskaźnik zagęszczenia warstwy nie mniej niŜ - 98% 
-  zawartość wolnych przestrzeni 4.5- 8%, 
-  stopień wypełnienie wolnych przestrzeni lepiszczem nie więcej niŜ 75%, 

 
Uziarnienie i zawartość kruszywa łamanego.  

 
Kruszywo powinno zawierać następujące frakcje: 

 
Frakcja Zawartość 
>2mm 59÷75% 

<0,075 mm 4÷6% 

Zawartość kruszywa łamanego 100% 

             
Zawartość lepiszcza. 
Ilość lepiszcza naleŜy przyjąć po analizie cech kilku zaprojektowanych wariantów mieszanek, 
określonych na bazie zasobów próbnych. Przyjmując optymalną ilość asfaltu, naleŜy wziąć 
pod uwagę następujące cechy: 

      - gęstość pozorną, 
      - stabilność, osiadanie, 
      - zawartość wolnej przestrzeni w mieszance, 
      - zawartość wolnej przestrzeni w mieszance wypełnionej asfaltem. 

 
5.2.2. Wytwarzanie betonów asfaltowych 
 
A. Wymagania ogólne 
Wymagania odnośnie lokalizacji wytwórni i warunków prowadzenia produkcji omówiono w 
punkcie 3.1 niniejszej specyfikacji. 
 
B. Zarób próbny 
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Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji wykona w obecności InŜyniera, kontrolną 
produkcję w postaci zarobu próbnego. 
Otaczarka musi zostać zaprogramowana zgodnie z zatwierdzoną recepturą roboczą. 
Najpierw zostanie wykonany zarób próbny na sucho, tj. bez udziału lepiszcza, w celu 
dokonania kontroli dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z 
projektowaną krzywą uziarnienia. Dopuszczalne tolerancje dla kruszywa powinny być 
zgodne z punktem 5.2.4 niniejszej specyfikacji. Próbkę kruszywa naleŜy pobrać po 
opróŜnieniu zawartości mieszalnika. 

Po sprawdzeniu składu mieszanki mineralnej, naleŜy wykonać pełny zarób próbny z 
udziałem lepiszcza w ilości przewidzianej w recepturze. Sprawdzenie zawartości lepiszcza w 
mieszance następuje w wyniku przeprowadzonej ekstrakcji. NaleŜy wykonać minimum dwie 
ekstrakcje próbek o masie minimum 500 gramów kaŜda. Dopuszczalna tolerancja dla asfaltu 
zgodnie z punktem 5.2.4. 

W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych tolerancji, naleŜy dokonać korekty 
w urządzeniach otaczarki i powtórzyć kontrolę zarobu. 
Pozytywne przeprowadzenie próby, powinno zostać potwierdzone przez InŜyniera. 
 
C. Kontrola laboratoryjna w trakcie wykonywania odcinka próbnego.  
W czasie kontroli naleŜy:  

 
- wykonać ekstrakcję przynajmniej dwóch próbek o wadze, co najmniej 500 gramów   
      kaŜda,  
- na bazie pobranej mieszanki przygotować dwie serie po trzy próbki ( w pewnym 

odstępie czasu) dla określenia średniej gęstości pozornej oraz badania stabilności i 
odkształcenia metodą Marshalla, 

- kontrolować temperaturę mieszanki w czasie rozkładania i zagęszczania, 
- kontrolować prawidłowość i ilość przywałowań,  
- jeśli w dyspozycji laboratorium jest izotopowy miernik gęstości, naleŜy na bieŜąco, 
- śledzić zmiany gęstości warstwy i na bazie tych wyników, potwierdzić lub skorygować 

ilość przywałowań poszczególnych walców, 
- na bieŜąco kontrolować grubość zagęszczanej warstwy, 
- na bieŜąco oceniać uzyskiwaną makrostrukturę warstwy, 
- po całkowitym wystygnięciu warstwy wyciąć min. 6 próbek w celu określenia 

wskaźnika jej zagęszczenia poprzez porównanie gęstości pozornej tych próbek z 
gęstością pozorną wzorcowych próbek Marshalla, przy czym wszystkie badane próbki 
muszą osiągnąć wymagane zagęszczanie, 

- określić nasiąkliwość, 
- kontrolować grubość na wyciętych próbkach. 

 
W przypadku nie osiągnięcia wymaganych parametrów, odcinek próbny naleŜy powtórzyć, 
dokonując korekty w załoŜeniach.  
Zamawiający wyznaczy laboratorium sprawujące nadzór nad odcinkiem próbnym. 
 
5.2.3. Produkcja mieszanek 
Temperatury kruszywa i lepiszcza podawanego do mieszalnika muszą być ściśle 
przestrzegane i powinny wynosić:  

- asfalt 35/50: 145 - 165°C, 
- mieszanka kruszywa z suszarki: 165- 180°C. 

Temperatura gotowej mieszanki powinna wynosić: 140- 170°C. 
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5.2.4. Mieszanie składników mieszanki 
Do mieszalnika, naleŜy podawać składniki w następującej kolejności: kruszywo grube, 
kruszywo średnie, kruszywo drobne, wypełniacz, a po ich wymieszaniu - lepiszcze. 
Mieszanie składników powinno odbywać się do chwili uzyskania jednorodnej mieszanki pod 
względem wyglądu i konsystencji, a wszystkie ziarna powinny być całkowicie otoczone 
lepiszczem. Wagę jednego zarobu ustala się tak, aby wykorzystać pojemność mieszalnika. 
Maksymalne odchylenia składu mieszanki mineralnej od zatwierdzonej receptury powinny 
być utrzymany w granicach następujących tolerancji: 
 

L.p. Składniki mieszanki mineralno- asfaltowej Tolerancja 
[% m/m] 

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach ≥2,0 mm ± 4,0 
2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach < 2,0 mm i  

≥ 0,075 mm 
± 2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito 0,075 mm ± 1,5 
4 Asfalt ± 0,3 

 

 

 

Po sprawdzeniu składu kruszywa naleŜy wykonać pełny zarób próbny z udziałem lepiszcza 
w ilości przewidzianej w recepcie. Sprawdzenie zawartości lepiszcza w mieszance następuje 
w wyniku przeprowadzonej ekstrakcji. NaleŜy wykonać minimum dwie ekstrakcje. 

W przypadku stwierdzenia przekroczenia podanych tolerancji naleŜy wykonać korekty w 
urządzeniach wytwórni i powtórzyć kontrolę zarobu. Pozytywne przeprowadzenie próby 
powinno zostać potwierdzone przez InŜyniera w protokóle. 
 
5.2.5. Wbudowanie mieszanki 
Grubość układanej warstwy wiąŜącej: 4 , 6 i 8 cm i profilowanie podbudowy 
A. Warunki ogólne 
Układanie mieszanki na warstwę wiąŜącą i do profilowania podbudowy powinno odbywać się 
w sprzyjających warunkach atmosferycznych, tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w 
temperaturze powyŜej 10 o C. 
Za kaŜdorazową zgodą Zamawiającego, prace mogą być prowadzone w temperaturze do 
+5oC. Zabrania się układania mieszanki w czasie deszczu. 
 
B. Grubość układanych warstw: 
Mieszankę mineralno-bitumiczną na podbudowę naleŜy ułoŜyć w warstwie o grubości do 8 
cm w przypadku nowej podbudowy i grubości zmienne w przypadku wyrównywania 
podbudowy istniejącej. 
 
5.2.6. Układanie 
Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie 
wyznaczona przy uŜyciu stalowej linki, stanowiącej horyzont odniesienia dla czujników 
automatyki układarki. 

Przed przystąpieniem do układania, urządzenia robocze układarki naleŜy podgrzać. 
Układanie mieszanki powinno odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju z jednostajną 
prędkością 2 - 4 m na minutę. 
W zasobniku układarki powinna zawsze znajdować się mieszanka. 
 
5.2.7. Wykonywanie złączy 
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Złącza poprzeczne, wynikające z końca dziennej działki, naleŜy wykonać przez równe 
obcięcie a następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwy przed  
 
 

 

uszkodzeniem. Złącze poprzeczne ze starą nawierzchnią, naleŜy wykonać poprzez wycięcie 
na długość określonej w dokumentacji Projektowo-wykonawczej.. 

Złącza podłuŜne powinny być wykonane po obcięciu krawędzi i posmarowaniu lepiszczem. 
Złącza poszczególnych warstw, powinny być przesunięte o około 20 cm względem siebie. 
Zaleca się, by dzienna działka robocza była wykonana na całej szerokości jezdni. 
 
5.2.8.  Zagęszczanie nawierzchni 
 
A. Ogólne zasady 
NaleŜy stosować sposób zagęszczania opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym w 
dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzętu. Początkowa temperatura mieszanki w 
czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niŜ: 135° C. Warstwę naleŜy zagęścić do 
uzyskania wskaźnika zagęszczenia: 98 %. 

 
 
B. Zagęszczenie mieszanki 
Przy zagęszczaniu mieszanki, naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

− zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, 
w zaleŜności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego, grubości układanej 
warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiągniętymi na odcinku próbnym,  

− zagęszczanie naleŜy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 

− najeŜdŜać na wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali 
przed walcem, 

− rozpoczynać wałowanie walcem gładkim a następnie ogumionym przy niskim 
ciśnieniu w oponach, podwyŜszając je w miarę wałowania, 

− manewry walca naleŜy przeprowadzać płynnie, na odcinku juŜ zagęszczonym, 
zabrania się postoju walca na ciepłej nawierzchni, 

− prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na 
początku i w granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie wałowania, 

− wałowanie na odcinku łuku o jednostronnym spadku, naleŜy rozpoczynać od dolnej 
krawędzi ku górze, 

− zabrania się uŜywania walców ogumionych z zuŜytymi lub bieŜnikowanymi oponami 
i nieposiadających moŜliwości zmiany ciśnienia, 

− walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 
Hz. 

5.2.9   Efekt końcowy 
UłoŜona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami: 

- jednorodnością powierzchni, 
- równość - nierówności nie mogą przekraczać 96mm. 

 
Ilość miejsc wykazujących odchylenia nie moŜe przekraczać 2 na jednym hektometrze, 

- grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ±10%), 
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- szerokość warstwy nawierzchni (tolerancja ±5 cm), 
- zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9%). 

 
 
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST WO-00.00 "Postanowienia Ogólne". 

 
6.1 .      Kontrole i badania laboratoryjne 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na budowie. 
Laboratorium Wykonawcy musi być wyposaŜone w niezbędną aparaturę umoŜliwiającą 
przeprowadzenie badań kontrolnych przewidzianych w Specyfikacji. Badania kontrolne 
obejmują cały proces budowy od okresu przygotowawczego (badania zgromadzonych 
materiałów) poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), aŜ do badań 
końcowych (jakość wykonanej nawierzchni). 

 
6.2. Badania jako ści Robót w czasie budowy 
 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i 
dostarczać kopie raportów InŜynierowi. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać 
z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości Robót. 

Częstotliwość badań w czasie budowy przedstawiono poniŜej. 

 
6.3.  Badania i pomiary wykonanej podbudowy 
 
6.3.1. Równość podbudowy 
Powierzchnia warstwy powinna być równa i ukształtowana zgodnie z dokumentacją 
projektowo-wykonawczą. Pomiaru nierówności w kierunku podłuŜnym dokonuje się dla 
warstwy wiąŜącej planografem w sposób ciągły. Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-
metrową łatą, co 100 metrów. Nierówności dla podbudowy nie powinny przekraczać 9 mm. 

 
6.3.2. Niweleta podbudowy 
Niweleta podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Tolerancja dla 
niwelety warstwy wiąŜącej wynosi + 10 mm. 
 
6.3.3. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ: 1,5 cm. 
Szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy ścieralnej, o co najmniej 
grubość warstwy ścieralnej lub o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej. 

 
6.3.4. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy Wykonawca powinien mierzyć najpóźniej 24 godziny po jej wykonaniu, 
co najmniej w dwóch losowo wybranych punktach na kaŜdej działce roboczej i nie rzadziej 
niŜ w jednym punkcie na kaŜde 600 m2. 
Przed odbiorem podbudowy, Wykonawca sprawdzi grubość warstwy podbudowy w  
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obecności InŜyniera przynajmniej w trzech losowo wybranych punktach, lecz nie rzadziej niŜ 
w jednym punkcie na kaŜde 1000 m2. 
Dopuszcza się tolerancję grubości warstwy ±10 % 
 
6.3.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonanej podbudowy.  
 

Wykonuje się to poprzez wycięcie próbki z gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu i 
ostygnięciu. Do wycięcia próbek powinno się uŜywać mechanicznej wiertnicy, która wycina 
cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. NaleŜy pobrać losowo min. dwie próbki przy 
dziennej działce długości 500 m i cztery próbki przy działce dłuŜszej. Wskaźnik zagęszczenia 
oblicza się przez porównanie gęstości pozornej próbki wyciętej z nawierzchni do gęstości 
pozornej średniej wzorcowej próbki zagęszczonej wg metody Marshalla i wyraŜa się w 
procentach. Do oceny zagęszczenia odcinka przyjmuje się średnią z dwóch próbek. 
Dopuszcza się i inne metody badań zagęszczenia po akceptacji ich przez InŜyniera. 
Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi dla warstwy wiąŜącej 98 %. 
 
7. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru Robót  
 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót 
obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, 
których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie między Wykonawcą a 
InŜynierem. 
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 

Jednostką obmiaru Robót jest 1 m2 wykonanej warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego . 

Ceny na utwardzone nawierzchnie będą zawierały koszty wszelkich materiałów, robocizny i 
sprzętu, koniecznego do ich wykonania i pielęgnacji, włączając wyrównanie, profilowanie, 
skropienie przygotowanie podłoŜa. 
 
 
8. Odbiór Robót 
 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne". 

InŜynier oceni wyniki badań i pomiarów przedłoŜone przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą 
ST. 

W przypadku stwierdzenia usterek, InŜynier ustali zakres Robót poprawkowych do 
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 

 
9. Rozliczanie Robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne". 
 
Płatność za 1 m2 wykonanej warstwy naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości 
uŜytych materiałów i oceną jakości wykonanych Robót na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
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Cena wykonania Robót obejmuje: 
           -  przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa , 

- skropienie podłoŜa  
- wykonanie warstwy wiąŜącej 
- wytworzenie mieszanki 
- dostarczenie mieszanki mineralno - asfaltowej 

 
 
10. Dokumenty odniesienia 
 
PN-B-1111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr 
i mieszanka 
PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
Piasek. 
PN-73/6771-03      Projektowanie mas betonu asfaltowego. 
PN-C-04024: 1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 
PN-C-96170: 1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 
PN-C-96173: 1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych. 
PN-S-04001: 1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno- bitumiczne. Badania 
PN-S-96504: 1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 
PN-6818931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podanych i półsztywnych. IBDiM-1997 
TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 411993 
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA- 94. IBDiM-1994 WT/MK -
CZDP84  
Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych. 
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia 
trwałe. Wytyczne oznaczenia odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno- 
bitumicznych metodą pełzania pod obciąŜeniem statycznym. IBDiM- Zeszyt 48/1995. 
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1.Część ogólna 
 
1.1.  Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia 
nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwy ścieralnej  w ramach przebudowy ul. Nasiennej                       
– ETAP I - II. 
 
Zakres Robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót przy wykonywaniu 
nawierzchni z betonu asfaltowego i obejmują : 
 
- oczyszczenie podłoŜa pod warstwę ścieralną 
- skropienie podłoŜa emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3 km/m2 
- ułoŜenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0- 12,8 mm. 
 
Uzupełnienie opisu stanowi projekt wykonawczy. 
  
1.2.  Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami InŜyniera.  
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 
środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 
dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały 
umieszczone w ST   WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
1.3. Nazwy i kody Robót obj ętych przedmiotem zamówienia 
 
45 233 252 - 0 Prace dotycz ące kładzenia nawierzchni dróg 
 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST 
WO-00.00.“ Wymagania Ogólne “ 
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2. Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wyrobów budowlanych 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu Robót według zasad niniejszej ST są: 
 
2.1. Kruszywa  
 W zaleŜności od kategorii ruchu i warstwy naleŜy stosować kruszywa podane w 
tablicy 1. Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami. 
 
2.2. Wypełniacz 
 NaleŜy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 
[9] dla wypełniacza podstawowego i zastępczego. 
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9]. 
2.3. Lepiszcza 
             
NaleŜy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 
[7]. 
 

  Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec materiałów 
w zaleŜności od kategorii ruchu 

  nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 
6 

1 Kruszywo łamane granulowane 
wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4] 
a) ze skał magmowych i 
przeobraŜonych 

  
  

kl. I, II; gat.1, 
2 

  
  

kl. I, II1); gat.1 

  b) ze skał osadowych jw. jw.2) 
  c) z surowca sztucznego (ŜuŜle 

pomiedziowe i stalownicze) 
  

jw. 
  

kl. I; gat.1 
2 Kruszywo łamane zwykłe  

wg PN-B-11112:1996 [2] 
  

kl. I, II; gat.1, 
2 

  
- 

3 świr i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 [1] 

  
kl. I, II 

  
- 

4 Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego 
wg WT/MK-CZDP 84 [15] 

  
kl. I, II; gat.1, 

2 

  
kl. I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961[9] 
  
b) innego pochodzenia wg  

orzeczenia laboratoryjnego 

  
podstawowy, 

zastępczy 
pyły z 

odpylania, 
popioły lotne  

  
podstawowy 

- 
- 
- 

 
 

   

\\7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 [6] 

D 50, D 70, 
D 100 

D 503), D 70 
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8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97 [13] 

  DE80 A,B,C, 
DP80 

  DE80 A,B,C, 
DP80 

1) 1)     tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe 
cechy jak dla kl. I;   
gat. 1 

2) 2)     tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w 
mieszance z       innymi kruszywami, w ilości ≤ 100% m/m we frakcji 
piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego 

3) 3)     preferowany rodzaj asfaltu 
  
 
2.4.  Kontrola jako ści 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca 
dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 
wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w 
obecności InŜyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 
Projektowanie mieszanki z betonu asfaaltowegopolega na: 
−      doborze składników mieszanki mineralnej, 
−      doborze optymalnej ilości asfaltu, 
−     określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜeniami projektowymi 
 
 
3.  Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
−    wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek         
        z betonu asfaltowego, 
    -     układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
    -      skrapiarek, 
    -      walców lekkich, średnich i cięŜkich , 
    -      walców stalowych gładkich , 
    -      walców ogumionych, 
    -      szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
    -      samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 

 
4. Wymagania dotycz ące środków transportu  
 
Zgodnie ze ST WO-00.00 – „Wymagania ogólne” 
 
 
5. Wymagania dotycz ące wykonania Robót 
 
5.1. Warunki ogólne 
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Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST WO-00.00 "Postanowienia Ogólne". 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany do 
zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń oraz projekt organizacji i 
Harmonogram Robót. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, 
przyjęte materiały, aparatura i urządzenia muszą zawierać atesty. Szczegółowy sposób 
wykonania Robót Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z InŜynierem w projekcie 
wykonawczym 
 
5.2. Zakres wykonywanych Robót 
 
5.2.1. Projektowanie betonu asfaltowego na warstwę ścieralną: 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3. 

  Rzędne krzywych granicznych MM w zaleŜności od kategorii 
ruchu 

Wymiar 
oczek  

KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 
Zawartość 

asfaltu 
od  0  
do 20 

od 0 
do16    
lub od  
0 do 
12,8 

od 0 do 
8  
lub od  0 
do 6,3 

od  0  
do 20 

od  0  
do 201)  

od  0  
do 16  

od  0 
do12,8  

Przechodzi 
przez: 25,0 

20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawartość 
ziarn > 2,0 

  
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

  
100 

88÷100 
78÷÷÷÷100 
68÷÷÷÷93 
59÷÷÷÷86 
54÷÷÷÷83 
48÷÷÷÷78 
40÷÷÷÷70 
29÷÷÷÷59 

  
(41÷÷÷÷71) 

  
20÷÷÷÷47 
13÷÷÷÷36 
10÷÷÷÷31 
7÷÷÷÷23 
6÷÷÷÷20 
5÷÷÷÷10 

  
  

100 
90÷÷÷÷100 
80÷÷÷÷100 
69÷÷÷÷100 
62÷÷÷÷93 
56÷÷÷÷87 
45÷÷÷÷76 
35÷64 

  
(36÷65) 

  
26÷÷÷÷50 
19÷÷÷÷39 
17÷÷÷÷33 
13÷÷÷÷25 
12÷÷÷÷22 
7÷÷÷÷11 

  
  
  
  
  

100 
90÷100 
78÷÷÷÷100 
60÷÷÷÷100 
41÷÷÷÷71 

  
(29÷÷÷÷59) 

  
27÷÷÷÷52 
18÷÷÷÷39 
15÷÷÷÷34 
13÷÷÷÷25 
12÷÷÷÷22 
8÷÷÷÷12 

  
100 

88÷100 
78÷÷÷÷100 
68÷÷÷÷85 
59÷÷÷÷74 
54÷÷÷÷67 
48÷÷÷÷60 
39÷÷÷÷50 
29÷÷÷÷38 

  
(62÷÷÷÷71) 
  
20÷÷÷÷28 
13÷÷÷÷20 
10÷÷÷÷17 
7÷÷÷÷12 
6÷÷÷÷11 
5÷÷÷÷7 

  
100 

90÷100 
67÷÷÷÷100 
52÷÷÷÷83 
38÷÷÷÷62 
30÷÷÷÷50 
22÷÷÷÷40 
21÷÷÷÷37 
21÷÷÷÷36 

  
(64÷÷÷÷79) 

  
20÷÷÷÷35 
17÷÷÷÷30 
15÷÷÷÷28 
12÷÷÷÷24 
11÷÷÷÷22 
10÷÷÷÷15 

  
  

100 
90÷100 
80÷÷÷÷100 
70÷÷÷÷88 
63÷÷÷÷80 
55÷÷÷÷70 
44÷÷÷÷58 
30÷÷÷÷42 

  
(58÷÷÷÷70) 

  
18÷÷÷÷28 
12÷÷÷÷20 
10÷÷÷÷18 
8÷÷÷÷15 
7÷÷÷÷14 
6÷÷÷÷9 

  
  
  

100 
87÷100 
73÷÷÷÷100 
66÷÷÷÷89 
57÷÷÷÷75 
47÷÷÷÷60 
35÷÷÷÷48 

  
(52÷÷÷÷65) 
  

25÷÷÷÷36 
18÷÷÷÷27 
16÷÷÷÷23 
12÷÷÷÷17 
11÷÷÷÷15 
7÷÷÷÷9 

Orientacyjna 
zawartość 
asfaltu w 
MMA, % 
m/m 

  
  

5,0÷÷÷÷6,5 

  
  

5,0÷÷÷÷6,5 

  
  

5,5÷÷÷÷6,5 

  
  

4,5÷÷÷÷5,6 

  
  

4,3÷÷÷÷5,4 

  
  

4,8÷÷÷÷6,0 

  
  

4,8÷÷÷÷6,5 

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu 
asfaltowego 

5.2.2. Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania. 
Beton asfaltowy o uziarnieniu 0/12,8 mm o strukturze zamkniętej. 
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Rys. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 
12,8 mm  do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem  KR1 lub KR2 
  

 
 
5.2.3. Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę ścieralną. 

Tablica Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości 
Wymagania wobec MMA 
i warstwy ścieralnej z BA 
w zaleŜności od kategorii 

ruchu 
    KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 

6 

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga 
się 

≥ 14,0 
(≥18)4) 

2 Stabilność próbek wg metody 
Marshalla w temperaturze 60o C, kN ≥ 5,52) ≥ 10,03) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 
4,5 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % 
v/v 

od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 
4,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w 
próbkach  jw., % 

od 75,0 do 
90,0 

od 78,0 do 
86,0 

6 Grubość w cm warstwy z MMA o 
uziarnieniu:   

 od 0 mm do 6,3 mm 
 od 0 mm do 8,0 mm 
 od 0 mm do 12,8 mm 
 od 0 mm do 16,0 mm 
 od 0 mm do 20,0 mm 

  
 

od 1,5 do 4,0 
od 2,0 do 4,0 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

  
  
  

od 3,5 do 
5,0 

od 4,0 do 
5,0 

od 5,0 do 
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7,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  % ≥ 98,0 ≥ 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 
5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 
[16], dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA 

2)   próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 
3)   próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 
4)   specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, 
skanalizowanym, itp. 

 
 
 
5.2.2. Wbudowanie betonów asfaltowych 
 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposaŜoną 
w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie 
z dokumentacją projektową. 
 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej 
temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3. 
 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem 
przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. 
 Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie 
mniej niŜ: 
- dla asfaltu D 50  130o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 
- dla asfaltu D 100 120o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
 Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi.  
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi drogi. 
 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie. 
 Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna 
być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. 
Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 
 

 
5.2.3. Efekt końcowe 

5.2.3.1. Spadki poprzeczne warstwy 

 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 

5.2.3.2. Rzędne wysokościowe 

 Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją ± 1 cm. 

5.2.3.3. Ukształtowanie osi w planie 
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 Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z 
tolerancją 5 cm. 

5.2.3.4. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. 
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja 
wynosi  +5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm. 

5.2.3.5. Złącza podłuŜne i poprzeczne 

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte 
względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a 
przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

5.2.3.6. Krawędź, obramowanie warstwy 

 Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna 
wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być  
wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia  pokryte asfaltem. 

5.2.3.7. Wygląd warstwy 

 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

5.2.3.8. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami 
ustalonymi w punkcie 5.2.3. i recepcie laboratoryjnej 

 
Tablica Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiąŜąca 

Warstwa 
wzmacniająca 

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9 

2 Drogi klasy G i Z 6 9 12 

3 Drogi klasy L i D oraz place i 
parkingi 

9 12 15 

 
 
 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego podaje tablica. 

Tablica. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu 
asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłuŜna 
warstwy 

kaŜdy pas ruchu planografem lub łatą co 
10 m 

3 Równość poprzeczna nie rzadziej niŜ co 5m 
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warstwy 

4 Spadki poprzeczne 
warstwy 

10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
warstwy 

pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi według 

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 
3000 m2 

8 Złącza podłuŜne i 
poprzeczne 

cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie 
warstwy 

cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 
3000 m2 

12 Wolna przestrzeń w 
warstwie 

jw. 

 
7. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru Robót  
 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót 
obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, 
których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie między Wykonawcą a 
InŜynierem. 
 
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
Jednostką obmiaru Robót jest 1 m2 wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.  
 
8. Odbiór Robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne". 
InŜynier oceni wyniki badań i pomiarów przedłoŜone przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą 
ST. 
 
9. Rozliczanie Robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne". 
 
Płatność za 1 m2 wykonanej warstwy naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości 
uŜytych materiałów i oceną jakości wykonanych Robót na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
          
Cena wykonania Robót obejmuje: 
 
 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-      oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
-      dostarczenie materiałów, 
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-      wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce    
        wbudowania, 
-      posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
-      skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową 
-      rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
-      obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
-      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji    
      technicznej. 
 
10.  Dokumenty odniesienia 
 
  1. PN-B-
11111:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. świr i mieszanka 

  2. PN-B-
11112:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 

  3. PN-B-
11113:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 

  4.PN-B-
11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ŜuŜla 
stalowniczego do nawierzchni drogowych 

  5. PN-C-
04024:1991 

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i 
transport 

  6. PN-C-
96170:1965 

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

  7. PN-C-
96173:1974 

Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 
drogowych 

  8. PN-S-
04001:1967 

Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych 

  9. PN-S-
96504:1961 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 
bitumicznych 

10. PN-S-
96025:2000 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem         i łatą 

10.1. Inne dokumenty 
12.12.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, 

Warszawa, 1997 
13.13.  Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. 

Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 
14.14.  Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, 

instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 
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1. Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot S T  
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                               
i przejęcia Robót związanych z wykonaniem oznakowania poziomego w ramach przebudowy  

ul. Nasiennej  – ETAP I - II. 
 
 
 
1.2. Zakres Robót obj ętych S T  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania 
oznakowania poziomego farbami rozpuszczalnikowymi z zastosowaniem materiału 
odblaskowego. 
 

 
- Malowanie oznakowania  ( linii segregacyjnych  , linii  krawędziowych , znaków 
poprzecznych i znaków uzupełniających)   

 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Projektem organizacji ruchu, ST i poleceniami InŜyniera. 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 
środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 
dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały 
umieszczone w ST   WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.4. Nazwy i kody Robót obj ętych przedmiotem zamówienia 
 
45 233 221 - 4 Malowanie nawierzchni dróg 
 
 
1.5. Określenia podstawowe 
 
1.5.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST 
WO-00.00.“ Wymagania Ogólne “ 

1.5.2. Oznakowanie poziome- znaki drogowe poziome umieszczone na nawierzchni w postaci 
linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli 
oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 

1.5.3. Znaki podłuŜne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim 
kątem występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 

1.5.4. Strzałki-znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe słuŜące 
do wskazania dowolnego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o 
konieczności opuszczania pasa, na którym się znajdują. 
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1.5.5. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i 
rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów. 

1.5.6. Znaki uzupełniające- znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne 
określające szczególne miejsca nawierzchni. 

1.5.7. Materiały do poziomowego znakowania dróg- materiały zawierające rozpuszczalniki, 
wolne od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać 
naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, 
rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub 
w temperaturze podwyŜszonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne. 

1.5.8. Materiały do znakowania cienkowarstwowego- farby nakładane warstwą grubości od 
0,3 mm do 0,8 mm 

1.5.9. Kulki szklane - materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie 
wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy. 
1.5.10. Materiał uszorstniający - kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości 
antypoślizgowe. 
 
2. Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych 
2.1. Farby  
 
Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą 
grubości od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny być nimi ciekłe produkty zawierające 
ciała stałe rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, które mogą występować 
w układach jedno- lub wieloskładnikowych. 
Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię 
pędzlem,wałkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie 
odparowania i/ lub w procesie chemicznym. 
Farby powinny odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku nr 1  - 4 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.( Załącznik do nru 220,poz.2181 
z dnia 23 grudnia 2003 r. ). 
2.2. Rozpuszczalnik  
Do rozcieńczania farby wolno uŜywać tylko rozpuszczalnika wskazanego przez producenta i 
wymienionego w Aprobacie Technicznej. Przy myciu sprzętu do znakowania, mogą być uŜyte 
inne rozpuszczalniki. 
 
2.3. Materiał odblaskowy  
 
Odblask farby uzyskuje się przez posypanie jej powierzchni bezpośrednio po naniesieniu, 
mikrokulkami szklanymi. Mikrokulki szklane powinny charakteryzować się odpowiednim 
uziarnieniem, a mianowicie: 100 - 600 mikrometrów, lub 125 - 630 mikrometrów. 
Mikrokulki powinny być powierzchniowo ulepszone. Mikrokulki 
muszą charakteryzować się następującymi cechami: 
- współczynnikiem załamania światła - ponad 1.50, 
- odpornością na wodę i chlorek sodowy, 
- zawartością mikrokulek z defektami - nie więcej niŜ 25%. 
 
Materiały odblaskowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku nr 1  - 4 
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.( Załącznik do n-ru 
220,poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ) 
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3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn 
 
Roboty związane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego mogą być wykonane 
ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez 
InŜyniera.  

 
3.1. Sprzęt do prac podstawowych  
 
Wszystkie elementy oznakowania poziomego muszą być wykonywane wyłącznie sprzętem 
zmechanizowanym. Sprzęt musi być zintegrowany z systemem zmechanizowanego 
posypywania mikrokulkami szklanymi. Zestaw sprzętu winien posiadać moŜliwość regulacji 
wydajności nanoszonych materiałów oraz gwarantować równomierność ich podawania.  
Zastosowany sprzęt mechaniczny musi być sprawny technicznie oraz musi uzyskać akceptację 
InŜyniera. 
 
3.2. Sprzęt towarzysz ący 
 
Wykonawca robót musi dysponować pojazdami zabezpieczającymi (z oznakowaniem 
ruchomym) do rozstawiania i zbierania pachołków, które zabezpieczają świeŜe znakowanie 
przed rozjechaniem. Wykonawca powinien dysponować taką liczbą pachołków 
ostrzegawczych, by móc zabezpieczyć jednorazowo malowany odcinek do czasu wyschnięcia 
naniesionego na nim znakowania i oddania pod ruch.  
Wykonawca powinien dysponować kompletem znaków ruchomych i stałych, przewidzianych do 
oznakowania odcinka robót wg „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym”. Wykonawca powinien dysponować sprzętem umoŜliwiającym mechaniczne starcie 
znakowania w przypadku jego korekty oraz szczotką mechaniczną i ręczną do usuwania 
zanieczyszczeń. 
 
4. Wymagania dotycz ące środków transportu 
 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania się podczas transportu oraz przed uszkodzeniem . Środki 
transportu muszą być zaakceptowane przez InŜyniera. 
 
 
5. Wykonywanie Robót 
 
 
5.1. Projekt organizacji i harmonogram 
 
 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane oznakowanie poziome. 
 
 
5.2. Ogólne warunki wykonania robot  
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST S-00.00 "Wymagania ogólne". Szczegółowy 
sposób wykonania Robót Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z InŜynierem w projekcie 
wykonawczym. 
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5.3. Zakres wykonywanych robót  
 
5.3.1. Wytrasowanie geometrii znakowania poziomego trasy 
Dokładne połoŜenie przyszłych znakowań naleŜy zaznaczyć na nawierzchni w oparciu o 
projekt oznakowania. Aby trasowanie było jednoznacznie czytelnie, naleŜy nanieść w 
odpowiednich odstępach punkty lub wąskie linie, farbą o niskiej Ŝywotności, zgodnie z 
przebiegiem zaplanowanego znakowania. Początek i koniec róŜnego rodzaju linii, naleŜy 
nanieść za pomocą małych poprzecznych kresek. 

5.3.2. Wykonanie oznakowania poziomego na jezdni 
Znakowanie naleŜy wykonać według wymiarów geometrycznych przewidzianych w projekcie 
oznakowania. Farba powinna być nanoszona zgodnie z zaleceniami producenta, tak by 
zostały spełnione niŜej opisane wymagania dla oznakowania poziomego.  
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dla partii farby, 
skróconego świadectwa badania jakości oraz sprawdzenia czy powierzchnia znakowania 
nadaje się do wykonania robót, a więc czy jest wystarczająco czysta, sucha i czy zgodnie z 
instrukcją producenta względna wilgotność powietrza nie jest zbyt wysoka oraz temperatura 
jezdni i powietrza nie jest zbyt niska. 
Temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej 5°C, a wilgotno ść względna powietrza 
co najwyŜej 85%. 
Uzgodnione materiały do znakowania winny być dostarczone w typowych, zapewniających 
szczelność opakowaniach handlowych i magazynowane do czasu wbudowania w miejscach 
zacienionych, suchych i temperaturze od 5 do 25 °C lub zaleceń producenta. 
Bezpośrednio przed naniesieniem farba musi być bardzo dobrze rozmieszana i 
doprowadzona do lepkości roboczej, zgodnie z zaleceniami producenta. NaleŜy szczególnie 
zwrócić uwagę na dotrzymanie warunków ustalonych przez producenta odnośnie dodania 
rozcieńczalnika przy nanoszeniu farby w niŜszych temperaturach. 
Pojemniki po farbie muszą być całkowicie opróŜnione i usunięte w sposób uporządkowany. 
Przy nakładaniu farby musi być zagwarantowane równomierne rozłoŜenie materiału 
znakującego, utrzymanie grubości warstwy, ilości mikrokulek szklanych jak i geometria oraz 
równe krawędzie znakowania. Malowarki muszą być dopasowane swoją wielkością, 
wyposaŜeniem i wydajnością do przeznaczenia, zakresu robót i lokalnych warunków. 

5.3.3. Dokładność nanoszenia 
Po przedstawieniu InŜynierowi przez Wykonawcę, do akceptacji materiałów do oznakowania 
podjęte zostaną następujące ustalenia technologiczne: 
- ilość nanoszonej farby, 
- ilość rozsypanych mikrokulek (min. 200 g/m²). 
Wykonawca jest zobowiązany zachować następujące tolerancje: 
- ilość nanoszonej farby (grubość warstwy) nie moŜe być niŜsza niŜ o 20% w stosunku do 

ustalonej, 
- ilość rozsypanych mikrokulek nie moŜe być niŜsza ani teŜ wyŜsza od ustalonej o 20%. 
 
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót 
 
6.1. Przedmiot oceny 
 
Ocenie podlegają: prawidłowość wykonania oznakowania poziomego.  
 
6.2. Kontrola jako ści materiałów  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO-00.00."Wymagania ogólne". 

6.2.1. Kontrola jakości farby 
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Przed przystąpieniem do znakowania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
rodzaj farby wraz ze świadectwem dopuszczenia przez IBDiM w Warszawie. 
KaŜda partia zakupionej farby przed jej uŜyciem, winna uzyskać skrócone świadectwo 
badania, potwierdzające podstawowe cechy deklarowane przez producenta lub ustalone w 
świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. 
Badania te zostaną przeprowadzone na koszt Wykonawcy przez laboratorium wskazane przez 
Zamawiającego w zakresie: 

- badania mikroskopowe, 
- lepkość, 
- czas schnięcia, 

 - zawartość części lotnych. 

6.2.2. Kontrola jakości mikrokulek szklanych 
Przed rozpoczęciem malowania, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
rodzaj mikrokulek wraz z atestem producenta i ewentualnie posiadanymi homologacjami 
zagranicznymi lub świadectwem badań. Jednorazowo podstawowe cechy materiału, zostaną 
sprawdzone na koszt Wykonawcy przez laboratorium wskazane przez Zamawiającego. 
 
6.3. Wymogi jako ściowe dla znakowania poziomego  
 
PoniŜsze wymogi dotyczą trwałego znakowania poziomego. 
6.3.1. Widoczność w dzień  
Współczynnik luminacji (stopień jasności), winien wykazywać następujące wartości minimalne: 
- w świeŜym znakowaniu 0,60 
- w uŜywanym znakowaniu 0,30. 

6.3.2. Widzialność w nocy 
W celu zapewnienia wystarczającej widzialności w nocy, współczynnik luminacji odbitej 
powinien wynosić dla farby białej trwałego znakowania: 
- świeŜe znakowanie: minimum 300 mcd/m² lx, 
- uŜywane znakowanie: minimum 100 mcd/m² lx. 
Odblaskowość musi być równomierna na całej powierzchni nałoŜonej farby. 

6.3.3. Szorstkość 
Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance 
Tester) mierzona wahadłem angielskim według POD-97. 
Wskaźnik szorstkości winien wynosić: 

- na świeŜym oznakowaniu, nie mniej niŜ 50 jedn. SRT, 
 - na uŜywanym oznakowaniu, nie mniej niŜ 45 jedn. SRT. 

6.3.4. Trwałość 
Trwałość oceniana jest jako stopień zuŜycia w 10 stopniowej skali na zasadzie porównania z 
wzorcami fotograficznymi, powinna wynosić po 12 miesięcznym okresie eksploatacji 
oznakowania: 

- farbami wodorozcieńczalnymi, co najmniej 5, 
- pozostałymi materiałami, co najmniej 6 

6.3.5. Czas schnięcia 
Czas schnięcia w Ŝadnym przypadku nie moŜe przekraczać 2 godziny. 

6.3.6. Grubość znakowania 
Grubość znakowania bez uwzględnienia materiałów odblaskowych lub uszorstniających, nie 
powinna przekraczać 800 mikrometrów na mokro dla oznakowania cienkowarstwowego. 
 
6.4. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót  
 
6.4.1. Kontrola i badania w pierwszym dniu znakowania 
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Badania w pierwszym dniu znakowania mają na celu potwierdzenie przyjętych załoŜeń i 
ewentualną modyfikację technologii. 
Badania obejmują: 
- badanie lepkości natryskiwanej farby, 
- badanie grubości nakładanej powłoki (ilości nanoszonej farby), 
- badanie ilości rozsypanych mikrokulek, 
- badanie współczynnika luminacji oraz współrzędnych chromatycznych, 
- badanie odblaskowości oznakowania (współczynnika luminacji wstecznej). 
Badania przeprowadzone są na koszt Wykonawcy.  
 
6.4.2. Kontrola i badania w trakcie znakowania 
Badania będą prowadzone co 7 dni roboczych. Badania będą miały zakres jak w punkcie  
 
6.4.1. Mają one na celu potwierdzenie dochowania technologicznych i uzyskanie właściwych 
parametrów uŜytkowych znakowania. 
Badania są przeprowadzone na koszt Zamawiającego.  
 
Wykazanie przez badania zaniŜonych parametrów: 
- ilość nanoszonej farby, 
- ilość rozsypywanych kulek, 
PoniŜej granic tolerancji ustalonych w punkcie 5.2.3 spowoduje konieczność ponownego 
wykonania oznakowania na odcinku określonym przez słuŜby laboratoryjne, jednak nie 
mniejszym niŜ wykonanym poprzedniego dnia roboczego oraz w dniu kontroli. Ocenę 
prawidłowości geometrii znakowania przeprowadza InŜynier. W przypadku stwierdzenia 
odchyleń do wymagań projektu oznakowania lub w zagadnieniach ogólnych od "Instrukcji o 
znakach drogowych poziomych" Wykonawca jest zobowiązany je bezzwłocznie usunąć - 
usuwanie poprzez zamalowanie czarną farbą jest zabronione. 
 
6.5. Badania odbiorcze  
 
Wykonawca jest zobowiązany zgłosić wykonany kilkudniowy odcinek znakowania do badań 
odbiorczych, najpóźniej w ciągu 5 dni od wykonania. Laboratorium jest zobowiązane do 
wykonania badań w ciągu 15 dni od daty wykonania znakowania. 
Jeśli badania odbiorcze zostaną wykonane po upływie 15 dni od daty wykonania znakowania, 
to zostaną zastosowane kryteria jak dla znakowania uŜywanego. 
Przewiduje się następujące badania odbiorcze: 
-    badanie odblaskowości (pomiar współczynnika luminacji wstecznej). 
Wybiera   się  do  badań  losowo jeden  przekrój   w  kilometrze.   Badanie obejmuje linie 
krawędziowe, linię segregacyjną i inne elementy znakowania. 
W przypadku  linii  przerywanej   dokonuje  się  5  pomiarów na jednym  segmencie linii, a  w  
przypadku  linii  ciągłej   4   pomiarów  na  odcinku  4  m.  Rozstrzyga  wynik  średni z 5 
pomiarów. InŜynier lub ekipa pomiarowa działająca w jego imieniu moŜe wskazać 
dodatkowe przekroje drogi w celu dokonania pomiarów. 
Przekroje dodatkowe są wytypowane wzrokowo na podstawie efektu odblasku lub ilości 
rozsypanych mikrokulek. 
-    badanie luminacji i współrzędnych chromatycznych. 
Badanie przeprowadza się w co 5 przekroju oznaczenia odblasku. Jako rozstrzygający 
wynik bierze się średnią z 3 odczytów współczynnika luminacji. Badania odbiorcze 
przeprowadzone są na koszt Zamawiającego. 
 
6.6. Rola bada ń i pomiarów w odbiorze robót  
 



Specyfikacja techniczna                    

Przebudowa ul. Nasiennej w Mierzynie – ETAP I + ETAP II 
 

Podstawą do oceny jakości i zgodności z Umową są badania i pomiary prowadzone w czasie 
realizacji znakowania jak i po zakończeniu oraz oględziny wizualne dokonane podczas 
odbioru. 
Zakres, częstotliwość i rodzaj badań powinny być zgodne z wcześniej cytowanymi zasadami. 
Przed zgłoszeniem robót do odbioru naleŜy zebrać i uporządkować wszystkie wyniki badań i 
pomiarów. W przypadku wątpliwości  co do jakości robót Wykonawca w porozumieniu z 
InŜynierem zleca dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary uzupełniające. 
 
6.7. Zasady odbioru ostatecznego robót  
 
Po zakończeniu robót uzyskaniu pozytywnych wyników badań i pomiarów oraz skompletowaniu 
całej przewidzianej w Umowie dokumentacji, Wykonawca zawiadamia o tym pisemnie InŜyniera. 
Po sprawdzeniu i stwierdzeniu gotowości robót do odbioru Zamawiający w ciągu 30 dni od 
otrzymania zawiadomienia zwoła spotkanie w celu odbioru robót. 
W czasie spotkania po przejrzeniu dokumentacji i oględzinach wizualnych, zostanie 
sporządzony i podpisany protokół odbioru robót. W protokóle zostanie potwierdzone 
prawidłowe i terminowe wykonanie robót w całości lub w ich części. 
Pozostałe roboty, w których stwierdzono usterki i niedociągnięcia będą ujęte oddzielnie. W 
stosunku do tych robót w protokóle ustali się sposób i termin usunięcia usterek na koszt 
Wykonawcy. 
 
 
 
7. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru Robót  
 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót 
obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, 
których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie między Wykonawcą a 
InŜynierem. 
 
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Jednostką obmiaru 1m2 wykonanego oznakowania poziomego. 
 
 
8. Odbiór Robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
 

9. Rozliczanie Robót  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST WO-00.00. 
Cena wykonania Robót obejmuje: 

-  prace pomiarowe i przygotowawcze (wytyczenie oznakowania zgodnie z projektem  
organizacji ruchu ). 

-  zakupienie materiałów niezbędnych do wykonania  oznakowania poziomego. 

-  wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem  organizacji ruchu . 
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10. Dokumenty odniesienia 
 

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych – Dziennik Ustaw 
Rzeczpospolitej Polskiej – Załącznik do nru 220 , poz. 2181 z dnia 23 rudnia 2003 r. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

DR - 08.02 
 
 

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
 

OZNAKOWANIE PIONOWE  
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1. Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot S T  
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                            
i przejęcia Robót związanych z ustawieniem oznakowania pionowego w ramach przebudowy 

ul. Nasiennej  ETAP I - II .     
. 
 
1.2. Zakres Robót obj ętych S T  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania 
ustawienia oznakowania pionowego na słupkach stalowych posadowionych w gruncie, w tym  
 
 - znaki kodeksowe kategorii A,B, – grupy średniej z zastosowaniem folii odblaskowej  
    min. 1 typu. 
 
 - słupki stalowe ocynkowane średnicy 70 mm 
 
Uzupełnienie opisu stanowią :  
- Projekt organizacji ruchu. 
 

 
1.3. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 
środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 
dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały 
umieszczone w ST   WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.4. Nazwy i kody Robót obj ętych przedmiotem zamówienia 
 
45 233 290 - 8 Instalowanie znaków drogowych 
 
 
 
1.5. Określenia podstawowe 
 
1.5.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST 
WO-00.00.“ Wymagania Ogólne “ 
 
 
 
2. Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wyrobów budowlanych 
 
2.1. Znaki i tablice  
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Znaki i tablice drogowe wykonane na podkładzie z blachy aluminiowej lub ocynkowanej 
wyposaŜonej w element usztywniający - lica znaków wykonane z folii odblaskowej typu 1 i 2 - 
symbole znaków typowych nanoszone techniką sitodruku. PowyŜsze znaki muszą posiadać 
świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, oraz znak 
bezpieczeństwa ,,B”. 

Grupa znaków – średnie . 

Znaki drogowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku nr 1  - 4 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.( Załącznik do nru 220,poz.2181 
z dnia 23 grudnia 2003 r. ). 

 
2.2. Słupki  

 

Rury stalowe (St3SX)  ocynkowane do zamontowania znaków i tablic drogowych, 
wymagania według PN-80/H-74219 „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania.”. 

 

2.3. Uchwyty  

 

Uniwersalne uchwyty ocynkowane do mocowania znaków i tablic drogowych. 

 

2.4. Beton  

 

Beton klasy B 10 na fundamenty konstrukcji (słupków )znaków i tablic drogowych, 
wymagania według PN-88/B-06250 „Beton zwykły 
 
 
 
3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn 
 
Roboty związane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego mogą być wykonane 
ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez 
InŜyniera.  

 
4. Wymagania dotycz ące środków transportu 
 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania się podczas transportu oraz przed uszkodzeniem . Środki 
transportu muszą być zaakceptowane przez InŜyniera. 
 
 
5. Wykonywanie Robót 
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5.1. Projekt organizacji i harmonogram 
 
 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane oznakowanie pionowe. 
 
 
5.2. Ustawianie oznakowania pionowego 
 
 
5.2.1. Wykonanie wykopu i zamontowanie słupka stalowego ocynkowanego 
 
Lokalizacja słupków pod oznakowanie pionowe powinna być zgodna z projektem organizacji 
ruchu i zaakceptowana przez InŜyniera. 
Wysokość i odległość zamontowanego słupka powinna być zgodna z parametrami 
określonymi w załączniku nr 1  - 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r.( Załącznik do nru 220,poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ). 

 
 
 
5.2.2. MontaŜ tablic oznakowania pionowego. 
 
Zmontowane oznakowanie pionowe powinno odpowiadać wymaganiom określonym w 
załączniku nr 1  - 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.( Załącznik 
do nru 220,poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ) i być zgodne z projektem zmiany organizacji 
ruchu . 

 
 
 
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót 
 
6.1. Przedmiot oceny 
 
Ocenie podlegają: prawidłowość ustawienia i zamontowania słupka stalowego 
ocynkowanego oraz prawidłowość zamontowania tablicy oznakowania pionowego .  
 
6.1.1.Wykonanie wykopu pod słupek stalowy , lokalizacja zgodnie z projektem zmiany 
organizacji ruchu . 
 
6.1.2.  Zamocowanie konstrukcji wsporczych ( słupka ) wraz z obetonowaniem betonem       

B-10.  
Zasypanie otworów na fundamenty konstrukcji wsporczych znaków drogowych - 
grunt wokół fundamentów zagęszczać do wskaźnika 0,97 w skali Proctora . 
 

6.1.3.Połączenie konstrukcji wsporczej ( słupka )z tablicą znaku przy pomocy uniwersalnych 
uchwytów stalowych ocynkowanych do znaków i tablic drogowych. 
 
6.2. Sprawdzenie ustawienia oznakowania pionowego. 
 
Kontroli i badaniu podlegają : 
       -      zgodność ustawienia oznakowania pionowego z projektem zmiany organizacji ruchu  

- badania jakości materiałów pod względem zgodności z ST , 
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- prawidłowość wykonania znaków i tablic drogowych - zgodność z „Instrukcją o 
znakach drogowych pionowych” pod względem kształtu, wymiarów, rysunku, 
kolorystyki i liternictwa i zastosowanej folii odblaskowej, 

- prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze (slupki) znaków i 
tablic drogowych (lokalizacja i wymiary), 

- zabetonowanie i wykonanie zasypki wokół słupka , 
- prawidłowość połączenia konstrukcji wsporczej (słupka) z tablicą znaku drogowego. 

 
7. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru Robót  
 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót 
obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, 
których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie między Wykonawcą a 
InŜynierem. 
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Jednostką obmiaru 1szt. ustawionego i odebranego słupka i 1 szt. zamontowanego i 
odebranego znaku drogowego. 
 
8. Odbiór Robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 

9. Rozliczanie Robót  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST WO-00.00. 
Cena wykonania Robót obejmuje: 

-  prace pomiarowe i przygotowawcze (wytyczenie oznakowania zgodnie z projektem 
zmiany organizacji ruchu ). 

-  zakupienie znaków, słupków , uchwytów i innych materiałów niezbędnych do ustawienia 
oznakowania pionowego 

-  montaŜ oznakowania zgodnie z projektem zmiany organizacji ruchu . 

 

10. Dokumenty odniesienia 
Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych – Dziennik Ustaw 
Rzeczpospolitej Polskiej – Załącznik do nru 220 , poz. 2181 z dnia 23 rudnia 2003 r. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-80/H- 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

     PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

 
ZIELEŃ DROGOWA  
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1. Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot S T  
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                           
i przejęcia Robót związanych z urządzeniem i pielęgnacją zieleni w pasie drogowym                              

w ramach przebudowy  ul. Nasiennej – ETAP I - II. 
 
 
1.2. Zakres Robót obj ętych S T  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania Robót 
związanych z urządzeniem i pielęgnacją zieleni w pasie drogowym. 
W zakresie urządzenia zieleni naleŜy wykonać : 

- trawniki na poboczach gruntowych 
 
Uzupełnienie opisu stanowią :  

- Projekt wykonawczy. 
 

1.3. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 
środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków 
dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały 
umieszczone w ST   WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.4. Nazwy i kody Robót obj ętych przedmiotem zamówienia 
 
45233252-0 Prace dotyczące kładzenia nawierzchni dróg 
 
 
 
1.5. Określenia podstawowe 
 
1.5.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST 
WO-00.00.“ Wymagania Ogólne “ 
 
1.5.4. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 

prawidłowy rozwój 
 
2. Wymagania dotycz ące wła ściwo ści wyrobów budowlanych 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST WO – 00.00 „Wymagania 
ogólne „. 

2.1.1. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna powinna charakteryzować się następującymi cechami : 



Specyfikacja techniczna                    

Przebudowa ul. Nasiennej w Mierzynie – ETAP I + ETAP II 
 

- nie moŜe być zagruzowana 

- nie moŜe być przerośnięta korzeniami , zasolona i zanieczyszczona chemicznie 

 

2.2. Nasiona traw powinny być oznakowane , 

Oznakowanie powinno zawierać następujące informacje : 

- procentowy skład gatunkowy traw 

- klasę 

- nr normy wg której została wyprodukowana 

- zdolność kiełkowania 
  
 
3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni w pasie drogowym powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu : 

- wału gładkiego do zakładania trawników 
 
4. Wymagania dotycz ące środków transportu 
 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. podczas transportu. Środki 
transportu muszą być zaakceptowane przez InŜyniera. 
 
 
5. Wykonywanie Robót 
 
 
5.1. Projekt organizacji i harmonogram 
 
 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie dokonywane urządzanie trawników . 
 
 
5.2. Zakładanie trawników 
 
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników : 
 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń 
- teren powinien być wyrównany i splantowany 
- ziemia urodzajna powinna być rozłoŜona równomiernie i starannie wyrównana 
- przed siewem ziemię naleŜy zawałować wałem gładkim , a następnie zagrabić 
- siew dokonujemy w dni bezwietrzne 
- po wysiewie nasion , przykrywamy nasiona przez przemieszanie z ziemią grabiami , a 

następnie wałujemy lekkim wałem gładkim. 
 
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót 
 
6.1. Przedmiot oceny 
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Ocenie podlegają: prawidłowość zakładania trawników .  
 
6.2. Sprawdzenie wykonanego trawnika 
 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu czynności określonych w 

punkcie 5.2.1.  
 
7. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru Robót  
 
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót 
obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, 
których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie między Wykonawcą a 
InŜynierem. 
 
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest  1 m2 wykonanego i odebranego trawnika. 
 
 
8. Odbiór Robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 

9. Rozliczanie Robót  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST WO-00.00. 
Cena wykonania 1 m2  trawnika obejmuje: 
- roboty przygotowawcze ( oczyszczenie terenu , dowóz ziemi urodzajnej , rozścielenie 

ziemi urodzajnej, 
- zakładanie trawników 
 
10. Dokumenty odniesienia 
 
1. PN-G-98011       Torf rolniczy 


