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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem zamowienia jest o$wietlenie ulicy Jodiowej w Dobrej.

Nazwa zamoéwienia:
OSWIETLENIE UL. JODLOWEJ W DOBREJ

Lokalizacja:
. dziatki inwestora - Dobra nr ewid.: 214/1, 390/1, 390/9, 657,2;

1.2. Zakres stosowania STWIO
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (okre$lana w dalszej czesci jako: STWIO) jest stosowana
jako dokument do przeprowadzenia przetargu i zawarcia Kontraktu oraz realizacji zadania inwestycyjnego.

1.3. Opis ogdlny i charakter zamoéwienia

Inwestycja ma na celu o$wietlenie ul. Jodiowej w Dobrej.

Stupy oswietleniowe stozkowe stalowe cynkowane, wysokosci h =7m. Oprawy oswietleniowe z Zrodiem $wiatta sodowym o
mocy 70W. Zasilanie sieci o$wietleniowej z projektowanej szafki oswietlenia ulicznego. Moc potrzebna do zasilania
projektowanej sieci Ps = 3,2 kW.

1.4. Zakres robét ujetych w STW
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
. Przygotowania terenu pod budowe:
— organizacja placu budowy, organizacja ruchu, wycinka drzew i krzewéw, rozbidrki istniejgcych sieci, makroniwelacja
terenu.
e  Sieci zewnetrzne:
- sieci energetyczne ( linie kablowe 0,4kV)
- o$wietlenie terenu wraz montazem lamp

STWIO nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg budowlana.
STWIO obejmuje caly zakres robét zasadniczych. Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych w przedmiarach prac zasadniczych.

1.5. Klasyfikacja przedmiotu zamoéwienia

Specyfikacja obejmuje wszystkie prace zwigzane z realizacjq nastepujacych robét - zgodnie z Rozporzadzeniem Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowieri (CPV).
W czeSci szczegotowej umieszczono opisy grup i klas robot wyszczegéinionych podkresleniem, zawierajace w
szczegolnosci wymagania niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, wiasciwosci uzytych materiatow
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoinych robét.

Strona 3z 20



Kody podstawowe

45000000-7 Roboty budowlane
Kody rodzajowe
ROBOTY ELEKTRYCZNE
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego
1.6. Organizacja placu budowy

1.6.1. Teren inwestycji

Ulica Jodtowa zlokalizowana jest na osiedlu doméw jednorodzinnych w Dobrej Szczecinskiej.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sg zwigzane z robotami i dziataniami na placu
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zobowiazany jest przestrzegaé praw patentowych. Ponadto bedzie informowaé Kierownika Kontraktu o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty. Wykonawca robét jest w petni odpowiedzialny za:

- Stan placu budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robét, od dnia przejecia placu budowy az do dnia odbioru
koricowego obiektéw przez zamawiajgcego

- Zabezpieczenie rob6t przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur - obcigza wykonawce .

- Okres odpowiedzialnos$ci za skutki ewentualnych wad obiektéw i rob6t przenosi sig na okres rekojmi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty , ktére spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania , az do
przekazania go zamawiajacemu

1.6.2. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, punkty state i charakterystyczne, tworzgce ukiad odniesienia lokalnych
pomiaréw sytuacyjno -wysokosciowych z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym, dziennik budowy, kopie decyzji o
pozwoleniu na budowe, kopie uzgodnieri i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji, ksiege
obmiaru robét oraz dokumentacje techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy takze wszystkie inne dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac
objetych kontraktem, w formie okreslonej kontraktem.

1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami oraz w spos6b uzgodniony z Inzynierem Kontraktu. Umiesci tablice informacyjng, ktérej tres¢ i forma bedzie zgodna z
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji rob6t.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony robét, pracownikow,
spofecznosci i innych.

1.6.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowiagzany przestrzega¢ przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé o to, aby personel Wykonawcy nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inzynierowi Kontraktu podczas przekazania placu budowy - Planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ"..

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow elementéw i wyposazenia
uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich
elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zamawiajgcego. Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. azeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu
kotowego i pieszego Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne wurzadzenia zabezpieczajagce musza byé
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakow
geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i za ich uszkodzenie lub zniszczenie zobowigzany do ich odbudowy na
wiasny koszt.
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1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony
przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i
innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym sposobem realizacji robot lub przez
personel Wykonawcy.

1.6.6. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich.

Caly teren budowy jest wlasnoscig Inwestora.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujacych sig na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na
terenie objetym robotami budowlanymi.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci
wiasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowiazany jest umieécié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomic¢
wiadze lokalne lub wiascicieli o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen,
Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i wiadze lokalne oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturainego.

Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dia oséb lub wiasnoéci spotecznej i innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania..

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét, beda mialy aprobate techniczng lub certyfikaty dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, stwierdzajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

1.6.8. Dokumentacja odwotawcza .

Do urzadzenie placu budowy wykorzysta¢ Plan Bezpieczenstwo i Ochrony Zdrowia opracowany przez kierownika budowy oraz
Projekt organizacji placu budowy

1.7. Dokumenty budowy

1.7.1. Kolejno$¢ waznosci dokumentéw.
W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ilosci, rodzaju i zakresu robét okreslonych w kontrakcie oraz praw i obowigzkow
Zamawiajacego i Wykonawcy obowigzuje nastepujaca kolejno$é waznosci dokumentow:

Kontrakt — umowa stron

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia Publicznego

Oferta cenowa

Dokumentacja projektowa

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Prawo budowlane
Dziennik budowy

1.7.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona
przez Wykonawce, w szczegdinosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatow, rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg techniczng opracowang w
nastepujacym zakresie:

a. projekt budowlano-wykonawczy

b.  przedmiary

1.7.3. Dokumentacja powykonawcza .
Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentéw odbioru etapowego i korcowego przedmiotu
Zamowienia . Obowigzkiem Wykonawcy jest biezace uzupelnianie dokumentacji i prowadzenie dokumentaciji budowy.

1.7.4. Dziennik budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu (z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegéino$ci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji technicznej

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementéw robét, przebieg tych robét,

- trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem przyczyn

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz

- czesciowych i ostatecznych odbioréw robét

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
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- podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegoinym w zwigzku

- warunkami klimatycznymi

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

- inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przediozone Kierownikowi Kontraktu do
ustosunkowania sig.
Decyzje Kierownika Kontraktu wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

1.7.5. Rejestr obmiaréw.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonania robét przeprowadza sie w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

1.7.6. Dokumenty laboratoryjne .

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci materiaiéw lub atesty, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Kierownika Kontraktu.

1.7.7. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe
- plan BIOZ
- protokoty przekazania terenu budowy
- protokoty sprawdzen, badan, prob i odbioréw z instytucjami zwigzanymi z inwestycjg
- instrukcje i gwarancje producentéw na materiaty i urzadzenia wbudowane
- umowy cywilno - prawne dotyczace realizacji robot
- protokoly z narad
- korespondencje na budowie
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Il. Wymagania dotyczgce realizacji robét budowlanych.

2.1. Wymagania w zakresie robot podstawowych i towarzyszacych

2.1.1. Wymagania ogodlne dotyczace realizacji robét.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, polskimi normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania, a takze wskazanymi w dokumentacji techniczne;.

Obowigzkiem wykonawcéw robét jest dostarczenie wymaganych atestow (dopuszczen i certyfikatow) wszystkich
zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z
dokumentacjg techniczng, STWIO oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu oraz Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

2.1.2. Czas realizacji i koordynacja wykonania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robét, wykaz materiatow, wykaz
maszyn i urzadzen oraz technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych Kontraktem.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie btedy i pomytki podczas wykonywania robét, jesli wymagaé tego bedzie
Inzynier Kontraktu.

Polecenia Inzyniera bedq wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym. Dodatkowe koszty z tego
wynikajace ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie lub wyznaczenia wysokos$ci i wyznaczenie wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentacjg techniczng. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu
lub Inspektora nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadnos$é ich wykonania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, Sciste przestrzeganie harmonogramu robét
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$é z projektem wykonawczym,
wymaganiami przepiséw, programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Kierownika
Kontraktu.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza sie, ze
ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Kierownika Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robo6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie wykonawczym i STWIO, a takze w normach i wytycznych,
wykonania i odbioru robét.

2.1.3 Wpymagania wynikajgce z Prawa Budowlanego.

Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Zamawiajacy
zapewnia na budowie jedynie nadzor inwestorski. Do obowiazkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegdlnosci:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw robét w wymaganych specjalnosciach, - realizacja zadarn wynikajacych z
obowigzkéw kierownika budowy okreslonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

2.1.4 Wymagania wynikajace z dokumentacji projektowej.
Zabudowa ma by¢ realizowana zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym ktérego skfadowymi opracowaniami sa:
1. Projekt o$wietlenia ul. Jodtowej w Dobrej

2.1.5 Wymagania wynikajace z przedmiaru robét.

Przedmiary robét zostaly opracowane na podstawie katalogdw nakiaddéw rzeczowych powszechnie stosowanych przy
kosztorysowaniu robét budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji
obejmujg naktady i czynnoséci towarzyszace opisane w zatozeniach ogéinych i zatozeniach szczegdlowych dotyczacych
odpowiednich rozdzialéw. Opisane w STWIO warunki techniczne wykonania robét, zalozenia kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres robét nalezy odnosi¢ do odpowiedniej pozycji przedmiaru.

2.1.6 Zmiany rozwigzan projektowych i materiatowych.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych obiektéw, a zmiany dotyczgce zmiany projektowanych rozwigzan materialowych i urzadzen nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwigkszenia kosztéw eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest
mozliwe wylgcznie przed ziozeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiajacego w formie
odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek - zapytanie ofertowe Wykonawca powinien zlozy¢ do Zamawiajgcego przed
uplywem terminu do skiadania ofert (zapytari do SIWZ) Whniosek w tej sprawie powinien zawieraé precyzyjnie opisane
proponowane rozwigzanie zamienne oraz poréwnanie parametréw technicznych z rozwigzaniem zawartym w dokumentacji
technicznej. Jezeli jest to mozliwe do wniosku nalezy dotgczyé prébke proponowanego materiatu. Do wniosku nalezy koniecznie
dotgczy¢ dokument potwierdzajacy, ze wyrdb jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza nastepujacymi przypadkami:

- wyréb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada istotne wady (w tym przypadku Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez skutkéw finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika
budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, réwniez potwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét znaki towarowe, nazwy producentdw i dystrybutorow
zostaly wskazane w celu wlasciwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie
wyrobow réwnowaznych o parametrach technicznych poréwnywalnych z materiatami wskazanymi w specyfikacji.
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2.1.7 Obowigzujace przepisy , polskie normy i inne wymagania.

W trakcie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek stosowac:

a) przepisy techniczno - budowlane (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),

b) Polskie Normy, szczegdélnie w normach wprowadzonych do obowigzkowego stosowania (Rozporzadzenie MRRIB z dnia
3.04.2001 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektorych Polskich Norm).

c) aprobaty techniczne i inne dokumenty normujace wprowadzenie wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.1.8 Prace towarzyszace.

Pracami towarzyszgcymi sg wszystkie niezbedne prace towarzyszgce jak réwniez wszystkie roboty, ktére zgodnie z kontraktem
s3 niezbedne do wykonania catoéci zadania. Roboty te nalezy wykonaé bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy
przewidzie¢ w kosztach ogélnych. Do robét towarzyszacych nalezy miedzy innymi zaliczyé:

- konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw mieszkalnych i magazynowych, ogrodzenie,
jak réwniez zapewnienie niezbednych $rodkéw i narzedzi do montazu itp.

- zabezpieczenie wykonywanych elementdéw w trakcie robdt oraz naktady na ich koricowe mycie i czyszczenie.

- operaty geodezyjne , pomiary i protokoty badan oraz rozruch technologiczny, dokumentacja budowlana powykonawcza .

2.2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyroboéw i materiatéw

2.2.1. Materiaty.

Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowigzany do przedstawienia dla wszystkich materiatéw i wyrobéw na wiasny koszt
atestow, aprobat technicznych, certyfikatéw i probek. Materialy zastosowane przy realizacji rob6t powinny posiadaé wiasciwosci
spetniajace wymogi jakosciowe | wytrzymatosciowe wynikajace z dokumentacji technicznej, posiada¢ Swiadectwa i Aprobaty
Techniczne oraz byé zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi. Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy
nieodplatnego, prébnego wykonania typowej czesci konstrukcji lub jej elementéw o powierzchni do 2 m? przed jej
wyprodukowaniem celem oceny pod katem prawidtowos$ci wykonania. llo$¢ i usytuowanie prébnych elementow konstrukgji
ustala Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznac podane rozwigzania za podstawe swojej oferty.
W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne niz przewiduje dokumentacja techniczna, musza
one spetnia¢ wszystkie wymogi projektowe co do funkgji i by¢ co najmniej réwnorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zostaé zgloszone przed podpisaniem
Kontraktu; pézniejsze reklamacje i protesty nie beda uznane, nie beda mie¢ wplywu na zmiane kosztéw i nie
zmniejszajq zakresu gwarancji.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca
przedstawi probki oraz szczegétowe informacje dotyczace proponowanego dostawcy, wytwércy badz miejsca wydobywania tych
materiatéw, odpowiednimi $wiadectwami badan do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Cechy materialéw muszg wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego poziomu tolerancji ustalonego przez Inzyniera Kontraktu lub jego personel.

Zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu pewnych materiatléw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materialy z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

W czasie postepu robdét Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia sprawdzania i badania materiatébw w celu
udokumentowania, ze dopuszczone materialy w sposéb ciggly spefniajg wymagania STWIO. Wykonawca bedzie zobowigzany do
wywiezienia z placu budowy, badz ziozenia w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu materiatow nie odpowiadajacych
wymaganiom STWIO. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Wykonawca moze pozyskiwaé materialy ze zrédet miejscowych. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli
i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to rowniez zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta pozyskania materiatéw. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi
Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opfaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do wykonania rob6ot. Wszystkie materialy pozyskane z wykopéw w obrebie placu
budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na miejsce sktadowania,
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera Kontraktu

2.2.2. Inspekcja u producenta.
Producenci moga by¢ okresowo kontrolowani przez Inzyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami SWTIO. Prébki materialdw moga by¢ pobierane przez Inzyniera Kontraktu, w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku przeprowadzania inspekcji u producenta przez Inzyniera Kontraktu, beda zapewnione nastepujace warunki:
- wykonawca oraz producent zapewnia osobie kontrolujacej wspotprace i pomoc w trakcie prowadzenia
inspekcii,
- zamawiajacy oraz jego personel bedg mieli wolny dostep w do tych czesci wytwdrni producenta, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizaciji.

2.2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materialy byly zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaly swoje
witasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.

Miejsca sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu lub poza
placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

W przypadku, gdy materialy bedag sktadowane na terenie nalezacym do oséb trzecich, nie uwzglednionych w dokumentacji
projektowej i STWIO, Wykonawca uzyska wstgpng zgode od Inzyniera Kontraktu, a nastepnie stosowne zezwolenia od
wiasciciela terenu i przedfozy je Inzynierowi Kontraktu.
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2.24. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIO przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu i Projektanta. Decyzje
Inzyniera Kontraktu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialow beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, dokumentacji technicznej, STWIO, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inzynier Kontraktu
uwzgledni wyniki badan materiatow, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z
dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na podjecie decyzji.

2.2.5. Atesty materiatow.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi
Kontraktu.

Materiaty uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, muszg by¢ niezwiocznie usunigte
przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier Kontraktu pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do
innych robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$é tych materialéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nic zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy.
Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu i maszyn jest osiggniecie celu okre$lonego w STWIO i dokumentacji technicznej
oraz bezpieczenstwo pracownikow.

Podstawowy oraz drobny sprzet (dzwigi, koparki, spycharki, samochody, rusztowania, betoniarki, agregaty tynkarskie,
wibratory, pity, elektronarzedzia itd.) powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od rodzaju i specyfiki robot. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w STWIO
lub w projekcie organizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonanych rob6t. Sprzet uzywany do wykonania robot powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy whasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowoséci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony érodowiska i przepisami dotyczgacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

O ile odrebne przepisy tego wymagaja, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu dokumenty, potwierdzajgce dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia, elektronarzedzia itp. nie gwarantujace zachowania warunkéw zawartych w Kontrakcie, zostang przez
Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do prowadzenia prac.

2.4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkoéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na wiasciwosci
przewozonych materiatow i jako$¢ wykonywanych robdt oraz bezpieczernstwo pracownikéw. llos¢ $rodkéw transportu musi
zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inzyniera
Kontraktu, z terminem zakonczenia okreslonym w Kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow o ruchu drogowym, a w szczegolinosci
dopuszczalnych obcigzen na osie, czystosci pojazdu i innych parametréw technicznych. Wykonawca jest zobowigzany
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera Kontraktu zostang usuniete z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci pojazdy, przylegte drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na koszt wiasny.
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lll. ODBIOR ROBOT | ROZLICZENIA (PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA)

3.1. Kontrola, badania i odbiory robét

3.1.1 Procedura odbioru robét.
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad okreslonych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob¢t Budowlano-
Montazowych (oprac. MBIiPMB oraz ITB, wyd. ,Arkady” z 1990r), ktére pozostajg aktualne oraz wszelkich nowych zasad
wynikajacych z wprowadzenia do uzytku nowych materiatow i technologii. Nalezy przestrzega¢ procedur przewidzianych dla
odbioru robét zanikajacych, czesciowych, koncowych i innych. W zaleznosci od charakteru robét badania przy odbiorze moga
polegaé na sprawdzeniu technicznych dokumentdw kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow
podanych w odpowiednich pozycjach STWIO.
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich STWIO, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi cze$ciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu
Zgtaszanie wykonanych robét do odbioru, w tym odbioréw czesciowych wymagajg protokolarnego potwierdzenia ich wykonania
przez inspektora nadzoru i Kierownika Kontraktu. Odbiér tych robst musi znalezé swoj zapis w dzienniku budowy Zgloszenie

uzasadnionej czesci wykonanych robét do odbioru winno byé zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez Kierownika
Kontraktu.

3.1.2. Kontrole sposobu wykonywania roboét jakosci materiatéw, badania.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigecia te beda na tyle
powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzyniera Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wykonawca musi posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji posiadanych urzadzen i sprzetu badawczego. Muszg one by¢
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

Kontrola jakosci dostarczonych do wbudowania materiatéw, sprawdzanie deklaracji zgodnosci i atestow materiatow powinien
byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Jako$é materiatéw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie. Nalezy szczegéinie zwrécic uwage by
zastosowane materialy byly nieszkodliwe dla ludzi i $rodowiska. Odbidr materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich
wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacii i
innych dokumentéw odniesienia. Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania.

3.1.3. Odbidr robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu lub odbiory miedzyfazowe.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
ciggu budowy ulegna zakryciu. Odbioru robét dokonuje komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru .

Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem komisji odbiorowej lub inspektora nadzoru w zalezno$ci od kompetencii.

Jakosé i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia sie na podstawie dokumentacji technicznej oraz dokumentow
zawierajacych komplet atestéw, wynikéw badan laboratoryjnych lub pomiaréw i badan na budowie , w konfrontacji z
STWIO. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét, nie pézniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty zgtoszenia .
Odbiér miedzyfazowy robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac jak i poszczegolnych elementéw.

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy sporzgdzic protokot.

3.1.4. Odbidr cze$ciowy lub potwierdzenie wykonanych elementow.

Odbiér czesciowy lub_odbiér elementéw stanowigcych oddzielny przedmiot odbioru, polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
komisja odbiorowa. Z odbioru czesciowego i elementéw robot lub obiektu komisja sporzadza protokdt, ktdry po zatwierdzeniu
przez zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot. W skiadzie komisji zawsze wystepuje wiasciwy Inspektor nadzoru
inwestorskiego, kierownik budowy oraz wiasciwy kierownik robot.

Potwierdzenie wykonania elementéw zakoriczonych odbywa sie przez kierownika budowy i wiasciwego inspektora nadzoru
polega na okresleniu stopnia zaawansowania rzeczowego lub procentowego robét w odniesieniu do zakonczonego elementu
(harmonogramu rzeczowo finansowego) , jest wstepng oceng poprawnosci wykonania i jest podstawg rozliczenia robot w
zaleznoéci od postanowien kontraktu.

3.1.5. Odbiér koncowy.

Odbiér ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i STWIO.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i STWIO z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktu. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robo6t
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w robotach wykoriczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

3.1.6. Dokumenty i procedura odbioru koricowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza)
- dzienniki budowy i oryginaly rejestréw obmiardw
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu (robocza z kopig
- mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji)
- protokoly badan i pomiaréw kontrolnych
- uzgodnione receptury i technologie
- atesty, deklaracje zgodno$ci oraz gwarancje na materiaty i urzadzenia wbudowane,
- inne wymagane Kontraktem

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Odbidr koricowy obejmuje:

- sprawdzenie wszystkich elementéw z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacjg, sprawdzenia nalezy dokonaé

na podstawie ogledzin.

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru materiatow.

- wymiaréw elementoéw i ich czesci sktadowych.

- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach, spadkach i ptaszczyznach.

- sprawdzenie prawidtowosci montazu elementéw gotowych.
Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie moga by¢ przyjete, musza by¢ poprawione i
przedstawione do ponownego odbioru. Badania powiok malarskich przeprowadzi¢ nalezy nie wczesniej niz po 14 dniach po ich
zakoriczeniu.

3.1.7. Odbiér urzadzen technicznych.
Qdbidr urzadzen przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu nastepujacych czynnosci:
- sprawdzeniu , czy dostarczone urzadzenia odpowiadajg zamowieniu
- sprawdzeniu , czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadaja parametrami technicznymi
urzadzeniom zaprojektowanym , posiadajg karty gwarancyjne oraz certyfikaty i instrukcje obstugi,
- ocenie , czy urzadzenia mieszczg sie w granicach ustalonej ceny kosztorysowej ,
- ocenie , czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

3.1.8. Odbiér pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

3.1.9. Postepowanie w przypadku niezgodnosci.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robot dokumentacja wykonawczg ,warunkami kontraktu lub STWIO
i zastosowanych materiatéow z dokumentami (podstawa odbioru robét budowlanych) jako podstawowa zasade przyjmuje sie
doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnos$ci z wymaganiem. Jezeli wady nie s3 istotne, nie obnizajg
wartosci uzytkowej i nie zwiekszajg kosztow eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastepujgcych
warunkach:
- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1
- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone 0 10%,
- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio zwiazane z tym elementem zostanie
wydiuzony o 3 lata,
- zostanie wniesione zabezpieczenie wiasciwego wykonania robot w kwocie réwnej 10% wartosci elementéw lub
obiektéw, na ktére zostat wydtuzony okres gwarancji

3.2. Rozliczenie robét podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych oraz
dodatkowych

3.2.1. Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru jest jednostka miar odpowiadajgca odpowiedniemu rodzajowi robét budowlanych okreslonych w
poszczegoblnych pozycjach STWIO zgodnie z obowigzujgcymi cennikami (katalogami). Obmiar robét bedzie okres$lac faktyczny
zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg techniczng, STWIO, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i zgodnej z
wyceng ofertowa.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg wskazan Zamawiajgcego.

Obmiary bedg przeprowadzone odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, bedg wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.

Strona 11z 20



Wymiary powierzchni lub objetosci ztozonych, beda uzupeinione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do termindw platnosci na rzecz Wykonawcy, w czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce.

Obmiary beda podstawg okreslenia stopnia zaawansowania robét i rozliczenia naleznosci wykonawcy stosownie do umowy
kontraktowej.

3.2.2. Rozliczenie robét dodatkowych.

Podstawg ptatnosci za rozliczenie robot dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru, ustalong dla danej pozycji kosztorysowej.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skiadajgce sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIO i dokumentacji projektowe;.

3.2.3. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe oraz towarzyszace zdefiniowane w pkt 2.1.9 STWIO nie stanowig przedmiotu odrebnej wyceny a ich koszt
Wykonawca uwzglednia posrednio w cenie oferty. Rozliczenie robot i prac zawarta jest w zabezpieczeniu nalezytego wykonania
zaméowienia i nastepowac bedzie posrednio w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych w kontrakcie.
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IV. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA REALIZACJI ROBOT

4.1 Oswietlenie uliczne
4.1.1 Okreslenia podstawowe

4.1.1.1 Stup o$wietleniowy

Konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie
wiekszej niz 14 m.

4.1.1.2 Oprawa oswietleniowa
Urzadzenie stuzace do rozdzialu, filtracji i przeksztatcania strumienia swietinego wysytanego przez zrédio $wiatta, zawierajgce
wszystkie niezbedne detale do przymocowania i pofaczenia z instalacjg elektryczna.

4.1.1.3 Kabel
Przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

4.1.1.4 Ustoj
Rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

4.1.1.5 Fundament
Konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.

4.1.1.6 Szafa oswietleniowa
Urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje oswietleniowe.

4.1.1.7 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sige na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

4.1.2 Materialy

Uwaga

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu wlasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sig zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

e  spehienia tych samych wiasciwos$ci technicznych

»  przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)

. uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru

4.1.2.1 Cement

Do wykonania ustojow betonowych pod stupy oswietleniowe zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego marki 25 bez
dodatkéw, spetniajacego wymagania PN--88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spetniajgcych
wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Cement moze
by¢ réwniez dostarczany luzem i przechowywany w silosach.

4.1.2.2 Piasek
Piasek do ukfadania kabli w ziemi i wykonania ustojow pod stupy o$wietleniowe powinien spetnia¢ wymagania BN—87/6774-04.

4.1.2.3 Zwir
Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy stosowaé zwir odpowiadajacy BN-66/6774-01.

4.1.2.4 Woda

Woda powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody
wodociggowej; woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

4.1.2.5 Folia
Folie stosowac¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy uzywac folii katendrowej z uplastycznionego
PCW koloru niebieskiego o grub. 0,4-0,6 mm, gat. I. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

4.1.2.6 Kit uszczelniajacy

Do uszczelniania pofaczenia stupa z kapturkiem ostonowym mozna stosowaé wszelkie rodzaje kitdw spetniajgce wymagania
BN-80/3112-28.

4.1.2.7 Ustoje stupéw

Posadowienie stupéw poprzez zagtebienie w gruncie.

4.1.2.8 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byé wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢
dostatecznie wytrzymate na dziatajagce na nie obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwg
wygladzajacg ich powierzchnie dla ufatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sig stosowanie na przepusty kablowe rur z
polichlorku winylu (PCW). Zaprojektowano przepusty AROT DVK 75 i DVK 110.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na
utwardzonym placu, w nienasfonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
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4.1.2.9 Kable

Kable uzywane do o$wietlenia terenu powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17].

Zaprojektowano kable o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, czterozytowych o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej typu
YAKY 4x25 mm®.

Przekroj zyt jest dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez
prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w

miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

4.1.2.10 Zrodta $wiatta i oprawy

Nalezy dla o$wietlenia zewnetrznego stosowac zrédta $wiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-83/E-06305 [15].

Ze wzgledu na wysokg skutecznosé swieting, trwato$¢ i statos¢ strumienia $wietinego w czasie oraz oddawanie barw
zastosowano oprawy ze zrédtem $wiatta sodowym o mocy 70 W.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 .

4.1.2.11 Stupy oswietleniowe

Stupy powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg dla konkretnego obiektu.

Dla o$wietlenia zastosowano stupy stalowe cynkowane wys. 7m.

Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla 1 i Il strefy wiatrowej, zgodnie z PN-
75/E-05100.

Kazdy stup powinien posiada¢ w swej goémej czesci odpowiedniej Srednicy rure stalowg dla zamocowania oprawy i ostony
stozkowej. W dolnej czgsci stupy powinny posiadac jedna lub dwie wneki zamykane drzwiczkami.

Whneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowych izolacyjnych ztacz kablowych IZK bezpiecznikowych,
fazowych i neutralnych, posiadajacych zabezpieczenie bezpiecznikowe 6A (w ilosci 1 szt. — 1 szt. zainstalowanych opraw)
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchyiek podanych w dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200.
Spoiny nie mogg wykazywac peknie¢, a otwory na elementy {gczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi. Sktadowanie
stupow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podiozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem
przekiadek z drewna miekkiego.

4.1.2.12 Kapturek ostonowy
Kapturek ostonowy nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg dla konkretnego wysiegnika i stupa os$wietleniowego.

4.1.2.13 Izolacyjne zlacza kablowe 1ZK

Zabezpieczenie opraw i polaczenie zyt kabla o$wietleniowego za pomoca zlacz kablowych IZK bezpiecznikowych, fazowych i
neutralnych.

4.1.2.14 Kit uszczelniajacy

Do uszczelniania potaczenia stupa z kapturkiem ostonowym mozna stosowac wszelkie rodzaje kitow speiniajace wymagania
BN-80/6112-28 [20].

4.1.3 Sprzet.

4.1.3.1 Sprzet do wykonania oswietlenia terenu

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w pkt. 2 STWIO.

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia terenu winien wykazacé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robot:

— zurawia samochodowego,

— samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

—  wiertnicy na podwoziu samochodowym ze Swidrem & 70 cm,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m/h,

— recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do & 15 cm,

4.1.4 Transport

4.1.4.1 Transport materiatow i elementéw oswietleniowych

Ogdline wymagania dotyczace Transportu podano w pkt. 2 STWIO.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych $rodkow
transportu:

- samochodu skrzyniowego,

— przyczepy diuzycowej,

— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

— samochodu dostawczego,

— przyczepy do przewozenia kabli.

Na érodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegéinych elementdw.

4.1.5 Wykonanie robot
4.1.5.1 Wykopy pod stupy i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek skoordynowania robét i sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.
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Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz
rodzaju gruntu. Pod stupy zaleca sie wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie
przed osypywaniem powinno odpowiadaé wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturainej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, STWIO lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wydobyty grunt powinien by¢ skiadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnig terenu wyprofilowac ze
spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonac¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw).
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjna.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wediug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob
aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy odwiezé na miejsce wskazane przez
Wykonawce robét drogowych lub przez Inspektora Nadzoru.

4.1.5.2 Montaz stupéw

Posadowienie stupéw poprzez zaglebienie w gruncie. Spdd stupa powinien opiera¢ sie na warstwie betonu marki B 10 wg PN-
88/B-06250 grubosci min. 10 cm lub na plycie chodnikowej o wymiarach 50x50x7 cm. Gleboko$¢ posadowienia stupa 1,2 m.
Stup nalezy ustawic¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz
nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa.

4.1.5.3 Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).
Oprawy nalezy montowac¢ po uprzednim wciagnieciu przewodoéw zasilajgcych do stupow.

Nalezy stosowac przewody o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 2,5 mmZ.

Oprawy nalezy mocowaé na stupach w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw
zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmieniaty swego
potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla | i | strefy wiatrowej.

4.1.5.4 Uktadanie kabli

Kable nalezy uktadaé w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normag

PN-76/E-05125 [13].

Kable powinny by¢ ukiadane w sposéb wykiuczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢é mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach

koniecznych, przy czym promieni giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego

$rednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukiadaé na glebokosci 0,7 m z doktadnoscig + 5 cm na warstwie piasku o

grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15

cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy ukiada¢ folie

koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy

uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i

przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sig¢ wykonywanie

przepustéw kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujgc po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym

skrzyzowaniu. Kabel ulozony w ziemi na calej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach itp. konstrukcjach terenowych kable nalezy ukiada¢ w sposéb zapewniajacy:

— nienaruszalno$¢ konstrukdji i nieostabienie wytrzymato$ci mechanicznej konstrukgji,

— tatwo$¢ uktadania, montazu, kontroli, napraw i ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac
zwigzanych z naprawg i konserwacja konstrukcji.

Zaleca sie przy latarniach, szafie o$wietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapasoéow

eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegéinych odcinkéw kabla

induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Momoéw/m.

Zblizenia i odiegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 1. Odlegtosci kabla o$wietleniowego od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ w cm

Lp. Rodzaj urzgdzenia podziemnego pionowa przy skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu

1 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci 25 10
do 1 kV

2 | Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci 50 10
wyzsze niz 1 kV

3 | Kable telekomunikacyjne 50 50

4 1 Rurociggi wodociagowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z 507 50
gazami niepainymi

5 | Rurociggi z cieczami palnymi 50" 100

6 | Rurociggi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]

7 | Czesci podziemne linii napowietrznych (ustéj, podpora, - 80
odcigzka)

8 | Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.
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4.1.5.5 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Systemem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o$wietleniowej jest samoczynne wytaczenie. Uklad sieci TN-
C-S.

4.1.5.6 Samoczynne wytaczenie
Samoczynne wytaczenie w uktadzie TN-C-S polega na polgczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z uziomami w sposob
powodujacy samoczynne odigczenie zasilania, w warunkach zakidceniowych. Zaleca si¢ wykonywanie uziomu poziomego,
ukiadajgc w jednym rowie z kablem oswietleniowym, bednarke stalowg ocynkowang Fe/Zn 25x4 mm, ktéra nastepnie powinna
by¢ wprowadzona do wnek latarn, masztow i szafy o$wietleniowej i poigczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te moga
spetnia¢ réwniez role zaciskéw probierczych.
Ewentualne fgczenie odcinkéw tasmy nalezy wykonywaé przez spawanie.
Tasma w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i powinien by¢ zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu.
Od zaciskéw ochronnych do elementéw przewodzacych dostepnych, nalezy ukiada¢ przewody miedziane o przekroju
nie mniejszym niz 2,5 mm?
Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4.1.6 Kontrola jakos$ci robét.
Ogélne wymagania dotyczace kontroli podano w pkt. 3 STWIO.

4.1.6.1 Wykopy pod stupy i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i STWIO. Po zasypaniu
czesci ustojowej stupéw, rur ochronnych i kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 4.1.5.1 oraz sprawdzi¢
spos6b usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

4.1.6.2 Posadowienie stupéw

Program badar powinien obejmowa¢ sprawdzenie wytrzymato$ci posadowienia.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322
[1]i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokiadno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

4.1.6.3 Latarnie oswietleniowe

Elementy latari powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i BN-79/9068-01 [30].

Latarnie oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

e  dokladnosci ustawienia pionowego stupow,

prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,

jakosci potgczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
jakosci potgczen srubowych stupéw, masztéw, wysiegnikow i opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

4.1.6.4 Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:

e  glebokosci zakopania kabla,

e  grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

« odlegtosci folii ochronnej od kabla,

o rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i ciagtosci zyt kabla, ktore
nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi, a w przypadku
koniecznosci jej wywiezienia — stanu terenu na miejscu zwatki.

4.1.6.5 Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow poziomych nalezy wykonac¢ pomiar glebokosci utozenia tasmy oraz sprawdzi¢ stan potaczen
spawanych, a po jego zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gigbokosci utozenia
taémy nalezy wykonywac co 10 m, przy czym taéma nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 4.1.5.1. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonac
pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub ST. Po
wykonaniu instalacji oéwietleniowej nalezy wykona¢ stosowne pomiary uziemieri. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiescic¢
w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

4.1.6.6 Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny byé
wyéwiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw,
pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztalcic przebieg pomiaru. Pomiardéw nie nalezy przeprowadzac
podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw
nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30%
catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywac za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a
element $wiattoczuty powinien posiadac urzadzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw drogi zgodnie z PN-EN 13201-4 wydanie wrzesieri 2007 Os$wietlenie drég. Czesé¢
4. Metody pomiarow parametrow oswietlenia.

4.1.6.7 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagar ustalonych w odpowiednich punktach STWIO zostang przez Inspektora Nadzoru
odrzucone. Wszystkie elementy robét, kitére wykazujg odstepstwa od postanowien STWIO zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.
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4.1.7 Obmiar robét
0Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w pkt. 3 STWIO.

Jednostka obmiarowa jest:

- dla linii kablowej metr,
- dla latarni, i szaf oswietleniowych sztuka.

4.1.8 Odbiér robét
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru podano w pkt. 3 STWIO.

4.1.8.1 Ogodlne zasady odbioru robét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIO i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 4.1.6 daty wyniki pozytywne.

4.1.8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja;
wykopy pod fundamenty i kable,

wykonanie fundamentdw,

uiozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
wykonanie uzioméw tasmowych.

4.1.8.3 Dokumenty do odbioru koricowego roboét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac :

geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

protokdty z dokonanych pomiardéw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;j.

4.1.9 Rozliczenia robot

4.1.9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 3 STWIO.

4.1.9.2 Wykaz podstawowych robét i materiatéw

Cena wykonania robét obejmuje:

wykopy punktowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

podigczenie do sieci zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIO, wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod

4.1.10 Przepisy zwigzane

©ONDOHWN =

* o o o

e & ° o ¢ o

ziemia,

przygotowanie, dostarczenie i zamontowanie elementéw o$wietlenia droég .
utozenie kabli NN oswietlenia
wykonanie montazu stupéw stalowych

montaz opraw

utozenie rury typu AROT-D VK 75,

montaz szafek oswietleniowych,.

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktdre sg niezbedne do kompietnego wykonania robét objetych niniejszg STWIO
przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

PN-80/B-03322
PN-68/B-06050
PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-85/B-23010
PN-88/B-30000
PN-90/B-03200
PN-88/B-32250
PN-80/C-89205
PN-EN 13201
PN-IEC 60287
PN-75/E-05100
PN-76/E-05125
PN-91/E-
05160/01
PN-83/E-06305
PN-EN 60598
PN-93/E-90401

PN-91/M-34501

PN-86/0-79100
BN-80/6112-28
BN-68/6353-03
BN-88/6731-08
BN-66/6774-01
BN-87/6774-04
BN-83/8836-02

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze
Beton zwykly

Kruszywa mineraine do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia

Cement portlandzki

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Oswietlenie drég

Wyznaczanie obcigzalnosci przewodéw i kabli

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawdw badanych w petnym i
niepetnym zakresie badan typu

Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

Oprawy o$wietleniowe

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe
nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV
Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania

Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i badania
Kit miniowy

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego
Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
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26.

28.
29.
30.

BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8971-06
BN-89/8984-17/03
BN-79/9068-01

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

Rury bezciénieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdine wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oswietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych
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V. Uwagi koncowe i definicje stosowane w STWIO
* W specyfikacji okreslono wymagania stawiane przy wykonywaniu robot w ujeciu kodowanych nazw wystepujacych we
Wspdinym Stowniku Zamoéwien (CPV) robét objetych Zamowieniem.

* Uzupetnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robot ujety w Opisie technicznym do projektu budowlanego oraz
Przedmiary robot w ktérych okreslono szczegdtowy zakres robét, stanowigcy przedmiot Zamoéwienia.

* Okreslenia podane w niniejszej STWIO sg zgodne z normami, nomenklaturg przyjetg przez Zamawiajgcego i okresleniami
podanymi w projekcie technicznym.

1. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktérg skiada sie projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i
dokumentami.

2. Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego, a przyjmujacy
zamowienie na realizacje zadania wymienionego w p.1.1. oraz prawnych nastepcow tej osoby

3. Zamawiajacy — udzielajagcy zamodwienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z roku 2004), tj. Gmina Dobra ul. Szczecinska 16a.

. Inzynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dia
celéw Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajgcego do dzialania w jego imieniu i na jego
rzecz przy realizacji umowy, z powiadomieniem Wykonawcy wg zapiséw zawartych w Kontrakcie.

5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajagca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.

. Plac budowy - teren, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane wraz z terenem zajmowanym przez zaplecze
budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania wymienionego w p.1.1.

. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzern i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

. Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

9. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do

peinienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.

10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

11. Komisja odbiorowa - osoba lub kilka osob okreslonych w Kontrakcie lub inna osoba badz osoby,
wyznaczone w warunkach kontraktu.

12. Budowa, roboty budowlane, budynek - budowa, budynek, roboty budowlane okreslone przepisami ustawy Prawo
budowlane.

13. Personel Wykonawecy - przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na placu budowy, a ktéry
moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a
takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robot.

14. Personel Zamawiajacego - Inzynier Kontraktu oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub Inzyniera do wiadomosci
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcdéw jako Personel Zamawiajgcego.

15. Okreslenia podstawowe do definicji.

Okre$lenia podane w niniejszej STWIO sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznym (PN i PN-
1EC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

16. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia si¢
na nich napigcia w warunkach zakiéceniowych.

17. Korytko kablowe - konstrukcja wsporcza przeznaczona do uktadania kabli, w postaci jednego elementu o trzech
$cianach jednolitych lub azurowych.

18. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub
wielozytowych potgczonych réwnolegle, facznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i taczgce zaciski tych
samych dwéch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

19. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem fuku elektrycznego

20. Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub zakoriczenia kabli.

21. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabia przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

22. Orurowanie instalacyjne - konstrukcja wsporcza przeznaczona do ukiadania przewodéw, w postaci rur instalacyjnych
typu RL montowanych na uchwytach odstgpowych,

23. Ostona przewodu - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

24. Osprzet instalacyjny elektryczny - zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub zakornczenia
przewoddw elektrycznych

25. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

26. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej lub napowietrznej, w ktorym jakakolwiek cze$c¢ rzutu poziomego

linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego.

~
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~
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Klauzula poufnosci :
A) Zachowanie tajemnic zawodowych oraz chronionych rozwigzan.
B) Dokumentacja dostarczona przez zamawiajacego stanowi jego wtasnosé i nie moze by¢ uzywana lub udostgpniana
osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.
C) Woprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych , zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami
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C) Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych , zastrzezone jest jako dobro niemateriaine prawami
autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu prawa ochronnego , prawa z rejestracji topografii uktadu scalonego oraz
znaku towarowego, Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzar , na ktére zamawiajacy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w
stosunku do oso6b trzecich korzystajacych z tych débr.

D) Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych
zastrzezen spowodowaé moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postgpowania sadowego w trybie
cywilnym lub karnym.

E) Wprowadzenie przez wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagac
bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.
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