

URZĄD GMINY
ul. Szczecińska 16 a
72-003 DOBRA
tel. 311-30-48

Dobra, dn. 29.08.2008r.

Wszyscy Wykonawcy

WKL.ZP.SG.341-51/08r.

Dot.: Przetargu nieograniczonego na: „Promocję projektu POKL/1/9.1.2/120/08 pn. „Wiem, potrafię, zdobędę – program zajęć edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dobra” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Promocję projektu POKL/1/9.1.2/120/08 pn. „Wiem, potrafię, zdobędę – program zajęć edukacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Dobra” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęły pytania od Wykonawców. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 ze zm.), wyjaśniamy:

Pytanie 1.

Serwis stron www.

- jaka objętość , ile ma mieć stron?
- jaka forma realizacji CMS, HTML,?
- ile wersji językowych?

Odpowiedź 1.

Strona główna i 7 podstron, forma CMS.

Zamawiający dostarczy tematy, informacje i zdjęcia, a artykuły pisze wykonawca. Strona w jednej wersji językowej.

Pytanie 3, 3a

Podwykonawcy opisani w umowie § 5 pkt 1

Czy mamy przedstawiać Państwu nazwy wszystkich

- hurtowni w których dokonywane zakupy gadżetów reklamowych

- firm robiących nadruki na gadżetach
- drukarni
- firm budowlanych
- informatyków

Jakie są intencje tego punktu umowy?

Podwykonawcy § 5 pkt 3

Jaki jest cel konieczności parafowania zmian podwykonawcy. Jak się ma konieczność uzgadniania tej zmiany (dodatkowy czas na uzgodnienia do terminu realizacji umowy)

Odpowiedź 3, 3a

§ 5 umowy stanowiącej załącznik Nr 4 do SIWZ jest przewidziany dla sytuacji, gdy Zamawiający przewiduje udział podwykonawców rozumianych jako jednostkę, która wspólnie z generalnym wykonawcą będzie realizowała zamówienie publiczne w oparciu o stosowne umowy z nim zawarte. § 5 niniejszej umowy nie zostaje uzupełniony w przypadku, gdy Wykonawca nie przewiduje udziału podwykonawców.

Pytanie 4

Kary umowne § 8.

Zamówienie składa się z kilkunastu pozycji, kary odnoszą się do całości zamówienia

Odpowiedź 4.

Zamawiający podtrzymuje zapisy w § 8 oraz informuje, że dla zamawiającego nienależyte wykonanie przedmiotu umowy to takie wykonanie przedmiotu zamówienia, które:

- uniemożliwia użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem;
- jest niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Ponadto, na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 07.223.1655) **następuje modyfikacja** dotycząca:

- **Rozdziału VII SIWZ**, którego ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi:

- 1) 8 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na wykonanie i dostarczenie: logo i wizualizacji projektu;

- 2) 10 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu logo i wizualizacji projektu na wykonanie i dostarczenie: ulotek, plakatów, wizytówek, koszulek, smyczy, długopisów;
- 3) 10 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu logo i wizualizacji projektu na przedstawienie projektu i utworzenie strony internetowej, zarejestrowanie domeny i serwera;
- 4) 15 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu logo i wizualizacji projektu na wykonanie i dostarczenie: tablic do biura projektu, tablic do klubów i szkół, ołówków, notatników;
- 5) 40 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu logo i wizualizacji projektu na wykonanie i zamontowanie witaczy;
- 6) pozostałe pozycje wymienione w § 1 ust. 2 należy wykonać i dostarczyć w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu logo i wizualizacji projektu;
- 7) do dnia 19.12.2009 r. aktualizacja i prowadzenie strony internetowej.

Ust.2 Rozdziału VII SIWZ pozostaje bez zmian.

- **Załącznika nr 4 do SIWZ**, stanowiącego wzór umowy, gdzie §6 otrzymuje brzmienie:

Realizacja przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 nastąpi w terminie:

- 8) 8 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na wykonanie i dostarczenie: logo i wizualizacji projektu;
- 9) 10 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu logo i wizualizacji projektu na wykonanie i dostarczenie: ulotek, plakatów, wizytówek, koszulek, smyczy, długopisów;
- 10) 10 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu logo i wizualizacji projektu na przedstawienie projektu i utworzenie strony internetowej, zarejestrowanie domeny i serwera;
- 11) 15 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu logo i wizualizacji projektu na wykonanie i dostarczenie: tablic do biura projektu, tablic do klubów i szkół, ołówków, notatników;
- 12) 40 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu logo i wizualizacji projektu na wykonanie i zamontowanie witaczy;

- 13) pozostałe pozycje wymienione w § 1 ust. 2 należy wykonać i dostarczyć w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu logo i wizualizacji projektu;
- 14) do dnia 19.12.2009 r. aktualizacja i prowadzenie strony internetowej.

Z up. Wójta Gminy
Rozalia Adamska
mgr *Rozalia Adamska*
SEKRETARZ GMINY