Dobra, dn. 03.08.2007r.
Oferenci Wszyscy
Zp.Z. 341-36/07r.

Dot.: Przetargu nieograniczonego na: ,Modernigadicy Chabrowej w miejscowai Dobra
—etap I”

W zwiazku z zapytaniem Wykonawcy, zgodnie z art. 38 dstUstawa z dnia
29.01.2004r. Prawo zamouiigoublicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 164, poz. 31fe zm.),
wyjasniamy:

Pytanie 1

Nawiazujac do Pastwa pisma z dnia 31.07.2007r. , ktére dotyczy kwaka Zamawiajcy
przeznaczyt na roboty przewidziane do wykonaniavha zadaniu do kica biezacego roku
tj. 130.000,00 zt oraz do § 12 pkt 1 Umowy o RobBtydowlane, ktéry brzmi: ,Pierwsza
faktura przejciowa mae dopiero zosta wystawiona gdy wartdé wykonanych robot
potwierdzona przez inspektora nadzoru i kierownikadowy wyniesie 40%, proszo
odpowied:: Czy w przypadku, gdy 40% cdt robot zostanie wykonane przednkem
biezacego roku oraz kwota przeznaczona na nie przekr@8gy000,00 zi, to czy pierwsza
faktura zostanie zaptacona przez Zamagego w tym roku.

Odpowiedz 1

W zwiazku z watpliwosciami zgtoszonymi przez Oferenta Zamawty] dziatlapc na
podstawie art. 38 ust. 5 ustawy Prawo zamawieblicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.
1163 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji tstgch Warunkow Zamoéwienia
polegajcej na zmianie zatznika nr 5, § 12 pkt 1, 2 i 3 Umowy o Roboty Budame, ktory
dotad brzmiat:

1. ,Pierwsza faktura przé&giowa mae dopiero zosta wystawiona, gdy wartd
wykonanych robét potwierdzona przez inspektora aadzkierownika budowy wyniesie
40%.

2. Druga faktura przégiowa mae zosta wystawiona, gdy warté wykonanych robot
potwierdzona przez inspektora nadzoru i kierowhikdowy wyniesie 70%

3. Strony postanawiaj ze rozliczenie nagpi po zak@czeniu robot i podpisaniu protokotu
odbioru robot.”

po zmianie zyska brzmienie:

1. .Plerwsza faktura przégiowa ptatna w 2007 roku me zostéa wystawiona, gdy
wartags¢ wykonanych robét potwierdzona przez inspektorazoed i kierownika budowy
wyniesie nie wgcej niz 130.000,00 PLN.

2. Druga faktura przégiowa, ptatna w 2008 roku zostanie wystawiona, @aytosc
wykonanych robot potwierdzona przez inspektora aadi kierownika budowy wyniesie
70% wartdci oferowanej pozostatej po zaptacie pierwszejufakt

3. Trzecia i ostatnia faktura, ptatna w 2008 roku @os wystawiona po protokolarnym
odbiorze robat.
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Teresa Dera



