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Kosztorys v3.3 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Instalacje elektryczne

1.1 Demontaż istniejących instalacji elektrycznych 
1

d.1.
1

KNNR-W 9
0204-05
analiza indy-
widualna

Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg (łączniki oświetleniowe,
oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe, oprawy oświetleniowe itp.)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 Montaż zabezpieczenia Tablicy TB w Rozdzielnicy Głównej RG i wlz
2

d.1.
2

KNR 5-08
0403-02
analiza indy-
widualna

Montaż zabezpieczenia przedlicznikowego w RG szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.

2

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

4
d.1.

2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

5
d.1.

2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

20*0,05*0,05 m3 0,050
RAZEM 0,050

6
d.1.

2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

1.3 Montaż Tablicy Bezpiecznikowej TB
7

d.1.
3

KNR 4-03
1010-11

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1.

3

KNR 4-03
1010-12

Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu
ceglanym (do 5 dm3)

szt.

47 szt. 47,000
RAZEM 47,000

9
d.1.

3

KNNR 5
1208-05

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

(9,55*6,7*1,78)/1000 m3 0,114
RAZEM 0,114

10
d.1.

3

KNR 5-08
0404-09
analiza indy-
widualna

Montaż tablicy podtynkowej TB wraz z aparatami (wyposażona zgodnie z ze-
stawieniem materiałów) - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1.

3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
Krotność = 10

m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

12
d.1.

3

KNR 4-03
1009-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm
w podłożu betonowym

otw.

3*2 otw. 6,000
RAZEM 6,000

13
d.1.

3

Odbiór instalacji wlz z ENEA Operator sp. z o.o. wraz z przekazaniem doku-
mentów Inwestorowi celem podpisania umowy kompleksowej (lub dystrybucyj-
nej)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.4 Montaż gniazd wtykowych i wypustów dla urządzeń
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14

d.1.
4

KNR 4-03
1009-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm
w podłożu betonowym

otw.

10*4 otw. 40,000
RAZEM 40,000

15
d.1.

4

KNR 5-08
0211-01

Montaż przewodów YDY 3x2,5 dla gniazd wtykowych i jednostek wentylacyj-
nych wewnętrznych

m

380 m 380,000
RAZEM 380,000

16
d.1.

4

KNR 5-08
0211-01

Montaż przewodów YDY 3x4 dla jednostek zewnętrznych klimatyzacji m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

17
d.1.

4

KNR 5-08
0211-01

Montaż przewodów YDY 5x4 dla kurtyny powietrznej m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

18
d.1.

4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych pojedyn-
czych wtyczkowych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłą-
czeniem (gniazda dla klimatyzacji)

szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

19
d.1.

4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych pojedyn-
czych wtyczkowych IP44
 1-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem (gniazdo
ogólne)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

20
d.1.

4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych pojedyn-
czych wtyczkowych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłą-
czeniem (gniazda dla klimatyzacji)

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

21
d.1.

4

KNR 5-08
0309-04
analiza indy-
widualna

Montaż do gotowego podłoża punktów elektryczno-logicznych PEL-1 kpl.

13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000

22
d.1.

4

KNR 5-08
0309-04
analiza indy-
widualna

Montaż do gotowego podłoża punktów elektryczno-logicznych PEL-2 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.1.

4

KNR 4-03
1010-17

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu betonowym szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.1.

4

KNR 5-08
0309-04
analiza indy-
widualna

Montaż do gotowego podłoża punktów elektryczno-logicznych PEL-3 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.1.

4

KNR 5-08
0207-01
analiza indy-
widualna

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur - HDMI

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

26
d.1.

4

KNR 5-08
0207-01
analiza indy-
widualna

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur - VGA

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

27
d.1.

4

KNR 5-08
0207-01
analiza indy-
widualna

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur - USB

m

6 m 6,000
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RAZEM 6,000

1.5 Koryta kablowe i elementy instalacyjne
28

d.1.
5

KNNR 5
0301-03

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym
Krotność = 4

szt.

55 szt. 55,000
RAZEM 55,000

29
d.1.

5

KNR 4-03
1001-08

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur RL20 o śr. do 47 mm w tynku m

(poz.18+poz.19+poz.20+poz.21+poz.22+poz.25)*3,5 m 192,500
RAZEM 192,500

30
d.1.

5

KNR 4-03
1001-08

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur DVR50 w tynku m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

31
d.1.

5

KNNR 5
0111-01

Kanał instalacyjny PVC 40x90 o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże be-
tonowe

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

32
d.1.

5

KNNR 5
0111-01

Kanał instalacyjny PVC 40x40 o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże be-
tonowe

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

33
d.1.

5

KNNR 5
0111-01

Kanał instalacyjny PVC 30x45 o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże be-
tonowe

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

34
d.1.

5

KNNR 5
0111-01
analiza indy-
widualna

Montaż kąta wewnętrznego dla kanału elektroinstalacyjnego 40x40 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

35
d.1.

5

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
z cegły

m

poz.29 m 192,500
RAZEM 192,500

36
d.1.

5

KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betono-
wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

poz.29 m 192,500
RAZEM 192,500

37
d.1.

5

KNR 5-08
0107-04

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betono-
wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

poz.30 m 8,000
RAZEM 8,000

38
d.1.

5

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

poz.36 m 192,500
RAZEM 192,500

39
d.1.

5

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

poz.37 m 8,000
RAZEM 8,000

1.6 Montaż łączników oświetleniowych, łączników
1.6.

1
Montaż lamp oświetleniowych

40
d.1.
6.1

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

138 m 138,000
RAZEM 138,000

41
d.1.
6.1

KNR 4-03
1009-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm
w podłożu betonowym

otw.

poz.43 otw. 28,000
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RAZEM 28,000

42
d.1.
6.1

KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al
mm2) monotowane na ścianie i suficie.

m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

43
d.1.
6.1

KNR 5-08
0502-06

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)

kpl.

poz.44+poz.45+poz.46 kpl. 28,000
RAZEM 28,000

44
d.1.
6.1

KNR 5-08
0511-19
analiza indy-
widualna

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem - przykręcanych oprawa typu A1

szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

45
d.1.
6.1

KNR 5-08
0511-19
analiza indy-
widualna

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem - przykręcanych oprawa typu A2

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

46
d.1.
6.1

KNR 5-08
0511-19
analiza indy-
widualna

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED z blachy stalowej z
kloszem lub rastrem - przykręcanych oprawa A3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.6.
2

Montaż łączników oświetleniowych

47
d.1.
6.2

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle (pod puszki fi
60mm głębokie)

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

48
d.1.
6.2

KNNR 5
0726-05
analiza indy-
widualna

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

49
d.1.
6.2

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

50
d.1.
6.2

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

51
d.1.
6.2

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

52
d.1.
6.2

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodo-
wych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.7 Pomiary Elektryczne w zakresie intalacji elektrycznej
53

d.1.
7

KNP 18
1301-01.03

Badanie TB pierwsze 20 pól szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

54
d.1.

7

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30655 Użytkownik: Paweł Trzciński



Kosztorys v3.3 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
55

d.1.
7

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

20 pomiar 20,000
RAZEM 20,000

56
d.1.

7

KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

57
d.1.

7

KNR-W 5-08
0901-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000

58
d.1.

7

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - pierwszy (RG)

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

59
d.1.

7

KNR-W 5-08
0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - każdy następny (RG)

pomiar

8 pomiar 8,000
RAZEM 8,000

60
d.1.

7

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy (kable zasilający tablice RG)

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

61
d.1.

7

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny (kable zasilające tablice RG)

pomiar

80 pomiar 80,000
RAZEM 80,000

62
d.1.

7

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych
na stanowisku

kpl.
pom.

8 kpl.
pom.

8,000

RAZEM 8,000
2 Instalacja strukturalna LAN

2.1 Montaż instalacji LAN
63

d.2.
1

KNR 5-08
0212-01
analogia

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania (LAN)

m

480 m 480,000
RAZEM 480,000

64
d.2.

1

KNNR 5
0727-03
analiza indy-
widualna

Obróbka kabli teletechnicznych (do 8 żył) - (LAN) szt.

2*(poz.21+poz.22+poz.25)-1 szt. 39,000
RAZEM 39,000

65
d.2.

1

KNR 5-06
0704-06
analogia

Zarabianie i podłączanie przewodów o wspólnym ekranie i 7 żyłach do piórek -
RJ-45 gniazdo

końc.

poz.64 końc. 39,000
RAZEM 39,000

2.2 Montaż elementów szafy RACK
66

d.2.
2

KNR AT-14
0110-13

Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

67
d.2.

2

KNR 5-06
0205-01

Panele krosowe 19" 24xRJ45 ekranowane, z gniazdami (komplet) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

68
d.2.

2

KNR 5-06
0205-01

Montaż wyposażenia szaf - organizator kabla szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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69

d.2.
2

KNR 5-01
0816-02

Montaż przełącznika 24-portowego, zarządzalny szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

70
d.2.

2

KNR 5-01
0816-02

Montaż przełącznika 24-portowego, zarządzalny - centrala telefoniczna IP szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

71
d.2.

2

KNR 5-01
0816-02

Montaż listwy zasilającej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

72
d.2.

2
analiza indy-
widualna

Zaszycie, opisanie i rozruch szafy kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2.3 Pomiary odbiorcze projektowanych instalacji teletechnicznych
73

d.2.
3

KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

74
d.2.

3

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia pomiar

15 pomiar 15,000
RAZEM 15,000

3 Instalacja sygnalizacji alarmu włamania i napadu  - uzupel
3.1 Prace przygotowawcze
75

d.3.
1

KNR 4-03
1003-21

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

76
d.3.

1

KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

3.2 Układanie przewodów, montaż puszek
77

d.3.
2

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

78
d.3.

2

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - prze-
wód YTKSY

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

3.3 Montaż urządzeń SSWiN
79

d.3.
3

KNR AL-01
0102-01

Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - z 64 wyjsciami szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.3.

3

KNR AL-01
0103-01
analiza indy-
widualna

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) kon-
wencjonalna do 4 linii - moduł PC5108

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

81
d.3.

3

KNR AL-01
0115-04

Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnali-
zujący wykorzystujący sieć bezprzewodową

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.3.

3

KNR AL-01
0111-02

Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem
LCD (szyfrator)

szt.

1 szt. 1,000
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Kosztorys v3.3 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1,000

83
d.3.

3

KNR AL-01
0109-02
analiza indy-
widualna

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

84
d.3.

3

KNR AL-01
0201-01
analiza indy-
widualna

Montaż czujki ruchu dualna - pasywna podczerwieni i stłuczenia szkła szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

85
d.3.

3

KNR AL-01
0108-04

Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania
awaryjmego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3.4 Uruchomienie systemu SSWiN
86

d.3.
4

KNR AL-01
0601-02

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro-
ków programowych (instrukcji)

system

1 system 1,000
RAZEM 1,000

87
d.3.

4

KNR AL-01
0602-01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1 elemencie
liniowym

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

88
d.3.

4

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4 Rozbudowa instalacji ppoż
4.1 Układanie przewodów, montaż puszek
89

d.4.
1

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

90
d.4.

1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - Kabel
YnTKSYekw 1X2X1,0 istniejący

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

91
d.4.

1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - Kabel
YnTKSYekw 1X2X1,0 projektowany

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

4.2 Montaż czujek ppoż
92

d.4.
2

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ppoż wraz z podłączeniem szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

93
d.4.

2

KNR AL-01
0602-01
analiza indy-
widualna

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1 elemencie
liniowym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Kosztorys v3.3 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 Instalacje elektryczne
1.1 Demontaż istniejących ins-

talacji elektrycznych 
1.2 Montaż zabezpieczenia

Tablicy TB w Rozdzielnicy
Głównej RG i wlz

1.3 Montaż Tablicy Bezpieczni-
kowej TB

1.4 Montaż gniazd wtykowych i
wypustów dla urządzeń

1.5 Koryta kablowe i elementy
instalacyjne

1.6 Montaż łączników oświetle-
niowych, łączników

1.6.1 Montaż lamp oświetlenio-
wych

1.6.2 Montaż łączników oświetle-
niowych

1.7 Pomiary Elektryczne w za-
kresie intalacji elektrycznej

2 Instalacja strukturalna LAN
2.1 Montaż instalacji LAN
2.2 Montaż elementów szafy

RACK
2.3 Pomiary odbiorcze projek-

towanych instalacji tele-
technicznych

3 Instalacja sygnalizacji alar-
mu włamania i napadu  -
uzupel

3.1 Prace przygotowawcze
3.2 Układanie przewodów,

montaż puszek
3.3 Montaż urządzeń SSWiN
3.4 Uruchomienie systemu

SSWiN
4 Rozbudowa instalacji ppoż

4.1 Układanie przewodów,
montaż puszek

4.2 Montaż czujek ppoż
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Kosztorys v3.3 TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 62 Instalacje elektryczne
1.1 1 - 1 Demontaż istniejących instalacji elek-

trycznych 
1.2 2 - 6 Montaż zabezpieczenia Tablicy TB w

Rozdzielnicy Głównej RG i wlz
1.3 7 - 13 Montaż Tablicy Bezpiecznikowej TB
1.4 14 - 27 Montaż gniazd wtykowych i wypustów

dla urządzeń
1.5 28 - 39 Koryta kablowe i elementy instalacyjne
1.6 40 - 52 Montaż łączników oświetleniowych,

łączników
1.6.1 40 - 46 Montaż lamp oświetleniowych
1.6.2 47 - 52 Montaż łączników oświetleniowych

1.7 53 - 62 Pomiary Elektryczne w zakresie intala-
cji elektrycznej

2 63 - 74 Instalacja strukturalna LAN
2.1 63 - 65 Montaż instalacji LAN
2.2 66 - 72 Montaż elementów szafy RACK
2.3 73 - 74 Pomiary odbiorcze projektowanych in-

stalacji teletechnicznych
3 75 - 88 Instalacja sygnalizacji alarmu włama-

nia i napadu  - uzupel
3.1 75 - 76 Prace przygotowawcze
3.2 77 - 78 Układanie przewodów, montaż puszek
3.3 79 - 85 Montaż urządzeń SSWiN
3.4 86 - 88 Uruchomienie systemu SSWiN

4 89 - 93 Rozbudowa instalacji ppoż
4.1 89 - 91 Układanie przewodów, montaż puszek
4.2 92 - 93 Montaż czujek ppoż

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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Kosztorys v3.3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Instalacje elektryczne
1.1 Demontaż istniejących instalacji elektrycznych 

1
d.1.1

KNNR-W 9
0204-05
analiza in-
dywidualna

Demontaż aparatów elektrycznych o
masie do 2.5 kg (łączniki oświetlenio-
we, oprawy oświetleniowe, gniazda
wtykowe, oprawy oświetleniowe itp.)
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

1r-g
r-g 1,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Demontaż istniejących instalacji elektrycznych 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys v3.3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Montaż zabezpieczenia Tablicy TB w Rozdzielnicy Głównej RG i wlz
2

d.1.2
KNR 5-08
0403-02
analiza in-
dywidualna

Montaż zabezpieczenia przedliczniko-
wego w RG
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- M --
1* Rozłącznik bezpiecznikowy typu Z-

SLS z wkładkami topikowymi, w obu-
dowie typu S
1szt./szt.

szt. 1,0000

2* farba olejna nawierzchniowa szara
0,01dm3/szt.

dm3 0,0100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1.2

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle
przedmiar  = 20 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,0798r-g/m
r-g 1,5960

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1.2

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układa-
ne w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podłożu nie-betono-
wym
przedmiar  = 25 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,0737*0,955=0,070384r-g/m
r-g 1,7596

-- M --
2* Przewód instalacyjny YDYżo

5x10mm2 750V
1,04m/m

m 26,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1.2

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy ce-
mentowo-wapiennej
przedmiar  = 20*0,05*0,05 = 0,050
m3

m3

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

4,03r-g/m3
r-g 0,2015

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
0,191t/m3

t 0,0096

3* piasek do betonów zwykłych
1,1m3/m3

m3 0,0550

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,16m3/m3

m3 0,0080

5* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1.2

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
przedmiar  = 25 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,0525r-g/m
r-g 1,3125

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Kosztorys v3.3 PODSUMOWANIE

Montaż zabezpieczenia Tablicy TB w Rozdzielnicy Głównej RG i wlz
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys v3.3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Montaż Tablicy Bezpiecznikowej TB
7

d.1.3
KNR 4-03
1010-11

Mechaniczne wykucie wnęki o obję-
tości do 1.00 dm3 w podłożu cegla-
nym
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,1544r-g/szt.
r-g 0,1544

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1.3

KNR 4-03
1010-12

Mechaniczne wykucie wnęki - doda-
tek za każdy następny 1 dm3 w pod-
łożu ceglanym (do 5 dm3)
przedmiar  = 47 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,063r-g/szt.
r-g 2,9610

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1.3

KNNR 5
1208-05

Ręczne przygotowanie zaprawy ce-
mentowo-wapiennej
przedmiar  = (9,55*6,7*1,78)/1000 =
0,114 m3

m3

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

4,03r-g/m3
r-g 0,4594

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1.3

KNR 5-08
0404-09
analiza in-
dywidualna

Montaż tablicy podtynkowej TB wraz
z aparatami (wyposażona zgodnie z
zestawieniem materiałów) - mocowa-
nie przez przykręcenie do gotowego
podłoża
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- M --
1* TABLICA TB - rozdzielnica podtynko-

wa o pojemnosci fabrycznej min. 144
modułów wraz z wyposażeniem
1kpl.

kpl. 1,0000

2* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,1568m3/szt.

m3 0,1568

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1.3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle
Krotność = 10
przedmiar  = 2 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,0798*10=0,798r-g/m
r-g 1,5960

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1.3

KNR 4-03
1009-05

Mechaniczne wykonanie ślepych
otworów o głębokości do 8 cm i śr.do
10 mm w podłożu betonowym
przedmiar  = 3*2 = 6,000 otw.

otw.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,0557r-g/otw.
r-g 0,3342

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.1.3

Odbiór instalacji wlz z ENEA Opera-
tor sp. z o.o. wraz z przekazaniem
dokumentów Inwestorowi celem pod-
pisania umowy kompleksowej (lub
dystrybucyjnej)
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.
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Kosztorys v3.3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Montaż Tablicy Bezpiecznikowej TB
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30655 Użytkownik: Paweł Trzciński



Kosztorys v3.3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Montaż gniazd wtykowych i wypustów dla urządzeń
14

d.1.4
KNR 4-03
1009-05

Mechaniczne wykonanie ślepych
otworów o głębokości do 8 cm i śr.do
10 mm w podłożu betonowym
przedmiar  = 10*4 = 40,000 otw.

otw.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,0557r-g/otw.
r-g 2,2280

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.1.4

KNR 5-08
0211-01

Montaż przewodów YDY 3x2,5 dla
gniazd wtykowych i jednostek wenty-
lacyjnych wewnętrznych
przedmiar  = 380 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,0726*0,955=0,069333r-g/m
r-g 26,3465

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2'

1,04m/m
m 395,2000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.1.4

KNR 5-08
0211-01

Montaż przewodów YDY 3x4 dla jed-
nostek zewnętrznych klimatyzacji
przedmiar  = 40 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,0726*0,955=0,069333r-g/m
r-g 2,7733

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x4mm2

1,04m/m
m 41,6000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.1.4

KNR 5-08
0211-01

Montaż przewodów YDY 5x4 dla kur-
tyny powietrznej
przedmiar  = 10 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,0726*0,955=0,069333r-g/m
r-g 0,6933

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 5x4mm2

1,04m/m
m 10,4000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.1.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych pojedyn-
czych wtyczkowych 2-bieg.z uziemie-
niem przykręcanych 16A/2.5mm2 z
podłączeniem (gniazda dla klimatyza-
cji)
przedmiar  = 25 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,187*0,955=0,178585r-g/szt.
r-g 4,4646

-- M --
2* Gniazda 1-faz. pojedyncze, podtynko-

we 230V, 16A, z bolcem uziemiają-
cym
1,02szt./szt.

szt. 25,5000

3* złączki WAGO
3szt./szt.

szt. 75,0000
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Kosztorys v3.3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.1.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych pojedyn-
czych wtyczkowych IP44
 1-bieg.z uziemieniem przykręcanych
16A/2.5mm2 z podłączeniem (gniaz-
do ogólne)
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,187*0,955=0,178585r-g/szt.
r-g 0,3572

-- M --
2* Gniazda 1-faz. IP44, podtynkowe

230V, 16A, z bolcem uziemiającym
1,02szt./szt.

szt. 2,0400

3* złączki WAGO
3szt./szt.

szt. 6,0000

4* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.1.4

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych pojedyn-
czych wtyczkowych 2-bieg.z uziemie-
niem przykręcanych 16A/2.5mm2 z
podłączeniem (gniazda dla klimatyza-
cji)
przedmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,187*0,955=0,178585r-g/szt.
r-g 1,4287

-- M --
2* Gniazda 1-faz. pojedyncze, podtynko-

we 230V, 16A, z bolcem uziemiają-
cym
1,02szt./szt.

szt. 8,1600

3* złączki WAGO
3szt./szt.

szt. 24,0000

4* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.1.4

KNR 5-08
0309-04
analiza in-
dywidualna

Montaż do gotowego podłoża punk-
tów elektryczno-logicznych PEL-1
przedmiar  = 13 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,264*0,955=0,25212r-g/kpl.
r-g 3,2776

-- M --
2* Gniazdo 230V DATA, z kluczem

2szt./kpl.
szt. 26,0000

3* Gniazdo 230V podwójne
1szt./kpl.

szt. 13,0000

4* Gniazdo RJ45
2szt./kpl.

szt. 26,0000

5* złączki WAGO
3szt./kpl.

szt. 39,0000

6* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.1.4

KNR 5-08
0309-04
analiza in-
dywidualna

Montaż do gotowego podłoża punk-
tów elektryczno-logicznych PEL-2
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.
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-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,264*0,955=0,25212r-g/kpl.
r-g 0,2521

-- M --
2* Gniazdo 230V

1szt./kpl.
szt. 1,0000

3* Gniazdo RJ45
1szt./kpl.

szt. 1,0000

4* złączki WAGO
3szt./kpl.

szt. 3,0000

5* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.1.4

KNR 4-03
1010-17

Mechaniczne wykucie wnęki o obję-
tości do 1.00 dm3 w podłożu betono-
wym
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,4085r-g/szt.
r-g 0,4085

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.1.4

KNR 5-08
0309-04
analiza in-
dywidualna

Montaż do gotowego podłoża punk-
tów elektryczno-logicznych PEL-3
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

1*0,955=0,955r-g/kpl.
r-g 0,9550

-- M --
2* Puszka podłogowa prostokątna

12xK45 IK08
1szt./kpl.

szt. 1,0000

3* Gniazdo K45 16A/230V
2szt./kpl.

szt. 2,0000

4* Gniazdo VGA
1szt./kpl.

szt. 1,0000

5* Gniazdo HDMI
1szt./kpl.

szt. 1,0000

6* Gniazdo USB
1szt./kpl.

szt. 1,0000

7* Gniazdo RJ45
2szt./kpl.

szt. 2,0000

8* złączki WAGO
3szt./kpl.

szt. 3,0000

9* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.1.4

KNR 5-08
0207-01
analiza in-
dywidualna

Przewody kabelkowe w powłoce pol-
winitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-
12 mm2) wciągane do rur - HDMI
przedmiar  = 6 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,0363*0,955=0,034667r-g/m
r-g 0,2080

-- M --
2* Kabel HDMI

1,04m/m
m 6,2400

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.1.4

KNR 5-08
0207-01
analiza in-
dywidualna

Przewody kabelkowe w powłoce pol-
winitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-
12 mm2) wciągane do rur - VGA
przedmiar  = 6 m

m
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R M S

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,0363*0,955=0,034667r-g/m
r-g 0,2080

-- M --
2* Kabel VGA

1,04m/m
m 6,2400

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.1.4

KNR 5-08
0207-01
analiza in-
dywidualna

Przewody kabelkowe w powłoce pol-
winitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-
12 mm2) wciągane do rur - USB
przedmiar  = 6 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,0363*0,955=0,034667r-g/m
r-g 0,2080

-- M --
2* Kabel USB

1,04m/m
m 6,2400

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Montaż gniazd wtykowych i wypustów dla urządzeń
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 Koryta kablowe i elementy instalacyjne
28

d.1.5
KNNR 5
0301-03

Przygotowanie podłoża pod osprzęt
instalacyjny mocowany przez przy-
kręcenie do kołków plastykowych
osadzonych w podłożu betonowym
Krotność = 4
przedmiar  = 55 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,128*4=0,512r-g/szt.
r-g 28,1600

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe

1*4=4szt/szt.
szt 220,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.1.5

KNR 4-03
1001-08

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur
RL20 o śr. do 47 mm w tynku
przedmiar  = (poz.18+poz.19+poz.
20+poz.21+poz.22+poz.25)*3,5 =
192,500 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,063r-g/m
r-g 12,1275

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.1.5

KNR 4-03
1001-08

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur
DVR50 w tynku
przedmiar  = 8 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,063r-g/m
r-g 0,5040

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.1.5

KNNR 5
0111-01

Kanał instalacyjny PVC 40x90 o sze-
rokości podstawy do 60 mm - podło-
że betonowe
przedmiar  = 10 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,467r-g/m
r-g 4,6700

-- M --
2* Kanał elektroinstalacyjny PVC twardy

40x90mm
1,04m/m

m 10,4000

3* Osprzęt do montażu
0,5szt/m

szt 5,0000

4* kołki rozporowe plastikowe
2,7szt/m

szt 27,0000

5* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.1.5

KNNR 5
0111-01

Kanał instalacyjny PVC 40x40 o sze-
rokości podstawy do 60 mm - podło-
że betonowe
przedmiar  = 35 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,467r-g/m
r-g 16,3450

-- M --
2* Kanał elektroinstalacyjny PVC twardy

40x40mm
1,04m/m

m 36,4000

3* Osprzęt do montażu
0,5szt/m

szt 17,5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* kołki rozporowe plastikowe
2,7szt/m

szt 94,5000

5* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.1.5

KNNR 5
0111-01

Kanał instalacyjny PVC 30x45 o sze-
rokości podstawy do 60 mm - podło-
że betonowe
przedmiar  = 10 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,467r-g/m
r-g 4,6700

-- M --
2* Kanał elektroinstalacyjny PVC twardy

30x45mm
1,04m/m

m 10,4000

3* Osprzęt do montażu
0,5szt/m

szt 5,0000

4* kołki rozporowe plastikowe
2,7szt/m

szt 27,0000

5* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.1.5

KNNR 5
0111-01
analiza in-
dywidualna

Montaż kąta wewnętrznego dla kana-
łu elektroinstalacyjnego 40x40
przedmiar  = 4 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,1r-g/szt
r-g 0,4000

-- M --
2* Kąt wewnętrzny regulowany 40x40

1szt/szt
szt 4,0000

3* Osprzęt do montażu
0,5szt/szt

szt 2,0000

4* kołki rozporowe plastikowe
2,7szt/szt

szt 10,8000

5* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.1.5

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winiduro-
we układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - przy-
kręcenie do kołków plastykowych w
podłożu z cegły
przedmiar  = poz.29 = 192,500 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,2448*0,955=0,233784r-g/m
r-g 45,0034

-- M --
2* kołki rozporowe plastikowe

2,1szt/m
szt 404,2500

3* uchwyty
2,1szt/m

szt 404,2500

4* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.1.5

KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm ukła-
dane p.t. w podłożu różnym od beto-
nowego w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd
przedmiar  = poz.29 = 192,500 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,0957*0,955=0,091394r-g/m
r-g 17,5933
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-- M --
2* Rura ochronna typu RL20

1,04m/m
m 200,2000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.1.5

KNR 5-08
0107-04

Rury winidurowe o śr. do 47 mm ukła-
dane p.t. w podłożu różnym od beto-
nowego w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd
przedmiar  = poz.30 = 8,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,1375*0,955=0,131313r-g/m
r-g 1,0505

-- M --
2* Rura osłonowa DVR50

1,04m/m
m 8,3200

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.1.5

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
przedmiar  = poz.36 = 192,500 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,0315r-g/m
r-g 6,0638

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.1.5

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
przedmiar  = poz.37 = 8,000 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,0525r-g/m
r-g 0,4200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Koryta kablowe i elementy instalacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.6 Montaż łączników oświetleniowych, łączników
1.6.1 Montaż lamp oświetleniowych

40
d.1.6.1

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle
przedmiar  = 138 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,0798r-g/m
r-g 11,0124

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.1.6.1

KNR 4-03
1009-05

Mechaniczne wykonanie ślepych
otworów o głębokości do 8 cm i śr.do
10 mm w podłożu betonowym
przedmiar  = poz.43 = 28,000 otw.

otw.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,0557r-g/otw.
r-g 1,5596

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.1.6.1

KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe w powłocepol-
winitowej (łączny przekrój żył do 6-
Cu/12-Al mm2) monotowane na ścia-
nie i suficie.
przedmiar  = 130 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,0726*0,955=0,069333r-g/m
r-g 9,0133

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1,04m/m
m 135,2000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.1.6.1

KNR 5-08
0502-06

Przygotowanie podłoża pod oprawy
oświetleniowe przykręcane na cegle
mocowane na kołkach kotwiących
(ilość mocowań 4)
przedmiar  = poz.44+poz.45+poz.46
= 28,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,22*0,955=0,2101r-g/kpl.
r-g 5,8828

-- M --
2* Kołek kotwiący fi 8mm, długości

120mm
4szt/kpl.

szt 112,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

44
d.1.6.1

KNR 5-08
0511-19
analiza in-
dywidualna

Montaż z podłączeniem na gotowym
podłożu opraw LED z blachy stalowej
z kloszem lub rastrem - przykręca-
nych oprawa typu A1
przedmiar  = 19 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,82*0,955=0,7831r-g/szt.
r-g 14,8789

-- M --
2* Oprawa LED typu A1

1szt./szt.
szt. 19,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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45
d.1.6.1

KNR 5-08
0511-19
analiza in-
dywidualna

Montaż z podłączeniem na gotowym
podłożu opraw LED z blachy stalowej
z kloszem lub rastrem - przykręca-
nych oprawa typu A2
przedmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,82*0,955=0,7831r-g/szt.
r-g 6,2648

-- M --
2* Oprawa LED typu A2

1szt./szt.
szt. 8,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.1.6.1

KNR 5-08
0511-19
analiza in-
dywidualna

Montaż z podłączeniem na gotowym
podłożu opraw LED z blachy stalowej
z kloszem lub rastrem - przykręca-
nych oprawa A3
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,82*0,955=0,7831r-g/szt.
r-g 0,7831

-- M --
2* Oprawa LED downlight typu A3

1szt./szt.
szt. 1,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Montaż lamp oświetleniowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.6.2 Montaż łączników oświetleniowych
47

d.1.6.2
KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowa-
nie osprzętu na zaprawie cementowej
lub gipsowej z wykonaniem ślepych
otworów mechanicznie w cegle (pod
puszki fi 60mm głębokie)
przedmiar  = 11 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,0957*0,955=0,091394r-g/szt.
r-g 1,0053

-- S --
2* nawiertnica fi 65mm

0,2m-g/szt.
m-g 2,2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.1.6.2

KNNR 5
0726-05
analiza in-
dywidualna

Zarobienie na sucho końca kabla 3-
żyłowego o przekroju żył do 16 mm2
na napięcie do 1 kV o izolacji i powło-
ce z tworzyw sztucznych
przedmiar  = 11 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,05r-g/szt.
r-g 0,5500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.1.6.2

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek
bakelitowych o śr. do 60mm
przedmiar  = 11 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,088*0,955=0,08404r-g/szt.
r-g 0,9244

-- M --
2* puszki bakelitowe

1,02szt./szt.
szt. 11,2200

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

50
d.1.6.2

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączni-
ków instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych, przycisków w
puszce instalacyjnej z podłączeniem
przedmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,165*0,955=0,157575r-g/szt.
r-g 0,7879

-- M --
2* Łącznik 1-biegunowy wtynkowy IP20

1,02szt./szt.
szt. 5,1000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

51
d.1.6.2

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączni-
ków instalacyjnych podtynkowych
świecznikowych w puszce instalacyj-
nej z podłączeniem
przedmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,198*0,955=0,18909r-g/szt.
r-g 0,7564

-- M --
2* Łącznik świecznikowy wtynkowy IP20

1,02szt./szt.
szt. 4,0800

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
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Cena jednostkowa:
52

d.1.6.2
KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączni-
ków instalacyjnych podtynkowych
schodowych w puszce instalacyjnej z
podłączeniem
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,198*0,955=0,18909r-g/szt.
r-g 0,3782

-- M --
2* Łącznik schodowy wtynkowy IP20

1,02szt./szt.
szt. 2,0400

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Montaż łączników oświetleniowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Montaż łączników oświetleniowych, łączników
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.7 Pomiary Elektryczne w zakresie intalacji elektrycznej
53

d.1.7
KNP 18
1301-01.03

Badanie TB pierwsze 20 pól
przedmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

18,4r-g
r-g 18,4000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

54
d.1.7

KNR-W 5-
08 0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwód 1-fazowy, pier-
wszy pomiar
przedmiar  = 1 pomiar

pomiar

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,63r-g/pomiar
r-g 0,6300

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

55
d.1.7

KNR-W 5-
08 0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwód 1-fazowy, każ-
dy następny pomiar
przedmiar  = 20 pomiar

pomiar

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,42r-g/pomiar
r-g 8,4000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

56
d.1.7

KNR-W 5-
08 0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwód 3-fazowy, pier-
wszy pomiar
przedmiar  = 1 pomiar

pomiar

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,83r-g/pomiar
r-g 0,8300

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

57
d.1.7

KNR-W 5-
08 0901-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwód 3-fazowy, każ-
dy następny pomiar
przedmiar  = 5 pomiar

pomiar

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,58r-g/pomiar
r-g 2,9000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

58
d.1.7

KNR-W 5-
08 0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłą-
czenia zasilania - próby działania wy-
łącznika różnicowoprądowego - pier-
wszy (RG)
przedmiar  = 1 pomiar

pomiar

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,33r-g/pomiar
r-g 0,3300

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

59
d.1.7

KNR-W 5-
08 0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłą-
czenia zasilania - próby działania wy-
łącznika różnicowoprądowego - każdy
następny (RG)
przedmiar  = 8 pomiar

pomiar

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,27r-g/pomiar
r-g 2,1600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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60
d.1.7

KNR-W 5-
08 0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłą-
czenia zasilania - pomiar impedancji
pętli zwarciowej - pierwszy (kable za-
silający tablice RG)
przedmiar  = 1 pomiar

pomiar

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,5r-g/pomiar
r-g 0,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

61
d.1.7

KNR-W 5-
08 0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłą-
czenia zasilania - pomiar impedancji
pętli zwarciowej - każdy następny
(kable zasilające tablice RG)
przedmiar  = 80 pomiar

pomiar

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,28r-g/pomiar
r-g 22,4000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

62
d.1.7

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pier-
wszy komplet 5 pomiarów dokonywa-
nych na stanowisku
przedmiar  = 8 kpl.pom.

kpl.
pom.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

1,71r-g/kpl.pom.
r-g 13,6800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pomiary Elektryczne w zakresie intalacji elektrycznej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Instalacje elektryczne
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 28 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30655 Użytkownik: Paweł Trzciński



Kosztorys v3.3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Instalacja strukturalna LAN
2.1 Montaż instalacji LAN
63

d.2.1
KNR 5-08
0212-01
analogia

Przewody kabelkowe w powłoce pol-
winitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-
12 mm2) układane w gotowych koryt-
kach i na drabinkach bez mocowania
(LAN)
przedmiar  = 480 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,0425*0,955=0,040588r-g/m
r-g 19,4822

-- M --
2* Przewód F/FTP cat. 6a

1,04m/m
m 499,2000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

64
d.2.1

KNNR 5
0727-03
analiza in-
dywidualna

Obróbka kabli teletechnicznych (do 8
żył) - (LAN)
przedmiar  = 2*(poz.21+poz.22+poz.
25)-1 = 39,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,2r-g/szt.
r-g 7,8000

-- M --
2* uchwyty uniwersalne typu UKU

1szt./szt.
szt. 39,0000

3* oznaczniki niepalne na przewody
8,4+1=9,4szt/szt.

szt 366,6000

4* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

65
d.2.1

KNR 5-06
0704-06
analogia

Zarabianie i podłączanie przewodów
o wspólnym ekranie i 7 żyłach do pió-
rek - RJ-45 gniazdo
przedmiar  = poz.64 = 39,000 końc.

końc.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,26*0,955=0,2483r-g/końc.
r-g 9,6837

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Montaż instalacji LAN
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.2 Montaż elementów szafy RACK
66

d.2.2
KNR AT-14
0110-13

Montaż szafki wiszącej lub punktu po-
średniego o masie ponad 2 do 12 kg
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,58r-g/kpl.
r-g 0,5800

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od R)
% 2,5000

3* Szafa RACK 19'' 9U 600mm
1kpl./kpl.

kpl. 1,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

67
d.2.2

KNR 5-06
0205-01

Panele krosowe 19" 24xRJ45 ekrano-
wane, z gniazdami (komplet)
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,15r-g/szt.
r-g 0,3000

-- M --
2* Panel MMC 24xRJ45 BC 1U "light",

bez modułów
1kpl./szt.

kpl. 2,0000

3* materiały pomocnicze
1,5%(od R)

% 1,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

68
d.2.2

KNR 5-06
0205-01

Montaż wyposażenia szaf - organiza-
tor kabla
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,13r-g/szt.
r-g 0,2600

-- M --
2* panel porządkujący MMC 19"/1U

1szt./szt.
szt. 2,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od R)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

69
d.2.2

KNR 5-01
0816-02

Montaż przełącznika 24-portowego,
zarządzalny
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

1,6*0,955=1,528r-g/szt.
r-g 1,5280

-- M --
2* Przełącznik 24-portowego kat 6, za-

rządzalny
1szt./szt.

szt. 1,0000

-- S --
3* środek transportowy'

0,22m-g/szt.
m-g 0,2200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

70
d.2.2

KNR 5-01
0816-02

Montaż przełącznika 24-portowego,
zarządzalny - centrala telefoniczna IP
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

1,6*0,955=1,528r-g/szt.
r-g 1,5280

-- M --
2* Centrala telefoniczna IP

1szt./szt.
szt. 1,0000
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-- S --
3* środek transportowy'

0,22m-g/szt.
m-g 0,2200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

71
d.2.2

KNR 5-01
0816-02

Montaż listwy zasilającej
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

1,6*0,955=1,528r-g/szt.
r-g 1,5280

-- M --
2* listwa zasilająca 1U z ochronnikiem

przepięciowym
1szt./szt.

szt. 1,0000

-- S --
3* środek transportowy'

0,22m-g/szt.
m-g 0,2200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

72
d.2.2 analiza in-

dywidualna

Zaszycie, opisanie i rozruch szafy
przedmiar  = 1 kpl

kpl

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

16r-g/kpl
r-g 16,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Montaż elementów szafy RACK
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.3 Pomiary odbiorcze projektowanych instalacji teletechnicznych
73

d.2.3
KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmi-
syjnych - pierwsza linia
przedmiar  = 1 pomiar

pomiar

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,84r-g/pomiar
r-g 0,8400

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5%(od R)
% 1,5000

-- S --
3* przyrząd pomiarowy okablowania

strukturalnego kpl.
0,42m-g/pomiar

m-g 0,4200

4* środek łączności bezprzewodowej
kpl.
0,42m-g/pomiar

m-g 0,4200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

74
d.2.3

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmi-
syjnych - każda następna linia
przedmiar  = 15 pomiar

pomiar

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,3r-g/pomiar
r-g 4,5000

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5%(od R)
% 1,5000

-- S --
3* przyrząd pomiarowy okablowania

strukturalnego kpl.
0,15m-g/pomiar

m-g 2,2500

4* środek łączności bezprzewodowej
kpl.
0,15m-g/pomiar

m-g 2,2500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pomiary odbiorcze projektowanych instalacji teletechnicznych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Instalacja strukturalna LAN
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3 Instalacja sygnalizacji alarmu włamania i napadu  - uzupel
3.1 Prace przygotowawcze
75

d.3.1
KNR 4-03
1003-21

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach z cegły o dłu-
gości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury
do 25 mm
przedmiar  = 2 otw.

otw.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

1,3146r-g/otw.
r-g 2,6292

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

76
d.3.1

KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach z cegły o dłu-
gości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury
do 25 mm
przedmiar  = 2 otw.

otw.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,7245r-g/otw.
r-g 1,4490

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Prace przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 34 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30655 Użytkownik: Paweł Trzciński



Kosztorys v3.3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2 Układanie przewodów, montaż puszek
77

d.3.2
KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle
przedmiar  = 100 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,0798r-g/m
r-g 7,9800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

78
d.3.2

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układa-
ne w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podłożu nie-betono-
wym - przewód YTKSY
przedmiar  = 100 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,0572*0,955=0,054626r-g/m
r-g 5,4626

-- M --
2* Kabel YTKSY 3X2X0,5

1m/m
m 100,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Układanie przewodów, montaż puszek
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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3.3 Montaż urządzeń SSWiN
79

d.3.3
KNR AL-01
0102-01

Montaż modułowej centrali alarmowej
do 8 linii dozorowych - z 64 wyjsciami
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

17,6r-g/szt.
r-g 17,6000

-- M --
2* obudowa z transformatorem 40VA

1kpl/szt.
kpl 1,0000

3* Centrala alarmowa
1szt/szt.

szt 1,0000

4* Kołek kotwiący fi 8mm, długości
120mm
4szt/szt.

szt 4,0000

5* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

80
d.3.3

KNR AL-01
0103-01
analiza in-
dywidualna

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej
centrali alarmowej - karta (grupowa)
konwencjonalna do 4 linii - moduł
PC5108
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

17,6r-g/szt.
r-g 17,6000

-- M --
2* Moduł alarmowy

1szt/szt.
szt 1,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

81
d.3.3

KNR AL-01
0115-04

Montaż urządzenia zdalnej transmisji
i monitoringu - interfejs cyfrowy syg-
nalizujący wykorzystujący sieć bez-
przewodową
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

17,6r-g/szt.
r-g 17,6000

-- M --
2* Moduł GPRS z akcesoriami w szafce

1kpl/szt.
kpl 1,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

82
d.3.3

KNR AL-01
0111-02

Montaż elementów obsługowych -
pulpit obsługowy (konsola) z wyświet-
laczem LCD (szyfrator)
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

9,67r-g/szt.
r-g 9,6700

-- M --
2* szyfrator w zamykanej szafce

1szt/szt.
szt 1,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

83
d.3.3

KNR AL-01
0109-02
analiza in-
dywidualna

Montaż akumulatora bezobsługowe-
go o poj. do 130 Ah
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

2,5r-g/szt.
r-g 5,0000
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-- M --
2* Akumulator bezobsługowy 7Ah,

181x76x167 mm
1kpl/szt.

kpl 2,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

84
d.3.3

KNR AL-01
0201-01
analiza in-
dywidualna

Montaż czujki ruchu dualna - pasyw-
na podczerwieni i stłuczenia szkła
przedmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

1,87r-g/szt.
r-g 14,9600

-- M --
2* czujka PIR dualna

1szt/szt.
szt 8,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

85
d.3.3

KNR AL-01
0108-04

Montaż sygnalizatora optyczno- akus-
tycznego zewnętrznego bez zasilania
awaryjmego
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,75r-g/szt.
r-g 0,7500

-- M --
2* Kołek kotwiący fi 8mm, długości

120mm
4szt/szt.

szt 4,0000

3* sygnalizator optyczno-akustyczny ze-
wnętrzny
1szt/szt.

szt 1,0000

4* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Montaż urządzeń SSWiN
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.4 Uruchomienie systemu SSWiN
86

d.3.4
KNR AL-01
0601-02

Przygotowanie i testowanie oprogra-
mowania systemu alarmowego - do
50 kroków programowych (instrukcji)
przedmiar  = 1 system

sys-
tem

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

10,1r-g/system
r-g 10,1000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

87
d.3.4

KNR AL-01
0602-01

Sprawdzenie i uruchomienie linii do-
zorowych konwencjonalnych o 1 ele-
mencie liniowym
przedmiar  = 5 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,21r-g/szt.
r-g 1,0500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

88
d.3.4

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu
alarmowego do 24 elementów linio-
wych
przedmiar  = 1 szt

szt

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Uruchomienie systemu SSWiN
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Instalacja sygnalizacji alarmu włamania i napadu  - uzupel
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Rozbudowa instalacji ppoż
4.1 Układanie przewodów, montaż puszek
89

d.4.1
KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle
przedmiar  = 50 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,0798r-g/m
r-g 3,9900

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

90
d.4.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układa-
ne w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podłożu nie-betono-
wym - Kabel YnTKSYekw 1X2X1,0 is-
tniejący
przedmiar  = 80 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,0572*0,955=0,054626r-g/m
r-g 4,3701

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5%(od M)
% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

91
d.4.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układa-
ne w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podłożu nie-betono-
wym - Kabel YnTKSYekw 1X2X1,0
projektowany
przedmiar  = 10 m

m

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,0572*0,955=0,054626r-g/m
r-g 0,5463

-- M --
2* Kabel YnTKSYekw 1X2X1,0

1m/m
m 10,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Układanie przewodów, montaż puszek
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2 Montaż czujek ppoż
92

d.4.2
KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ppoż wraz z podłącze-
niem
przedmiar  = 9 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

1,87r-g/szt.
r-g 16,8300

-- M --
2* czujka ppoż

1szt/szt.
szt 9,0000

3* materiały pomocnicze
2,5%(od M)

% 2,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

93
d.4.2

KNR AL-01
0602-01
analiza in-
dywidualna

Sprawdzenie i uruchomienie linii do-
zorowych konwencjonalnych o 1 ele-
mencie liniowym
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty instalacji elektrycznych (ZP)

0,21r-g/szt.
r-g 0,2100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Montaż czujek ppoż
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Rozbudowa instalacji ppoż
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys v3.3 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Roboty instalacji elektrycznych (ZP) r-g 518,0451

RAZEM

Słownie:  
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Kosztorys v3.3 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Cena 
dostaw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Akumulator bezobsługowy 7Ah,
181x76x167 mm

kpl 2,0000 2,0000

2. cement portlandzki zwykły bez do-
datków 35

t 0,0096 0,0096

3. Centrala alarmowa szt 1,0000 1,0000
4. Centrala telefoniczna IP szt. 1,0000 1,0000
5. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1648 0,1648
6. czujka PIR dualna szt 8,0000 8,0000
7. czujka ppoż szt 9,0000 9,0000
8. farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0,0100 0,0100
9. Gniazda 1-faz. IP44, podtynkowe

230V, 16A, z bolcem uziemiającym
szt. 2,0400 2,0400

10. Gniazda 1-faz. pojedyncze, podtyn-
kowe 230V, 16A, z bolcem uziemia-
jącym

szt. 33,6600 33,6600

11. Gniazdo 230V szt. 1,0000 1,0000
12. Gniazdo 230V DATA, z kluczem szt. 26,0000 26,0000
13. Gniazdo 230V podwójne szt. 13,0000 13,0000
14. Gniazdo HDMI szt. 1,0000 1,0000
15. Gniazdo K45 16A/230V szt. 2,0000 2,0000
16. Gniazdo RJ45 szt. 29,0000 29,0000
17. Gniazdo USB szt. 1,0000 1,0000
18. Gniazdo VGA szt. 1,0000 1,0000
19. Kabel HDMI m 6,2400 6,2400
20. Kabel USB m 6,2400 6,2400
21. Kabel VGA m 6,2400 6,2400
22. Kabel YnTKSYekw 1X2X1,0 m 10,0000 10,0000
23. Kabel YTKSY 3X2X0,5 m 100,000

0
100,000

0
24. Kanał elektroinstalacyjny PVC twardy

30x45mm
m 10,4000 10,4000

25. Kanał elektroinstalacyjny PVC twardy
40x40mm

m 36,4000 36,4000

26. Kanał elektroinstalacyjny PVC twardy
40x90mm

m 10,4000 10,4000

27. Kąt wewnętrzny regulowany 40x40 szt 4,0000 4,0000
28. Kołek kotwiący fi 8mm, długości

120mm
szt 120,000

0
120,000

0
29. kołki rozporowe plastikowe szt 783,550

0
783,550

0
30. listwa zasilająca 1U z ochronnikiem

przepięciowym
szt. 1,0000 1,0000

31. Łącznik 1-biegunowy wtynkowy IP20 szt. 5,1000 5,1000
32. Łącznik schodowy wtynkowy IP20 szt. 2,0400 2,0400
33. Łącznik świecznikowy wtynkowy

IP20
szt. 4,0800 4,0800

34. Moduł alarmowy szt 1,0000 1,0000
35. Moduł GPRS z akcesoriami w szafce kpl 1,0000 1,0000
36. obudowa z transformatorem 40VA kpl 1,0000 1,0000
37. Oprawa LED downlight typu A3 szt. 1,0000 1,0000
38. Oprawa LED typu A1 szt. 19,0000 19,0000
39. Oprawa LED typu A2 szt. 8,0000 8,0000
40. Osprzęt do montażu szt 29,5000 29,5000
41. oznaczniki niepalne na przewody szt 366,600

0
366,600

0
42. Panel MMC 24xRJ45 BC 1U "light",

bez modułów
kpl. 2,0000 2,0000

43. panel porządkujący MMC 19"/1U szt. 2,0000 2,0000
44. piasek do betonów zwykłych m3 0,0550 0,0550
45. Przełącznik 24-portowego kat 6, za-

rządzalny
szt. 1,0000 1,0000

46. Przewód F/FTP cat. 6a m 499,200
0

499,200
0

47. Przewód instalacyjny YDYżo
5x10mm2 750V

m 26,0000 26,0000

48. Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 135,200
0

135,200
0

49. Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2' m 395,200
0

395,200
0

50. Przewód YDYp-450/750V 3x4mm2 m 41,6000 41,6000
51. Przewód YDYp-450/750V 5x4mm2 m 10,4000 10,4000

- 43 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30655 Użytkownik: Paweł Trzciński



Kosztorys v3.3 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Cena 
dostaw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

52. Puszka podłogowa prostokątna
12xK45 IK08

szt. 1,0000 1,0000

53. puszki bakelitowe szt. 11,2200 11,2200
54. Rozłącznik bezpiecznikowy typu Z-

SLS z wkładkami topikowymi, w obu-
dowie typu S

szt. 1,0000 1,0000

55. Rura ochronna typu RL20 m 200,200
0

200,200
0

56. Rura osłonowa DVR50 m 8,3200 8,3200
57. sygnalizator optyczno-akustyczny ze-

wnętrzny
szt 1,0000 1,0000

58. Szafa RACK 19'' 9U 600mm kpl. 1,0000 1,0000
59. szyfrator w zamykanej szafce szt 1,0000 1,0000
60. TABLICA TB - rozdzielnica podtyn-

kowa o pojemnosci fabrycznej min.
144 modułów wraz z wyposażeniem

kpl. 1,0000 1,0000

61. uchwyty szt 404,250
0

404,250
0

62. uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 39,0000 39,0000
63. złączki WAGO szt. 150,000

0
150,000

0
64. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. nawiertnica fi 65mm m-g 2,2000
2. przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego kpl. m-g 2,6700
3. środek łączności bezprzewodowej kpl. m-g 2,6700
4. środek transportowy' m-g 0,6600

RAZEM

Słownie:  
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