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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacj. wykonano na podstawie :
 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego ,obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz .U.
Nr 130 poz.1389 )
Rozporz.dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (dz U. Nr 202 poz 2072 )
Dz.U.2001 nr. 97 poz. 1050 Ustawa o Cenach z dnia 5 lipca 2011 o cenach 
USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 
Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
Ustawa z dnia 17 grudnia 2013 r.. Dz.U. 2014 poz. 121  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpo˝arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
 
Podstawa do sporządzania kosztorysu stanowi. :
- katalogi nakładow rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
- przedmiar robot wykonany na podstawie obmiarow
- założenia wyjściowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny ustalone na podstawie danych rynkowych  na dzień sporządzania kosztorysu z rynku lokalnego danego województ
wa .
1. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze założona na własnej podstawie lub na podstawie proto
kołu danych wyjściowych do kosztorysowania z inwestorem :
2. Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow są przykładowe i mają na celu
wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązan  W procesie realizacji możliwe jest
zastosowanie produktow dowolnej firmy, rownorz.dnych technicznie, o takich samych parametrach,
pod warunkiem zachowania standardu jakościowego, wytrzymałościowego itp. nie gorszego niż
przywołany w dokumentacji. 
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1.1 Budowa rurociągu tłocznego studnia - Prace ziemne 1 12
1.2 Budowa rurociągu tłocznego studnia - Rurociągi 13 14
1.3 Budowa rurociągu tłocznego studnia - Przecisk horzontalny 15 15
1.4 Budowa rurociągu tłocznego studnia - Zasuwa 16 23
1.5 Budowa rurociągu tłocznego studnia - Włączenie do sieci 24 24
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1.8 Instalacja elektryczna 31 42

1.8.
1

Instalacja elektryczna - Prace ziemne 31 39

1.8.
2

Instalacja elektryczna - Przecisk horzontalny 40 40

1.8.
3

Instalacja elektryczna - Rurociągi 41 42
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L
p.

Pod-
stawa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Budowa ruroci ągu tłocznego studnia
1.
1

Budowa ruroci ągu tłocznego studnia - Prace ziemne 

1
d.
1.
1

KNR-W
2-01
0113-
09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

<Rura PEHD dn 160 mm  >(22.30)/1000 km 0.02
RAZEM 0.02

2
d.
1.
1

KNR 2-
01
0218-
03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3
na odkład w gruncie kat.IV - Przyjęto 80 % prac mechanicznych

m3

<Rura PEHD dn 160 mm  >(1.50+0.160/2+0.15+1.50+0.160/2+0.15)/2*
(11.80)*1.0*0.8

m3 16.33

<Wykop pod przecisk>1.5*1.5*2*2*0.80 m3 7.20
RAZEM 23.53

3
d.
1.
1

KNR 2-
01
0310-
03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i
głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)  - przyjęto 20
% prac ręcznych

m3

<Rura PEHD dn 160 mm  >(1.50+0.160/2+0.15+1.50+0.160/2+0.15)/2*
(11.80)*1.0*0.2

m3 4.08

<Wykop pod przecisk>1.5*1.5*2*2*0.2 m3 1.80
RAZEM 5.88

4
d.
1.
1

KNNR
4 1411-
03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm Podsyp-
ka

m3

<Rura PEHD dn 160 mm  >(11.80)*1.0*0.2 m3 2.36
RAZEM 2.36

5
d.
1.
1

KNNR
4 1411-
04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm Zasypka m3

<Rura PEHD dn 160 mm  >(11.80)*1.0*0.3 m3 3.54
RAZEM 3.54

6
d.
1.
1

KNR 2-
01
0230-
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. IV

m3

(poz.2+poz.3)-(poz.4+poz.5) m3 23.51
RAZEM 23.51

7
d.
1.
1

KNR-W
2-01
0228-
02
s.sz.
2.5.2.
9907-
03 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat.
III-IV - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98

m3

(poz.2+poz.3)-(poz.4+poz.5) m3 23.51
RAZEM 23.51

8
d.
1.
1

KNR 2-
01
0206-
04

Załadunek ziemi koparką 0.60 m3 m3

(poz.2+poz.3)-(poz.7) m3 5.90
RAZEM 5.90

9
d.
1.
1

KNR 4-
01
0108-
03
0108-
04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat.
IV

m3

(poz.2+poz.3)-(poz.7) m3 5.90
RAZEM 5.90

10
d.
1.
1

KNR-W
2-19
0102-
01

Oznakowanie trasy rurociągu z tworzywa sztucznego m

<Rura PEHD dn 160 mm  >(22.30) m 22.30
RAZEM 22.30
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L
p.

Pod-
stawa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

11
d.
1.
1

KNNR
4 1610-
02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.00

RAZEM 1.00
12
d.
1.
1

Badanie wody w laboratorium certyfikowanym PCA kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.
2

Budowa ruroci ągu tłocznego studnia - Ruroci ągi

13
d.
1.
2

KNR-W
2-18
0109-
07

Rura PEHD PN100 SDR11 De160 mm - Przecisk sterowalny m

<Rura PEHD PN100 SDR11 De160 mm>(10.50) m 10.50
RAZEM 10.50

14
d.
1.
2

KNR-W
2-18
0110-
07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 160 mm

złącz.

<Rura PEHD PN100 SDR11 De160 mm>3*2 złącz. 6.00
RAZEM 6.00

1.
3

Budowa ruroci ągu tłocznego studnia - Przecisk horzontalny

15
d.
1.
3

KNR 2-
28
0403-
05

Przecisk sterowalny dn 315 mm m

<Rura PEHD PN100 SDR11 De160 mm>(10.50) m 10.50
RAZEM 10.50

1.
4

Budowa ruroci ągu tłocznego studnia - Zasuwa

16
d.
1.
4

KNR 2-
18
0301-
03

Zasuwy żeliwne  o śr. 150 mm montowane sprzętem ręcznym kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

17
d.
1.
4

KNR 5-
10
1103-
01
analo-
gia

Montaż tabliczek na Zasuwę szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.
1.
4

KNR 2-
02
1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton m3

<pod zasuwę dn 150mm>(0.6*0.6*0.15)*2 m3 0.11
RAZEM 0.11

19
d.
1.
4

KNNR
4 0106-
02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach
gwintowanych

m

<pod zasuwę dn 150mm>1 m 1.00
RAZEM 1.00

20
d.
1.
4

KNR 7-
12
0103-
04

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia
czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy
powierzchni B)

m2

0.085*poz.19 m2 0.09
RAZEM 0.09

21
d.
1.
4

KNR 7-
12
0105-
04

Odtłuszczanie rurociągów m2

0.085*poz.19 m2 0.09
RAZEM 0.09
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L
p.

Pod-
stawa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

22
d.
1.
4

KNR 7-
12
0209-
04

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2

0.085*poz.19 m2 0.09
RAZEM 0.09

23
d.
1.
4

KNR 7-
12
0215-
04

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy
zewnętrznej do 57 mm

m2

0.085*poz.19 m2 0.09
RAZEM 0.09

1.
5

Budowa ruroci ągu tłocznego studnia - Wł ączenie do sieci 

24
d.
1.
5

KNNR
4 0522-
11

Trójnik kołnierzowy DN150 żeliwo sferoidalne szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.
6

Budowa ruroci ągu tłocznego studnia - Podej ście do studni gł ębinowej

25
d.
1.
6

KNNR
4 0522-
11

Króciec dwukołnierzowy DN150 L=1,0 m szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

26
d.
1.
6

KNNR
4 0522-
11

Króciec dwukołnierzowy DN150 L=1,3 m szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

27
d.
1.
6

KNNR
4 0522-
11

Łuk kołnierzowy ze stopką DN150 żeliwo sferoidaln szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

28
d.
1.
6

KNNR
4 0522-
11

Kołnierz dwukomorowy do rur żeliwnych DN150 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

29
d.
1.
6

KNNR
4 0522-
11

Kołnierz ślepy DN150 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.
7

Budowa ruroci ągu tłocznego studnia - Obudowa studni głebinowej

30
d.
1.
7

KNR-W
2-18
0517-
02

Obudowa studni głebinowej szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

1.
8

Instalacja elektryczna 

1.
8.
1

Instalacja elektryczna - Prace ziemne 

31
d.
1.
8.
1

KNR 2-
01
0218-
03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3
na odkład w gruncie kat.IV - Przyjęto 80 % prac mechanicznych

m3

(11.2*0.7*0.6+175.9*1.5*0.6+127.2*0.7*0.6)*0.80 m3 173.15
RAZEM 173.15
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L
p.

Pod-
stawa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

32
d.
1.
8.
1

KNR 2-
01
0310-
03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i
głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)  - przyjęto 20
% prac ręcznych

m3

(11.2*0.7*0.6+175.9*1.5*0.6+127.2*0.7*0.6)*0.2 m3 43.29
RAZEM 43.29

33
d.
1.
8.
1

KNNR
4 1411-
03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm Podsyp-
ka

m3

314.7*2*0.1 m3 62.94
RAZEM 62.94

34
d.
1.
8.
1

KNNR
4 1411-
04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm Zasypka m3

314.7*2*0.2 m3 125.88
RAZEM 125.88

35
d.
1.
8.
1

KNR 2-
01
0230-
02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. IV

m3

(poz.31+poz.32)-(poz.33+poz.34) m3 27.62
RAZEM 27.62

36
d.
1.
8.
1

KNR-W
2-01
0228-
02
s.sz.
2.5.2.
9907-
03 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat.
III-IV - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98

m3

(poz.31+poz.32)-(poz.33+poz.34) m3 27.62
RAZEM 27.62

37
d.
1.
8.
1

KNR 2-
01
0206-
04

Załadunek ziemi koparką 0.60 m3 m3

(poz.31+poz.32)-(poz.36) m3 188.82
RAZEM 188.82

38
d.
1.
8.
1

KNR 4-
01
0108-
03
0108-
04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat.
IV

m3

(poz.31+poz.32)-(poz.36) m3 188.82
RAZEM 188.82

39
d.
1.
8.
1

KNR-W
2-19
0102-
01

Oznakowanie trasy rurociągu z tworzywa sztucznego m

2*314.70 m 629.40
RAZEM 629.40

1.
8.
2

Instalacja elektryczna - Przecisk horzontalny

40
d.
1.
8.
2

KNR 2-
28
0403-
05

przecisk horyzontalny 110 PE m

10.80 m 10.80
RAZEM 10.80

1.
8.
3

Instalacja elektryczna - Ruroci ągi
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L
p.

Pod-
stawa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

41
d.
1.
8.
3

KNNR
5 0707-
06

Zakup i ułożenie kabla zasilającego YKY 5x50 m

350 m 350.00
RAZEM 350.00

42
d.
1.
8.
3

KNNR
5 0707-
06

Zakup i ułożenie kabla zasilającego YKSLY 14x1,5 m

350 m 350.00
RAZEM 350.00
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