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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. ZAMAWIAJĄCY. 

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra; ul. Szczecińska 16a,  72-003 Dobra w 

oparciu o zlecenie Nr 221/2015r. 

1.2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA. 

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały: 

a) Decyzję nr 2/16 z dnia 25.01.2016r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

b) Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – uchwała Nr IX/158/03 

rady Gminy w Dobrej z dnia 16.10.2003r. 

c) Opinia geotechniczna do projektu budowlanego wykonana przez firmę Barg-Artgeo w 

2015r. 

d) Aktualny wtórnik podkładu geodezyjnego w skali 1:500. 

e) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci 

W zakres opracowania wchodzi: 

− projekt wykonawczy p.n. „Tom I – Kanalizacja sanitarna” obejmujący projekt na budowę 

kanalizacji sanitarnej w zakresie ulic Tystusa , Zgodnej, Ozdobnej i Kokosowej w Mierzynie 

oraz wyłączenie z eksplantacji istniejących przepompowni ścieków sanitarnych.  

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanałów sanitarnych, budowa kanału prowadzącego 

wody melioracyjne i deszczowe wraz z przełączeniem do niego istniejących kanałów oraz budowa 

nowych kanałów melioracyjnych wraz z przebudową kolidującego odcinka linii kablowej 15 kV. 

W zakres inwestycji wchodzi:  

− budowa kanałów sanitarnych Ø0,20m do Ø 0,25m wraz z przykanalikami Ø 0,16m do 

granic posesji wzdłuż ulic Zgodnej, Tytusa, Ozdobnej i Kokosowej, 

− budowy kanału prowadzącego wody melioracyjne i deszczowe Ø 0,50m do Ø 0,60m wraz 

z podłączeniem do niego istniejących kanałów melioracyjnych mających wylot na teren 

działki nr 33. kanały wykonane zostaną wzdłuż ulic Ozdobnej, Tytusa i Zgodnej,  

− wyłączenie z eksploatacji przepompowni ścieków sanitarnych PS Zielone Wzgórze, PS 

Tytusa, PS  z Osiedla Nad Stawem przy ul. Ozdobnej. 

− przebudowa kolidującego z projektowaną inwestycją odcinka elektroenergetycznej linii 

kablowej 15 kV wzdłuż ulic Tytusa i Ozdobnej, 

− demontaż wyłączonych z eksploatacji rurociągów tłocznych ścieków sanitarnych, które 

kolidują z projektowana inwestycją. 

1.4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

 Teren inwestycji zlokalizowany jest w północnej części Mierzyna na terenie Gminy Dobra. 

Część terenu inwestycji jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ( pkt 

1.2b.). 

Z części zabudowy, która została już skanalizowana, ścieki sanitarne są odprowadzane do trzech 

przepompowni ścieków: 

− przepompownia Wichrowe Wzgórze,  

− przepompownia Tytusa,  

− przepompownia „osiedle nad stawem”,  

a następnie poprzez system rurociągów tłocznych do istniejącej kanalizacji. Wody opadowe i 

melioracyjne ujęte w system kanałów posiadają odpływy na teren działki nr 33, z której 
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odprowadzane są kanałem Ø0,60m.    

Oprócz wymienionego powyżej uzbrojenia na terenie objętym opracowaniem występuje 

następujące uzbrojenie podziemne  

− gazociągi niskiego ciśnienia wraz z przyłączami, 

− wodociąg Ø 110mm wraz z przyłączami,  

− kable energetyczne  0,4 kV oraz 15 kV, 

− kable telekomunikacyjne 

1.5. WYNIKI BADAŃ GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKICH. 

Badany teren – fragmenty ulic Kokosowej, Ozdobnej, Tytusa i Zgodnej - położony jest w 

zachodniej części gruntów wsi Mierzyn, gmina Dobra Szczecińska, powiat Police, woj. 

zachodniopomorskie, na północ od ul. Lubieszyńskiej (drogi krajowej nr 10).    

Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materiałów kartograficznych 

stwierdzono, że podłoże badanego terenu budują plejstoceńskie utwory zwałowe, oraz 

holoceńskie utwory deluwialne i bagienne.  

Utwory zwałowe wykształcone są jako dwie odmienne pod względem litologicznym serie – 

grunty spoiste, oraz grunty niespoiste.  

Przeważające w objętej badaniami strefie zwałowe grunty spoiste, wykształcone są jako 

gliny piaszczyste, gliny pylaste, piaski gliniaste oraz porwaki iłów pylastych. Miąższość 
poszczególnych warstw zwałowych gruntów spoistych waha się od 0.8 do ponad 4.2 m. Zwałowe 

grunty niespoiste występują jedynie w dwóch otworach, nr 3 i 6; ich miąższość wynosi 

odpowiednio 0.6 i 4.9 m. Zwałowe piaski wykształcone są przede wszystkim jako piaski drobne, 

podrzędnie jako piaski pylaste i piaski ilaste. 

Utwory deluwialne, dzielą się na grunty spoiste i grunty niespoiste. Miąższość deluwialnej 

pokrywy waha się od 0.5 m do ponad 4.5 m.  

Deluwialne grunty niespoiste, to piaski drobne, często w partiach stropowych z domieszką 

humusu, niekiedy piaski drobne na pograniczu piasku pylastego, piaski ilaste, piaski ilaste z 

humusem, piaski pylaste, piaski drobne na pograniczu piasku średniego, lub  podrzędnie w także 

piaski średnie ze żwirem. Miąższość poszczególnych warstw deluwialnych piasków waha się od 

0.2 do ponad 4.5 m. Deluwialne grunty spoiste to gliny piaszczyste, często z domieszką humusu,  

gliny pylaste, niekiedy z humusem. Miąższość deluwialnych glin waha się od 0.5 do 3.2 m,    

Zwałowe i deluwialne piaski, w tym również piaski średnie ze żwirem, to grunty o 

stosunkowo niskim współczynniku jednorodności uziarnienia CU < 4.5.  

Na stropie gruntów rodzimych w rejonie zaledwie dwóch otworów (nr 4 i 6) leży warstwa 

próchnicza gleby o miąższości 0.3 – 0.4 m; jest to humus piaszczysty. W pozostałych 13 otworach 

na gruntach rodzimych zalegają nasypy niekontrolowane o miąższości 0.3 – 2.0 m, złożone z 

humusu piaszczystego, lub z humusowego piasku drobnego, często przemieszanego z 

kamieniami, gruzem, lub żużlem.  

Warunki wodne są zróżnicowane. W pięciu otworach (nr 1, 2, 3, 6 i 8) występuje woda, 

której zwierciadło stabilizuje się na głębokości 1.3 – 3.4 m p.p.t. W trzech otworach (nr 7, 9 i 13) 

zaobserwowano jedynie sączenia na głębokości 0.8 – 1.7 m p.p.t. W siedmiu otworach do 

głębokości 3.0 - 6.0 m p.p.t. nie stwierdzono żadnych przejawów wody gruntowej lub infiltracyjnej. 

W okresach roztopów i o zwiększonej sumie opadów poziom zwierciadła wody gruntowej może 

podnosić się maksymalnie o ok. 0.5 m w stosunku do stanu stwierdzonego w otworach, do 

głębokości ok. 0.8 – 2.9 m p.p.t.  W okresach takich częstsze mogą być również sączenia wody 

infiltracyjnej w stropowych partiach podłoża. Warunki wodne są wobec powyższego korzystne dla 

budowy projektowanych kanałów jedynie w rejonie otworów nr 4, 5, 7 i  9 - 15. W rejonie otworów 

nr 1, 2, 9, 11 i 12, gdzie zwierciadło wody gruntowej występuje powyżej poziomu, na którym 
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ułożony zostanie kanał, konieczne będzie odwodnienie wykopu  za pomocą igłofiltrów.   

Według kryteriów określonych w rozporządzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 

kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowane kanały będą obiektem należącym do drugiej kategorii 

geotechnicznej, a stwierdzone w poziomie posadowienia warunki gruntowe są proste.  

2. OPIS TECHNICZNY 

Współrzędne geodezyjne w układzie X,Y studzienek kanalizacyjnych, trójników, miejsc 

zaślepienia przykanalików, węzłów  i punktów charakterystycznych umożliwiające ich wytyczenie 

w terenie przedstawiono w części załącznikowej opracowania oraz w projekcie zagospodarowania 

terenu. 

2.1. KANALIZACJA SANITARNA. 

Teren obejmujący zabudowę usytuowaną wzdłuż ulic Tytusa, części ul. Kokosowej oraz 

Osiedle nad Stawem został podzielony na trzy niezależne zlewnie, z których ścieki poprzez kanały 

grawitacyjne są doprowadzane do przepompowni ścieków, a następnie są przetłaczane do 

istniejącego systemu kanalizacyjnego. Pozostała część ul. Kokosowej oraz część ul.Zgodnej nie 

posiadają kanalizacji. Wybudowanie nowej przepompowni ścieków PS „Nowa” przy ul. Zgodnej 

pozwoli na wyłączenie z eksploatacji wyżej wymienionych przepompowni ścieków: 

− PS „Zielone Wzgórze” zlokalizowanej w sięgaczu od ul. Tytusa 

− PS „Tytusa” zlokalizowanej przy ul. Tytusa 

− PS „Osiedle nad Stawem” zlokalizowanej przy ul. Ozdobnej 

Ponadto poprzez zaprojektowany system kanalizacyjny wzdłuż ul. Kokosowej, aż do                      

ul. Lubieszyńskiej możliwe będzie przejęcie ścieków ze Skarbimierzyc. Odciążona zostanie 

również przepompownia PS „Kokosowa” poprzez przełączenie części zabudowy usytuowanej przy 

tej ulicy  do nowej kanalizacji. 

Włączenie zaprojektowanych kanałów Ø0,20 do Ø0,25m wykonane zostanie do istniejącego 

kanału 0,40m na wlocie do przepompowni PS „Nowa” przy ul. Zgodnej. 

2.1.1. Przebieg trasy. 

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanalizacji sanitarnej o następujących średnicach: 
− Ø 0,25m o łącznej  długości L= 454,4m, 

− Ø 0,20m długości L= 716,4m, (w ramach inwestycji zaprojektowano L= 1111,7m) 

oraz przykanalików zakończonych i zaślepionych na granicy poszczególnych działek 
− Ø 0,16m o łącznej  długości L= 160,9m, (w ramach inwestycji zaprojektowano L= 170,4m) 

− Ø 160mm o łącznej  długości L= 63m. 

Na odcinkach, gdzie zagłębienie projektowanego kanału przekraczać będzie 5,0 p.p.t oraz gdzie 

wystąpi konieczność zachowania dojazdu do posesji, kanał wykonany zostanie z rur 

kamionkowych metoda bezwykopową  - przecisku hydraulicznego od studzienki startowej do 

studzienki odbiorczej. 

Układ wysokościowy projektowanych kanałów został dostosowany do posadowienia istniejącego 

systemu kanalizacyjnego w rejonie przepompowni ścieków, jak również został dostosowany do 

istniejącego ukształtowania terenu, oraz jest wynikiem rozwiązań skrzyżowań projektowanych 

kanałów z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.  

Trasę projektowanych kanałów przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

Zagłębienie dna kanałów sanitarnych wynosi od 1,69 m  do 5,63 m p.p.t. 

Spadki podłużne kanałów  wahają się od 4‰ do 80 ‰. 
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2.1.2. Materiał i uzbrojenie. 

 Kanały sanitarne oraz przykanaliki realizowane metodą wykopu otwartego wykonane z rur 

PVC klasy S SDR 34 o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową o powierzchni 

zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej 

nominalnej min. 8 kN/m2. Ogółem z rur PVC klasy S SDR34 litych zaprojektowano 

− Ø 0,25m o łącznej  długości L= 7m, 

− Ø 0,20m o łącznej  długości L= 660,9m, 

− Ø 0,16m o łącznej  długości L= 160,9 m. 

Przykanaliki do poszczególnych posesji w ul. Zgodnej należy wykonać metodą bezwykopowa 

(metodą kreta) z rur wielowarstwowych  PE RC100 SDR11 Ø160mm. Wymienione rury będą 

pełnić funkcję rury przeciskowej oraz przewodowej jednocześnie. Miejsce układania uzbrojenia 

metodą bezwykopową przedstawiono na planie sytuacyjnym. Ogółem metodą bezwykopową 

zaprojektowano przykanaliki o długości L=63m. 

Kanały sanitarne realizowane metodą wykopu otwartego wykonane z rur z kamionkowych o 

wytrzymałości F=40kN/m. Ogółem zaprojektowano 

− Ø0,25m o łącznej  długości L= 161,8m, (odcinek robót pomiędzy studzienkami S1-S7) 

Kanały sanitarne realizowane metoda bezwykopową - przecisku hydraulicznego wykonane 

zostaną z rur kamionkowych przewiertowych o wytrzymałości F=130kN/m dla rur o Ø0,25m (siła 

wcisku 600kN) oraz  F=80kN/m dla rur o Ø0,20m (siła wcisku 300kN). Ogółem zaprojektowano: 

− Ø 0,25m o łącznej  długości L= 286,6m (odcinek robót pomiędzy studzienkami S7-S14), 

− Ø 0,20m o łącznej  długości L= 55,5m (odcinek robót pomiędzy studzienkami S14-S48), 

Na kanalizacji sanitarnej zaprojektowano następujące kształtki: 

− kolano 60° Ø0,16m PVC - 9sztuk 

− trójnik redukcyjny Ø0,25/0,25/0,160 PVC -1 sztuka 

− trójnik redukcyjny Ø0,20/0,20/0,16 PVC -9 sztuk 

− zaślepka Ø0,20m PVC – 5 sztuk 

− zaślepka Ø0,16m PVC – 31 sztuk 

− nasuwka Ø0,16m PVC – 9 sztuk 

− łuk 60° Ø160mm PE RC100 – 1 sztuka   

− zaślepka Ø160mm PE RC100 – 1 sztuka   

− nasuwka dwudzielna z żeliwa sferoidalnego do połączenia rur PVC Ø0,16m / PEØ160mm 

– 1 sztuka   

Uwaga: 

Poniższe zestawienie nie obejmuje ilości kształtek ujętych w załączniku zestawienie kształtek  

włączeń kaskadowych dla studzienek betonowych przedstawionych w załączniku nr 8. 

2.1.3. Studzienki kanalizacyjne na kanałach sanitarnych. 

Na kanałach sanitarnych zaprojektowano 

- 7 sztuk studzienek z kręgów betonowych o średnicy Ø200cm (studzienki startowe i 

odbiorcze przy realizacji kanalizacji metodą bezwykopową). 

- 1 sztuka studzienki z kręgów betonowych o średnicy Ø150cm (studzienki odbiorcze przy 

realizacji kanalizacji metodą bezwykopową). 

- 29 sztuk studzienek z kręgów betonowych o średnicy Ø120cm (łącznie zaprojektowano 

40sztuk studzienek) 

 Ponadto na kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki tworzywowe w ilości  1 szt. o 

średnicy 425mm, które wykonane zostaną na istniejących przykanalikach w miejscu ich włączenia 

do projektowanego kanału. 
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Uwaga: 

Zestawienie studzienek kaskadowych betonowych zostało ujęte w załączniku nr 7. 

Studzienki kanalizacyjne betonowe składają się z włazu kanałowego typu ciężkiego klasy D400 

oraz prefabrykowanych elementów, to jest: studni betonowej z kinetą wykonaną z betonu, kręgów 

betonowych, płyty przejściowej, płyty pokrywowej, pierścieni dystansowych połączonych ze sobą 

za pomocą odpowiednich uszczelek. Styki kręgów łączonych na uszczelkę gumową muszą być 
zatarte na gładko z obu stron zaprawą szybkowiążącą wysokiej marki. 

Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe wykonane muszą być z betonu B45, 

wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego nw≤4%. 

Zwieńczenie studni stanowić będą włazy z żeliwa sferoidalnego typu ciężkiego klasy D400 

niewentylowane o ramie okrągłej: 

a) w ilości 27 sztuk dla ruchu intensywnego (włazy zaprojektowane w głównych ciągach 

komunikacyjnych) – łącznie zaprojektowano 38 sztuk włazów. 

− Materiał konstrukcyjny ramy i pokrywy – żeliwo sferoidalne. 

− Średnica wewnętrzna otworu ramy – 610 mm. 

− Wysokość ramy – 100 mm. 

− Rama wyposażona w zaczepy do podnoszenia. 

− Rama włazu ażurowa pozwalająca na łatwiejsze wiązanie cementu podczas instalacji. 

− Wkładka tłumiąca – elastomer. 

− Samocentrowanie pokrywy w ramie 

− Pokrywa bez zatrzasku. 

− Pokrywa osadzana na przegubie kulistym w ramie okrągłej, maksymalne otwarcie 130°. 

− Blokada pokrywy przy zamykaniu włazu w pozycji 90° dla celów bezpieczeństwa. 

− W pokrywie wyznaczone miejsce do zamontowania zamka. 

− Pokrywa z zabezpieczeniem przed kradzieżą. 

− Konstrukcja pozwalająca na samoczynne otwarcie i zamknięcie pokrywy w celu 

wypuszczenia medium, w przypadku wystąpienia ciśnienia wewnątrz studni. 

− Możliwość uszczelnienia włazu przed wodą opadową (w wersji niewentylowanej). 

− Konstrukcja włazu umożliwiająca samooczyszczenie powierzchni pokrywy i spływ wody 

opadowej do środka studni przez otwór w przegubie 

− Uniwersalna skrzynka manewrowa (łom, kilof, klucz) 

− Ciężar pokrywy min. 54 kg, ciężar ramy min. 33 kg. 

− Właz umożliwia zamontowanie kosza na zanieczyszczenia wg DIN 1221. 

− Produkt zgodny z normą PN – EN 124. Wymagany certyfikat zgodności z normą wydany 

przez uprawniony podmiot – jednostkę certyfikującą. 

b) w ilości 11 sztuk dla ruchu normalnego (włazy zaprojektowane w poboczu dróg oraz w 

sięgaczach dojazdowych do posesji), 

− Materiał konstrukcyjny ramy i pokrywy – żeliwo sferoidalne. 

− Średnica wewnętrzna otworu ramy – 600 mm. 

− Wysokość ramy – 104 mm. 

− Rama wyposażona w zaczepy do podnoszenia. 

− Rama włazu ażurowa pozwalająca na łatwiejsze wiązanie cementu podczas instalacji. 

− Wkładka tłumiąca – PEPP. 

− Pokrywa z zatrzaskiem. 

− Pokrywa osadzana na przegubie kulistym w ramie okrągłej, maksymalne otwarcie 130°. 

− Blokada pokrywy przy zamykaniu włazu w pozycji 90° dla celów bezpieczeństwa. 
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− W pokrywie wyznaczone miejsce do zamontowania zamka. 

− Pokrywa z zabezpieczeniem przed kradzieżą. 

− Samocentrowanie pokrywy w ramie 

− Uniwersalna skrzynka manewrowa (łom, kilof, klucz) 

− Ciężar pokrywy min. 31,5 kg, ciężar ramy min. 22,5 kg. 

− Konstrukcja włazu umożliwiająca samooczyszczenie powierzchni pokrywy i spływ wody 

opadowej do środka studni przez otwór w przegubie 

− Produkt zgodny z normą PN – EN 124. Wymagany certyfikat zgodności z normą wydany 

przez uprawniony podmiot – jednostkę certyfikującą. 

Włazy należy wykonać z logo Inwestora – Gminy Dobra.  

Wokół włazów należy wykonać wylewkę betonową o grubości 15cm i średnicy 1,5m. 

Uwaga : 

Studzienki betonowe przeciskowe tzn. studzienki odbiorcze i startowe zaprojektowane dla potrzeb 

wykonania przecisku hydraulicznego oznaczone na planie sytuacyjnym jako S7, S8, S9, S10, S11, 

S12, S14, S48 ze względu na wysoki stan wód gruntowych należy wykonać metodą studniarską 

(zapuszczaną). 

Studzienka S33: 

Po wykonaniu studzienki betonowej zgodnie z załącznikiem nr 4 na istniejącym kanale 

wylotowym (kanał odpływowy w kierunku Mierzyna) należy zamurować kinetę do wysokości 

spocznika projektowanej studzienki (wykonać przelew), tak aby ścieki sanitarne napływały do 

zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej. Omawiany istniejący kanał należy pozostawić bez 

zaślepienia. Wykonanie kinety w studzience S33 w przedstawiony sposób umożliwi eksploatację 

istniejącego przęsła kanalizacji sanitarnej ułożonej wzdłuż ul. Lubieszyńskiej. 

Studzienka tworzywowa: 

Zaprojektowano 1 studzienkę o średnicy Ø 425mm oznaczoną na planie sytuacyjnym jako 

S1. Studzienka ta wykonana będzie z tworzywa sztucznego  i składać się będzie z: 

a) kinety  przepływowej lub zbiorczej z możliwością regulacji kąta,   

b) rury trzonowej Ø425mm z rurą teleskopową,  

c) pierścienia odciążającego  

d) włazu żeliwnego dla rury teleskopowej klasy B125. 

Studzienka istniejące: 

Ze względu na istniejący układ kanalizacji sanitarnej do adaptacji (wykorzystania) przyjęto 

4 istniejące studzienki na kanalizacji sanitarnej oznaczone na planie sytuacyjnym jako Si1, Si2, 

Si3, Si4 oraz jedną studzienkę betonową która to w chwili obecną stanowi przepompownię 

ścieków „PS Tytusa”. Omawiane studzienki należy poddać renowacji tj wymienić stopnie złazowe 

na nowe oraz uzupełnić ubytki. Dodatkowo w przypadku przepompowni „PS Tytusa” należy 

zdemontować istniejącą armaturę i orurowanie przepompowni. Dno studzienki Si1 zasypać 
piaskiem  do rzędnej 36,40 a następnie wylać nową kinetę z betonu klasy B30. 

2.1.4. Istniejące przepompownię do demontażu (wyłączenia z eksploatacji). 

Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej objętej niniejszym opracowaniem należy 

zdemontować armaturę i orurowanie w istniejących przepompowniach. Do wyłączenia z 

eksploatacji przyjęto następujące przepompownię opisane na planie sytuacyjnym: 

− przepompownia ścieków „Tytusa” w ul. Tytusa 

− przepompownia ścieków „Zielone Wzgórze” w ul. Tytusa. 

Istniejącą armaturę i orurowanie przepompowni po zdemontowaniu należy przekazać 
właścicielowi Gminie Dobra. Płaszcze przepompowni należy zasypać piaskiem po wcześniejszym 

demontażu zwieńczenia przepompowni (przepompownia. „Zielone Wzgórze”). 
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2.1.4. Istniejące uzbrojenie do likwidacji. 

Ze względu na kolizję z projektowanym uzbrojeniem do likwidacji (wyciagnięcia z ziemi) przyjęto 

uzbrojenie na odcinkach jedynie gdzie krzyżuje się ono z projektowanym uzbrojeniem. Do 

wyciagnięcia z ziemi przyjęto  

− rurociąg tłoczny Ø 110mm z PE o L= 278m (ul. Ozdobna, ul. Tytusa), 

− kanał sanitarny Ø0,20m z PVC o L=98,5m (ul. Kokosowa), 

− studzienki betonowe Ø1,20m w ilości 3 sztuk (wysokość studzienek h=1,60m) 

− studzienki tworzywowe Ø0,425m w ilości 7 sztuk (wysokość studzienek h=1,60m). 

2.2. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 

Projektowane uzbrojenie koliduje z drzewami i krzewami które wymagają wycinki. Wykaz 

drzew przewidzianych do wycinki przedstawiono w poniższej tabeli. 

Drzewa i krzewy w grupie wiekowej poniżej 10 lat oraz drzewa owocowe do 
usunięcia ze względu na kolizję z inwestycją 

 a). dz. 467 dr, obręb Mierzyn 2 

Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek* 
Obwód pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Pow. 
krzewó
w/podro
stu [m2] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysoko
ść 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysokości  

5 cm  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. GK: wierzba iwa - - - 6 - 3 <10 lat - 

5. GK: ognik szkarłatny - - - 6 - 1,2 <10 lat - 

6. GK: śliwa mirabelka 
0,15-2szt 
0,12-3szt 

0,10 

5-2szt 
4-3szt 

3 
6 - 3 3 <10 lat + 

 b). dz. 311 dr, obręb Mierzyn 2 

Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek* 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Pow. 
krzewó
w/podro
stu [m2] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysoko
ść 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysokości  

5 cm  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. 
Śliwa mirabelka 
Prunus domestica 
syriaca 

0,23 
0,15 
0,13 

7 
5 
4 

3 - 2 4  + 

16. 
Śliwa mirabelka 
Prunus domestica 
syriaca 

0,13-3szt 4-3szt 3 - 2 2  + 

 c). dz. 310 dr, obręb Mierzyn 2 

Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek* 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Pow. 
krzewó
w/podro
stu [m2] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysoko
ść 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysokości  

5 cm  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17. GK: wierzba iwa - - - 5 - 2 <10 lat - 
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d). dz. 15/2 dr, obręb Mierzyn 1 

Nr 
rośliny 

na 
planie 

Gatunek* 

Obwód 
pnia 

drzewa 
[m] 

Średnica 
pnia 

drzewa 
[cm] 

Liczba 
pni 

[szt.] 

Pow. 
krzewó
w/podro
stu [m2] 

Średnica 
korony 

[m] 

Wysoko
ść 
[m] 

Uwagi 
Obwód na 
wysokości  

5 cm  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

60. 
Śliwa mirabelka 
Prunus domestica 
syriaca 

0,25 
0,20-2szt 

0,15 
0,12-3szt 

8 
6-2szt 

5 
4-3szt 

7 - 4 4  + 

61. 
Śliwa mirabelka 
Prunus domestica 
syriaca 

0,35 
0,30 

0,20-2szt 

11 
10 

6-2szt 
4 - 4 4  + 

62. 
Śliwa mirabelka 
Prunus domestica 
syriaca 

0,30 
0,25-2szt 
0,22-2szt 
0,20-2szt 

0,12 

10 
8-2szt 
7-2szt 
6-2szt 

4 

8 - 4 4  + 

66. 
Śliwa mirabelka 
Prunus domestica 
syriaca 

0,30-2szt 
0,25 

0,22-3szt 
0,20-2szt 

0,15 

10-2szt 
8 

7-3szt 
6-2szt 

5 

9 - 3 4  + 

67. 
Śliwa mirabelka 
Prunus domestica 
syriaca 

0,38 
0,30 
0,22 

12 
10 
7 

3 - 4 4  + 

68. GP: śliwa mirabelka - - - 10 - 3 <10 lat - 

70. 
Śliwa mirabelka 
Prunus domestica 
syriaca 

0,35-2szt 
0,30 
0,28 
0,22 
0,12 

11-2szt 
10 
9 
7 
4 

6 - 3 5  + 

 

2.3. WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT. 

Całość robót należy prowadzić tak aby spełnić wymagania zawarte w normie PN-

EN1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.” oraz PN-B-10725.1997 

„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.” Całość robót ziemnych prowadzić 
zgodnie z normą PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne – Wymagania ogólne" i normą 

PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcją montażową układania w 

gruncie rurociągów dostarczonych przez producentów rur. 

2.3.1. Roboty ziemne 

Na całej długości projektowanego uzbrojenia oprócz odcinków do wykonania metodą 

bezwykopową przewiduje się wykonanie wykopów częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie. 

Będą to wykopy o ścianach pionowych umocnionych. 

Wykopy ręczne wykonać należy na odcinkach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 

podziemnego. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 

się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby wykonać podwieszenie w sposób zapewniający ich ciągłą eksploatację i bezpieczeństwo 

pracujących w wykopie ludzi.  

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych należy ten 

fakt zgłosić odpowiednim użytkownikom przewodu. 

Z właścicielem kolidujących przewodów należy każdorazowo uzgodnić ich obejście lub 

przełożenie. 

Ze względu na warunki gruntowe - wodne wzdłuż trasy projektowanego kanału sanitarnego 

zaprojektowano następujący typ posadowienia: 
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− posadowienie na gruncie rodzimym  

− posadowienie na warstwie podsypki z piasku średniego zagęszczonej do stopnia 

zagęszczenia ID>40%, o grubości po zagęszczeniu h=15cm 

− posadowienie na warstwie podsypki z piasku średniego o grubości po zagęszczeniu 

h=15cm zagęszczonej do stopnia zagęszczenia ID>40% po wcześniejszym wzmocnieniu 

gruntu mieszanką kruszyw łamanych 0/31,5 zagęszczonych do stopnia zagęszczenia 

ID>40% na grubości h=25cm po zagęszczeniu 

− posadowienie na warstwie podsypki z piasku średniego o grubości po zagęszczeniu 

h=15cm zagęszczonej do stopnia zagęszczenia ID>40% po wcześniejszym wybraniu 

nienośnej warstwy gruntu oraganicznego  

Szczegółowo rozwiązanie posadowienia kanałów pokazano na profilach podłużnych. 

Zasypkę kanałów prowadzić należy etapami: 

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku 

średnioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane” z 

wyłączeniem odcinków na złączach. 

Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Warstwa ta powinna być ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie 

ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej warstwy nie powinna 

przekraczać 15cm.  

Po próbie szczelności wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń kanału. 

II. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać piaskiem drobnym i średnim - warstwami 

z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia IS = 0,95. Pod drogami zasypkę wykonać warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS ≥ 1,0 

zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe - Roboty ziemne – Wymagania i 

badania.”. 

Zasypkę wykopu ponad strop kanału należy wykonać gruntem rodzimym niespoistym, po 

usunięciu frakcji spoistych, organicznych i gruzu lub piaskiem zasypowym. Szczegółowo zasypkę 

poszczególnych odcinków kanalizacji sanitarnej przedstawiono na profilach podłużnych. 

Zagęszczanie zasypki wykonać należy pod nadzorem geologa potwierdzającego 

uzyskanie przez każdą warstwę wymaganego stopnia zagęszczenia. 

Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą Geotechnika. Roboty Ziemne. 

Wymagania ogólne PN-B-06050 i normą “Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów 

dostarczonych przez producentów rur. 

2.3.2. Roboty montażowe. 

Rurociągi i kanały układać należy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy 

stosować rury z materiału podanego w opisie o wskazanej klasie wytrzymałości . 

Podczas transportu rur, ich montażu, przygotowania podłoża, dokonywania prób i zasypki 

należy spełniać wymogi instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów dostarczonych 

przez producentów rur. Badania i odbiór końcowy prowadzić należy zgodnie z normą PN-B-

10725.1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania" oraz normą PN-EN 1610 

"Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.". 

Uwagi dla wykonawcy: 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić poszczególnym użytkownikom uzbrojenia 

podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na 

czas wykonywania robót. Celem dokładnego zlokalizowania przewodów istniejących podziemnych 
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należy wykonać ręcznie próbne przekopy przed przystąpieniem do robót. Wszelkie uszkodzenia 

przewodów obcych należy niezwłocznie zgłosić właściwemu użytkownikowi. 

2.4. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY. 

2.4.1. Analiza warunków gruntowo-wodnych i wybór sposobu odwodnienia. 

Szczegółowa analiza warunków lokalnych takich jak:  

− miąższość warstwy wodonośnej w stosunku do dna wykopu 

− usytuowanie wykopu w stosunku do istniejącej zabudowy i istniejącego uzbrojenia 

podziemnego 

− głębokość posadowienia kanałów wykazała, że konieczne będzie zastosowanie 

odwodnienia wgłębnego przy pomocy instalacji igłofiltrowej natomiast na odcinkach 

występowania sączeń zastosowanie odwodnienia powierzchniowego (pompowanie z dna 

wykopu pompą zatapialną). 

Dla celów odwodnień przyjęto następujące wartości współczynnika filtracji:  

− dla deluwialnych piasków średnich z domieszką żwiru (grMSa)                k = 12.0 m/d 

− dla deluwialnych czystych piasków drobnych (FSa)   k =  6.0 m/d 

− dla deluwialnych piasków drobnych humusowych (orFSa)    k = 5.0 m/d 

− dla deluwialnych piasków pylastych (siSa)      k = 0.5 m/d 

− dla deluwialnych piasków ilastych (clSa)      k = 0.2 m/d. 

Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostały szczegółowo opisane w 

dokumentacji geotechnicznej. 

Igłofiltry instaluje się (posadawia) w gruncie metodą wpłukiwania za pomocą rur 

wpłukujących połączonych z pompą do wpłukiwania lub hydrantem. Komplet instalacji igłofiltrowej 

IgE81 zawiera dwa rodzaje rur wpłukujących (obsadowych):  

− małej średnicy D 51 mm,  

− dużej średnicy D 133 mm.  

o zróżnicowanych długościach dla ułatwienia wpłukiwania na różne głębokości. 

Rura wpłukująca 51 służy do instalowania igłofiltrów w gruntach nie wymagających obsypki 

filtracyjnej, zaś rura wpłukująca Ø133mm służy do instalowania igłofiltrów w przypadkach 

konieczności stosowania obsypki filtracyjnej. Szczegóły obsługi instalacji IgE81, opis budowy          

i działania zgodnie z wytycznymi producentów. 

Obsypkę filtracyjną należy wykonać:  
− w gruntach przewarstwionych (posiadających warstwy nieprzepuszczalne) na taką 

wysokość, aby obsypka połączyła wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczęściej 

jednak na całej wysokości wpłukania igłofiltru,  

− w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokość 0,5 m nad górną krawędź filtru 

(praktycznie 2 wiadra obsypki).   

Obsypkę filtracyjną należy wykonać z piasku 0,5–2mm bez zawartości frakcji ilastych (dla pasków 

pylastych–grunt rodzimy) zachowując warunek według którego wielkość ziarn obsypki powinna 

byc od 5 do 10ciu razy większa od średniej grubości ziarn gruntu (współczynnik strukturalny S=5-

10).   

Odwodnienie będzie prowadzone etapami w zależności od uzyskiwanego efektu. 

2.4.2. Opis projektowanego odwodnienia. 

Z uwagi na występowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia rurociągów oraz na 

przyjęty sposób odwodnienia, wykopy powinny być wykonane o ścianach pionowych.  

Powyższe uwarunkowania wymagają przyjęcia technologii robót polegającej na wykonywaniu 

krótkich odcinków kanałów w wykopach otwartych umocnionych i ich sukcesywnym zasypywaniu. 
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Długości odcinka obliczeniowego przyjęto 20,0m, a liczbę zestawów jaką będzie dysponował 

wykonawca przyjęto 2 zestawy. 

Na odcinkach podlegających odwodnieniu liniowemu projektuje się wykonanie wykopu  o ścianach 

pionowych, przy którym  zostaną zabite  igłofiltry oraz montaż rurociągów ssących.   

Projektuje się zastosowanie rurociągów aluminiowych na połączenia szybkozłączne (będące na 

wyposażeniu zestawu IgE – 81) Ø133mm. Dobór pomp i wymiarowanie rurociągów zaleca się 

przeprowadzać na przepływy zwiększone w stosunku do obliczeniowych o ok. 50%. 

Prędkości przepływów w rurociągach nie powinny przekraczać: 
− w rurociągach ssawnych – 1,0m/s 

− w rurociągach tłocznych – 2,0m/s 

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urządzeń odwadniających  wskazane jest 

zapewnienie zaopatrzenie w energię elektryczną z dwóch źródeł zasilania. Podstawowa rezerwa 

sprzętu i instalacji powinna wynosić 40 – 60%, natomiast rezerwa w postaci dodatkowych 

agregatów pompowych powinna wynosić około 30%. Wszelkie istotne zmiany w projekcie 

odwodnienia powinny być wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach nadzoru 

autorskiego. 

2.4.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia. 

Dopływ wody do wykopu (wykop lądowy, dla odcinka 20m): 

 

1.36 x k x So x (2Ho-So)   

      Q =   -------------------------------- ( m3/d) 

                   lgR/ro 

 

gdzie: 

 Q - dopływ do wykopu 

k - średni współczynnik filtracji 

So - wymagane obniżenie zwierciadła wody gruntowej 

Ho - miąższość strefy czynnej 

R - promień depresji 

ro - promień zastępczy "wielkiej studni"  

2.4.4. Odwodnienie - igłofiltry. 

Przyjęto igłofiltry obustronnie zapuszczane o rozstawie co 0,5m oraz 1,0m. 
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Odcinki objęte odwodnieniem igłofiltrami zamieszczono w poniższej tabeli: 

L.p. 
Numer 

odcinka 
Rodzaj odwodnienia 

Długość odcinka [L] 

ilość igłofiltrów [n] 

Dopływ do 

wykopu na 

odcinku 20m 

[Q] 

Czas 

pompowania* 

KANALIZACJA SANITARNA 

1. 
S1 – S3 

S6 – S8 

Instalacja igłofiltrowa  

1-piętrowa o rozstawie co 

0,5m  

  L=32,3m, n=130szt 

L=14,5m, n=58szt 

136 m3/d 

154 m3/d 

672mg 

384mg 

2. S3 – S6 

Instalacja igłofiltrowa  

1-piętrowa w obsypce 

filtracyjnejo rozstawie co 

0,5m 

L=122,0m 

n=488szt 
150 m3/d 2304mg 

3. S11 – S36 

Instalacja igłofiltrowa  

1-piętrowa o rozstawie co 

0,5m  

L=8,3m 

n=33szt 
141 m3/d 122mg 

4. S47 – S49 

Instalacja igłofiltrowa  

1-piętrowa o rozstawie co 

1,0m  

L=15.6m 

n=32szt 
24 m3/d 120mg 

5. S48 – Si1 

Instalacja igłofiltrowa  

1-piętrowa o rozstawie co 

1,0m  

L=19,6m 

n=40szt 
30 m3/d 120mg 

*uwzględniono prędkość obniżania i podnoszenia lustra wody 

Głębokość zabicia instalacji igłofiltrowej do 6m. 

Całkowita ilość igłofiltrów wynosi 781 szt. 
Poszczególne odcinki przewidziane do odwodnienia pokazano na profilach podłużnych. 

2.4.5. Czas pracy urządzeń odwadniających 

Igłofiltry 

Prędkość obniżania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 0,20-0,30 m/d, a w 

piaskach średnich 0,50-0,90 m/d. Po wykonaniu danego odcinka należy przystąpić do 

odwodnienia końcowego, które powinno trwać połowę czasu odwodnienia początkowego. 

Tc = (T1+T+T2) x 24 

 

Tc – czas potrzebny na wykonanie kanalizacji  

T1  – czas odwodnienia początkowego  

T2 – czas odwodnienia końcowego* 

*-pod pojęciem odwodnienia końcowego należy rozumieć sukcesywny demontaż igłofitrów po 

zakończeniu prac związanych z zasypaniem wykopu.  
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Całkowity czas pompowania wynosi 3722 mg. 
 
UWAGA: Projektant przewiduje, że wykonawca rozpocznie odwodnienie igłofiltrami o rozstawie 

igieł większym niż projektowany (obliczeniowy) zagęszczanym stopniowo do  uzyskania efektu 

odwodnienia. 

2.4.6. Odwodnienie liniowe  (pompowanie bezpośrednie). 

W miejscach występowania sączeń przyjęto pompowanie bezpośrednie z dna wykopów 

pompą zatapialną zlokalizowaną w tymczasowych studzienkach zbiorczych Ø0,80m 

rozmieszczonych co 20,0m. Czas pracy pompowania bezpośredniego przyjęto wstępnie w ilości 

10 m-g na dzień roboczy. 

 

L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia 
Długość odcinka [L] 

ilość igłofiltrów [n] 
Czas pompowania 

 KANALIZACJA SANITARNA 

1. St9 – S23  
Pompowanie bezpośrednie z 

dna wykopu 

 

L=137,5m 

 

70,0mg 

2. S31 – S32  
Pompowanie bezpośrednie z 

dna wykopu 

 

L=54,9m 

 

30,0mg 

3. S21 – S51  
Pompowanie bezpośrednie z 

dna wykopu 

 

L=33,0m 

 

20,0mg 

 

Całkowity czas pompowania dla rurociągu tłocznego wynosi 120 mg 

Ilość tymczasowych studzienek zbiorczych 12 szt. 

2.4.7. Pompowanie rezerwowe 

Pompowanie rezerwowe należy przyjąć w wysokości 33% czasu pompowania. 

Igłofiltry – 3722 x 33% = 1228 mg 

Pompowanie bezpośrednie – 120 x 33% = 40 mg 

2.4.8. Odprowadzenie wody 

Projektuje się odprowadzenie wody rurociągami tłocznymi stalowymi kołnierzowymi fi150mm do   

istniejących rowów lub istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Łączną długość rurociągów tłocznych wynosi 1400 m.  

2.4.9. Uwagi dla wykonawcy. 

Prace odwodnieniowe należy przeprowadzać w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy   

zwierciadło wody gruntowej znajduje się na najniższym poziomie.  

W czasie wpłukiwania igłofiltrów należy zwrócić uwagę na miejsca w których w podłożu 
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projektowanych kanałów w nasypach niekontrolowanych występują duże ilości cegły, kamieni, 

żużla i innych odpadków budowlanych oraz na istniejące uzbrojenie podziemne. Igłofiltry należy 

zabijać około 1,0m poniżej projektowanego obniżenia zwierciadła wody gruntowej.  

W przypadku napotkania trudności z wpłukiwaniem igłofiltrów należy zamiennie odwadniać 
wykopy bezpośrednio pompami o odpowiedniej wydajności. 

Czas pracy urządzeń odwadniających jest uzależniony od czasu wykonywania obiektów. 

Projektant może określić jedynie orientacyjny czas odwodnienia początkowego (wyprzedzającego 

prace budowlane) i czas  odwodnienia końcowego (przywrócenie pierwotnego poziomu wody 

gruntowej).  Czasy te podyktowane są zabezpieczeniem gruntu przed m. in. zjawiskiem sufozji. 

Projektant przewiduje, że wykonawca rozpocznie odwodnienie igłofiltrami o rozstawie igieł 

większym niż projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienia. 

Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposób ciągły tj.: 

− nie należy wyłączać instalacji iglofiltrowej nawet na okres kiedy nie są prowadzone prace 

związane z wykonaniem projektowanej kanalizacji sanitarnej, 

− podczas wykonywania „pierwszego” odcinka projektowanej kanalizacji sanitarnej (około 

20m), na którym już zainstalowana jest instalacja igłofiltrowa, należy przewidzieć 
wpłukanie igłofiltrów na następnym odcinku w celu uniknięcia wahań poziomu wód 

gruntowych związanych z odwodnieniem początkowym i odwodnieniem końcowym. 

Projektant podkreśla, iż poziomy zwierciadła wód gruntowych mogą ulec wahaniom w miarę 

prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urządzeń odwadniających powinien być rozliczany na 

podstawie wpisów do dziennika pracy sprzętu. 

W trakcie prowadzenia robót odwodnieniowych należy na bieżąco kontrolować budynki i obiekty, 

w rejonie których prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwłocznie 

przerwać odwodnienie i poinformować o zaistniałym fakcie inspektora nadzoru i projektanta. W 

przypadkach stwierdzenia rys, pęknięć ścian istniejących budynków przed przystąpieniem do robót 

odwodnieniowych należy opracować dokumentację fotograficzną tych budynków, a w przypadkach 

szczególnych dokonać oceny stanu technicznego budynków. 

2.5. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI. 

Odtworzenie istniejącej nawierzchni w zakresie projektowanego uzbrojenie zostało 

przedstawione w opracowaniu p.n. „Tom IV – Odtworzenie nawierzchni”. W powyższym 

opracowaniu przyjęto rozbiórkę i odtworzenie konstrukcji istniejącej nawierzchni pod projektowane 

uzbrojenie do głębokości od 0,5m (ul. Kokosowa, Ozdobna, Tytusa, Zgodna) do 0,80m                     

(ul. Zgodna nawierzchnia bitumiczna) poniżej rzędnej istniejącego terenu. 

 


