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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01 WYMAGANIA OGOLNE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STO1 sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostana wykonane w ramach zadania:_,PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z NIE-
ZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA".

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wyko-
naniu robot opisanych w 1. Wykaz specyfikacji na stronie 2.

1.3 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

UWAGA: Teren budowy wyznaczy¢ w taki sposéb, aby poza obszarem budowy znalazly sie istniejace pitko-
chwyty oraz stalowe trybuny.

Na potrzeby budowy, dojazdu maszyn wykorzystac istniejace bramy. W przypadku uszkodzenia ogrodzenia,
lub/i pitkochwytéw koszty naprawy ponosi Wykonawca.

Zamowienie obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:

* demontaz istniejgcych bramek, wyposazenia boiska,

* usuniecie z terenu budowy elementéw nie zwigzanych trwale z gruntem tj. drewnianych siedzisk
wraz ze stotami oraz pojemnika na odpady state,

* wykonanie wykopéw oraz studni wierconej gtebinowej,

* wykonanie instalacji elektrycznej,

* montaz deszczownicy szpulowej,

* wyréwnanie i wyprofilowanie murawy boiska zgodnie z zakresem ustalonym w trakcie wykonywania

rac

. ﬁ”nodernizacje istniejgcej murawy boiska- prace przygotowawczne przed obsianiem trawa

* rozscielenie nawozéw organicznych

* wykonanie nasadzen trawy na terenie catego boiska,

* ponowny montaz bramek w pierwotnej lokalizaciji,

* uporzadkowanie terenu budowy,

* pielegnacja trawnika przez okres 3 miesiecy,

¢ namalowanie pasOw boiska na murawie.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszym opracowaniu sg zgodne z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki

budowlanej.

Stosowane skroty i uproszczenia:

ST Specyfikacja techniczna,

STWOIR Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

1.5 Wymagania ogélne dotyczace robét
Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatldw do realizacji Robot, za jako$¢ wykonania tych

Rob6t oraz za ich terminowos¢ i zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami.

1.6 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, egzemplarz dokumentaciji
projektowej i komplet ST.

1.7 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegéto-

wych warunkach umowy.

1.8 Zgodno$¢€ roboét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi



Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajace-
go Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowig-
zujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy teren jest dostepny i Wy -
konawca powinien zapoznaé sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu”. Wykonawca nie moze wykorzysty-
wac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacijag Projektowg i Specyfikacjami Tech-
nicznymi. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od kto-
rych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elemen-
téw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptly-
nie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co najmniej w
zakresie:

* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

* wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

» doprowadzenie energii elektrycznej,

» doprowadzenia do utylizacji Sciekow;

e urzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;

* zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

» zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

* urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobow.
Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznio-
nym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce postojowe
na terenie budowy.
Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie
moga by¢ nachylone wiecej niz:
a) dla wézkoéw szynowych — 4%,
b) dla wozkéw bezszynowych — 5%,
c) dla taczek — 10%.
Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatna¢ teren budowy po zakohczeniu kazdego elementu
rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji terenu budowy. Wszelkie
koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w
cene kontraktowa.

1.9 Ochrona sSrodowiska w czasie wykonania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochro-
ny srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodo-
wiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno -
Sci spotecznej wynikajacych innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmu-
je sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.10 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bedag skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spo-
wodowane pozarem wywotanym jako rezultat robot albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwig-
zane z ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuije sie, ze sg wli-
czone w cene kontraktowa.

1.11 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposoéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopusz-

cza sie uzycia materialdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalne-
go. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Sro-
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dowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakorniczeniu robot ich szko-
dliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technolo-
gicznych wbudowania. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, w wyniku rozbiorek i robot napraw-
czych powstajg jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wia-
sny koszt zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialtdw niebezpiecznych oraz po-
chodzacych z rozbidrki w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w
cene kontraktowa.

1.12 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak ru-
rociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie in-
formacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru | wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t, o fakcie przypad-
kowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zaintereso-
wane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia insta-
lacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez za-
mawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowag ustug os$wiaty, to w okresie wykonywania robét bu-
dowlanych Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidiowe zabezpieczenie dostepnosci
obiektéw szkolnych dla 0séb niepelnoletnich oraz pracownikow szkoty.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowag, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkahcédw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sagsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w
tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla
wilascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robét ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa,.

1.13 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskbw osi na drogach publicznych przy

transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwo-
lenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatyw-
nych).

1.14 Bezpieczeristwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych bezpieczen-

stwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pra-
cy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnie -
nia bezpieczenhstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepi-
séw BHP wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie BHP.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej za-
ptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.15 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caly czas.

1.16 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robot
budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni od -
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw patentowych, bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w obowigzujgcych przepi-




sach prawa nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.17 Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wtadz na swdj
koszt. Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wiadzom wydaja-
cym te zezwolenia kontrole i badanie robot.

1.18 Przebudowa urzadzen kolidujacych
Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczegolni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.19 Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robo6t przed negatywnym wpltywem warunkdw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy i przyjmuje

sie, ze jest wliczona w cene kontraktowa.

2 MATERIALY

2.1 Warunki ogélne stosowania materiatéw

211 Przy wykonywaniu rob4t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawami: Ustawa Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budow-
lanych, stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.1.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wlasciwie oznaczone:

* wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikaciji,

* wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgod-
nosci lub deklaracje zgodno$ci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng majace istot-
ny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu
do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

* wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na
spetianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzgdze-
nia,

» wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg tech-
niczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi.

2.1.3 Stosowane materialy i urzadzenia muszg by¢ nowe, dobrej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikéw, na ktérych dziatanie moga by¢ wystawione, a takze doktadnie
odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robot.

2.1.4 Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatléw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwier-
dzenia przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z do-
puszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robaot.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wkasciwos¢ do robét i byly dostep-
ne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatéw



Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej | tydzien
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajacego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry bedzie gwarantowat wykonanie za-
moéwienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP oraz nie spowoduje niekorzystnego wplywu na ja-
kos¢ wykonywanych robét oraz srodowisko naturalne. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna zapewniac pro-
wadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robaot.

4 TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatdw oraz osprzetu. Liczba i rodzaj srodkéw
transportu zalezna jest od decyzji wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na whasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych ma-
teriatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu or-
ganizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyty-
czenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac¢ tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyzna-
czenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki ba-
dan naukowych oraz. inne czynniki wplywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Zamawiajacego bedag wy-
konywane nie pOzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa, niniejszg STWIOR oraz poleceniami inspektora nadzoru. Kontroli jakosci podlega:

* sprawdzenie zgodnosci wykonania wedtug wymiarow,

* gsprawdzenie zastosowania materiatbw oraz wyrobow zgodnych z wymaganiami okreslonymi w
STWIOR i uzgodnieniami z Zamawiajgcym i okreSlonymi parametrami,

» sprawdzenie dokumentéw materiatow oraz wyrobOw dopuszczajacych je do zastosowania,

* z odbioru robét powinien by¢ sporzadzony protokét stwierdzajacy poprawnos¢ ich wykonania oraz
zastosowania wtasciwych materiatow.

6.2 Atesty jakosci materiatéw, urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzy-

cia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t be-
dzie posiadaé atest okresSlajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadac
atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.3 Dokumenty budowy

6.3.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od rozpoczecia rob6t do odbioru koncowego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa ha Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokony-
wane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i go-
spodarczej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika bu-



dowy protokotly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpi-
sem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

6.3.2 Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robét.
Obmiar wykonywanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych przedmiarze wy-
cenionym przedmiarze i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

6.3.3 Pozostate dokumenty
» Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

*  Protokoly przekazania terenu budowy,

*  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
*  Protokotly odbioru robot,

* Protokoly z narad i ustalen,

+ Korespondencja na budowie.

6.4  Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym i przedstawione do
wgladu na zyczenie zamawiajgcego. Beda odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie jakiegokolwiek doku-
mentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

6.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce
1. aktualizacji na zadanie Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
2. wykonanie dokumentacji powykonawczej,
3. przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.

7 OBMIAR | ODBIOR ROBOT
7.1 Wymagania dotyczace obmiaru robét

Prowadzenie obmiaréw robot jest niezbedne przy umowach obmiarowych. Dla uméw ryczattowych obmiar
sprowadza sie tylko do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia faktur
przejsciowych.
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu rzeczywi-
stych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne do-
datkowe roboty i nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania rob6t pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego / Kierownikiem Projek-
tu.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania dotyczgce odbioru robét

W zaleznosci od szczego6towych ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

» odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

» odbiorowi czesciowemu,

* odbiorowi ostatecznemu,

* odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych ro-
bét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robaét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu. Goto-
wos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym po-
wiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony nie-
zwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwe -
storskiego/kierownika projektu.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzo-
ne pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét do-
konuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru inwe-
storskiego/kierownik projektu.




Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektor nadzoru in-
westorskiego/kierownika projektu.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw od-
bioru. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci inspektor
nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ja-
kosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badanh i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot po-
prawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w war-
stwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy ter-
min odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i hie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpie-
czenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9 ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Przyjete rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe

9.2 Podstawa ptatnosci za wykonane roboty sg ceny jednostkowa kalkulowane przez Wykonaw-
ce za jednostki obmiaru ustalone dla poszczegélnych pozycji Przedmiaru robét.

9.3 Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych beda uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymaga-
nia i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.

9.4 Ceny jednostkowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednia,

* wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren bu-
dowy i z powrotem, montaz_ i demontaz_ na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozycze-
nia, odbioréw technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

* Kkoszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pra-
cownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdét, wy-
datki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebior-
stwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii In-
spektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wyko-
nanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania robét towarzyszacych

« zysk kalkulacyjny zawierajecy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mo-
gacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

* niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacja odpaddw, optaty za dokumen-
tacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za obstuge geologiczna, geodezyjna i archeolo-
giczna, i inne

* inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegétowych.

* Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

* Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w
ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegoélnione w
szczego6towych ST.

« Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

10 UWAGI

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw
nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okres$lenia cech technicznych i jakoSciowych ma-
teriatéw, a nie sa wskazaniem na producenta.

11 DOKUMENTY ODNIESIENIA



Wszyst

kie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. W wyjat-

kowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw, lecz muszg one by¢ w tym miej-
scu wyraznie okreslone.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wltadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Rozpor.

zgdzenia i Ustawy:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr109/00 poz.1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229,
Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) [Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie sys-
temow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych do-
puszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie okre-
Slenia wykazu wyrobéw budowlanych niemajgcych istotnego wpltywu na spetnianie wymagan pod-
stawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 66/98 poz.673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyproduko-
wanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac
zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobéw podlega-
jacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00p0z.53).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02 ROBOTY ROZBIORKOWE

1 CzZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STO1 sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z

NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wy-
konanie wszystkich rob6t. Obejmujg one demontaz istniejacych bramek, wyposazenia boiska.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wyko-
naniu robot.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t rozbiorkowych i demontazu

elementdw istniejgcych przeznaczonych do ponownego montazu po wymianie nawierzchni.

1.4  Okreslenia podstawowe
Podstawowe okres$lenia zostaly podane w ST 01.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST 01.

2 OTRZYMANE MATERIALY

Gruz nalezy usuna¢ z terenu budowy, wywiez¢ na wysypisko odpadéw. Bramki zmagazynowacd i po wymia-
nie nawierzchni ponownie zamontowac.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.

Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem w/w robét stosowac sprzet przeznaczony do realizacji rob6t
zgodnie z zatozong technologia. Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

* taczki, fomy, kilofy, topaty,

* mioty pneumatyczne,

* frezarka,

* spycharka gasienicowa,

* inny sprzet konieczny do wykonania robot rozbiérkowych. Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania jakosci wykonywanych robot, majgce niekorzystny wplyw na $rodowisko, zostang przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do stosowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace $rodkow transportu podano w ST 01.

Wszystkie materialy mozna przewozi¢ odpowiednimi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzg-
dzajgcego realizacjg umowy. Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochod dostawczy, wzglednie
inny, gwarantujacy bezpieczny transport, chroniacy sprzet przed uszkodzeniem. Gruz i ztom nalezy wywiez¢
samochodami skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany. Zatadunek, transport i
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roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami i planem BiOZ oraz przepisami o ruchu
drogowym.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej.
5.1 Roboty rozbiérkowe

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz 0os6b postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot rozbiérkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy pochodzacych z roz-
biérek. W trakcie prowadzonych rob6t uzyskane materialy sukcesywnie usuwac z terenu robét. Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu. Inspektor Nadzoru wskaze miejsce, na
ktére zostanie wywieziona betonowa kostka brukowa pozyskana z rozbiorki. Elementy stalowe nalezy wy-
wiez¢ na ztomowisko .

5. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Kontrola jakosci wykonania robét
Sprawdzenia jakosci wykonania robét polega na wizualnej ocenie wykonania robdt rozbiérkowych, usuniecia

gruzu, gruntu i zlomu oraz pozostawienia w czystosci miejsc demontazu. Fakt ten Kierownik Budowy
potwierdza wpisem do dziennika budowy. .

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robét okreslono w ST 01.
Odbiér odbywa sie na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét. Inspektor nadzoru dokona
odbioru robét zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”.
Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w niniejszym opracowaniu spowodujg
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, ktéry zarzadzit ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawg odbioru robot powinny stanowiag nastepujace dokumenty:
* dokumentacja techniczna,
* dziennik budowy,
»  protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot,
»  protokoty koniecznosci,
« protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
* aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
* wyniki badan laboratoryjnych,
* ekspertyzy.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.
Ceny jednostkowe poszczegoélnych robot okreslono w wycenionym przez wykonawce przedmiarze, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w opisie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowigzujg:

e 0golnie przyjete zasady techniki

* wszystkie obowigzujgce europejskie normy w najnowszej wersji

» wszystkie obowigzujace niemieckie normy w najnowszej wers;ji

* wszystkie obowigzujgce wytyczne zwigzkéw zawodowych, stowarzyszen zawodowych

*  polecenia obrébki i przepisy od odpowiednich producentéw produktéw

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 2004r. Nr 180 poz. 1860).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 03 ROBOTY ZIEMNE

1 CzZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STO1 sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z

NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wyko-
naniu robot.

1.3  Zakres robét objetych ST
Zakres robot, objety niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia rob6t ziemnych przy budowie boiska spor-
towego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszyst-
kie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t zwigzanych z: uksztaltowaniem terenu, - od-
wodnieniem wykopow - oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepuja przy reali-
zacji umowy.

1.4  Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 01.

15 Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 01.

2 MATERIALY

Dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja graficzna: rzuty i przekréj przez boisko, nachylenie
terenu boiska, wyniki techniczne badan podtoza gruntowego.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa: - grunt wy-
dobyty z wykopu i sktadowany na odkitadzie na obsypanie, - grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza
strefg robét, na uksztattowanie terenu, Materiaty powinny posiadaé¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, badz
inne, o ile zatwierdzone zostana przez Inzyniera. Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopéw na terenie
budowy lub z innych miejsc beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wyma-
gan lub wskazan Inzyniera.

2.1 Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone w sposéb zapewniajacy zachowanie jakosci i wtasciwo$é do robét. Miej-
sca czasowego skiadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wyko-

nawce.

2.2 Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powin-
ny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkilad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze naka-
zaC pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie
z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Grunty przydatne do budowy
nasypow/uksztattowania spadkéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
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stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.
Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem w/w rob6t stosowaé sprzet przeznaczony do realizacji roboét
zgodnie z zatozong technologia. Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Zatadunek jak i wytadunek materiatdbw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach ziemnych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfi-
kacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
* spycharek,
* koparko — fadowarki, do wykonywania wykopéw szerokoprzestrzennych,a takze do zatadunku na
samochody, z osprzetem podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3,
» zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow wykopow i nasypow,
* pompy elektryczne lub spalinowe,
* ew. walcéw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,
* ubijakéw o recznym prowadzeniu,
» wibratoréw samobieznych,
* piyt ubijajacych,
« cysterny z woda pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych),
» samochody samowytadowawcze do 12 t — wywrotki — do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i
zbrylonych jak ziemia, kruszywo

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace $rodkow transportu podano w ST 1.

Wszystkie materialy mozna przewozi¢ odpowiednimi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarza-
dzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami i planem BiOZ oraz przepisami o ruchu drogowym.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
Wykonywanie wykopéw moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez In-
zyniera. Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

5.1.1. Przygotowanie do robét ziemnych
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy:
1. zapewni¢ ciggtos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,
2. zapozna¢ sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wy-
miarami istniejacych i projektowanej konstrukcji, wynikami badarn geotechnicznych gruntu,
3. wyznaczy¢ zarysy rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie pofo-
zenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecz-
nych wykopéw, potozenia ich osi geometrycznych, gtebokosci wykopéw, punktéw ich prze-
ciecia z powierzchnig terenu.
Do wyznaczania zaryséw rob6t ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi
jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami - poziomica, fatg miernicza, tasma itp.
4. przygotowacd i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, osuszenie i odwodnienie
pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég do-
jazdowych.
5. wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,
6. usung¢ warstwe ziemi roslinnej,
7. odwodni¢ teren budowy.

5.1.2. Odwodnienia robét ziemnych
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowig-
zek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Odprowadzenie waéd
do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.1.3. Wykopy
5.1.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spa-
dek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu. Zré-
dfa wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujg¢ w rowy i/lub dreny. Wody opa-
dowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.
5.1.5. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
1. Kontury rob6t ziemnych pod wykopy ulegajgce p6zniejszemu zasypaniu nalezy wyzna-
czy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.
2. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 15 cm dla wyzna-
czenia charakterystycznych punktéw zatamania.
3. Odchylenie osi wykopu niz +/-10 cm.
Ro6znice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1
cmi-3cm.
4. Szerokos¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10
cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
5. Wykopy pod obiekty wykonywaé metodg warstwowa (podtuzng) warstwami o niewielkiej
grubosci i duzej powierzchni.
6. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera)
sprawdzi¢, czy wkasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.
5.4.Podtoze
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zalozone rzedne wykopu o grubosci conajmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 10 cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-5 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub
mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni
podtoza.
5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce wywozu namutéw organicznych. Zasypke
nalezy wykona¢ warstwami metodg podluzng, bocznag lub czotowag z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i
srodkéw transportowych i winna by¢ zgodna z czescig graficzna projektu. Do usypywania
warstw stosowac spycharki i zgarniarki. Do zageszczenia gruntdw mozna uzy¢ maszyn takich
jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca
warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora.
Zastosowany sposOb zageszczenia zasypki wykopdéw nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na
istniejgce uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadac bedzie Wykonawca.

5.6. Szczego6towe warunki realizacji robét
5.6.1. Wykopy i ich zabezpieczenie
Roboty ziemne nalezy tak zorganizowac¢, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robét
budowlanych. Nalezy koniecznie przestrzega¢ w tym zakresie nastepujacych zasad: - w danym
dniu roboczym wykonywac tyle wykopow, ile mozna na biezgco zabezpieczy¢, - nie dopuszcza
sie pozostawiania wykopow niezabezpieczonych na dzien nastepny.

4. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Kontrola jakos$ci obsadzen
Wbudowane materialy musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST.
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robo6t i ich zgodnosci z ST oraz na sprawdzeniu
daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu traw tgczna
powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% obsianej powierzchni, a maksymalny
wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczac 0,2 m2 . Na zaro$nietej powierzchni
nie moga wystepowac wyztobienia erozyjne.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace odbioru rob6t okreslono w ST 01.
Odbiér odbywa sie na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét. Inspektor nadzoru dokona
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odbioru robét zgodnie z ST ,Wymagania ogoélne”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w niniejszym opracowaniu spowoduja
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, ktéry zarzadzit ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawa odbioru rob6t powinny stanowig nastepujgce dokumenty:

* dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

« protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,

*  protokoty koniecznosci,

»  protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

* aprobaty i certyfikaty dla materiatdw budowlanych,

* wyniki badan laboratoryjnych,

* ekspertyzy.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowigzuja:
* ogOlnie przyjete zasady techniki
* wszystkie obowigzujgce europejskie normy w najnowszej wersji
» wszystkie obowigzujace niemieckie normy w najnowszej wers;ji
» wszystkie obowigzujgce wytyczne zwigzkéw zawodowych, stowarzyszen zawodowych
* polecenia obrébki i przepisy od odpowiednich producentéw produktéw
*  PN-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 04 NAWIERZCHNIA ZIELONA

1 CzZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STO1 sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ 7
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA".

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wyko-
naniu robot.

1.3  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem

nawierzchni zielonej

1.4  Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST 01.

15 Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 01.

2 MATERIALY

2.1 Murawa sportowa
Murawa Sportowa to mieszanka traw o wybitnie duzej odpornosci na deptanie, przygniatanie i rozrywanie.

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.

Uzyty produkt musi by¢ odpowiedni do obsiewania miejsc przeznaczonych do intensywnego uzytkowania i
zdolnosc¢ szybkiej regeneracji. Musi spetnia¢ wymagania dla boisk sportowych i terenéw rekreacyjnych.
Uzyta mieszanka traw powinna byc¢ tez odporna na koszenie - co najmniej 150 koszen na wysokos¢ zaled-
wie 2,5-3 cm w ciggu roku. Zaleca sie stosowac¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu.

Mieszanka traw moze sktadac sie z nastepujgcych gatunkéw:

e Wiechlina tgkowa: Alicia, America, Answer, Baron, Bartender, Bila, Blueprint, Broadway, Compact,
Conni, Europa, Evora, Jarotka, Limerick, Limousine, Miracle, Niweta, Orfeo, Panduro, Professor,
Quantum Leap, Séjka, Sunbeam.

«  Zycica trwata: Admara, Aut, Azimuth, Bargold, Berkut, Bokser, Equate, Gazon, Graffiti, Gribello, Gril-
la, Grispy, Gryps, Henrietta, Info, Inka, Kinga, Leon, Libronco, Mondial, Montreux, Natara, Niga,
Nira, Oxiana, Pinia, Radara, Replay, Romance, Roneta, Sandra, Santa, Stadion, Stoper, Taya.

Nie dopuszcza sie uzycia w mieszance innych gatunkéw niz podane powyzej — o ile nie zostang one do-
puszczone przez Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza sie nastgpujacy sktad:
e Zycica trwata 45%
+  Zycica trwata 25%
*  Wiechlina tgkowa 15%
* Kostrzewa czerwona 10%
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 Kostrzewa czerwona 5%

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg,
ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.2 Nawozy mineralne
Ziemia urodzajna przed zasiewem wymaga wzbogacenia 0 nawozy mineralne zawierajace azot, fosfor i po-

tas w ilosci 5kg/100m2 nawierzchni, w trakcie wzrostu 2kg/100m2 co 6 tygodni. Decyzje o wyborze odpo-
wiednich nawozéw nalezy podja¢ po zwertykulowaniu murawy boiska.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 3 cm oraz wolna od zanieczysz-
czenh obcych.
*  Glebokos¢ warstwy- 10 cm,
« optymalny sktad granulometryczny:
frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.

Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem w/w robét stosowac sprzet przeznaczony do realizacji rob6t
zgodnie z zalozong technologig. Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

* spycharek,

* ew. walcéw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

 ubijakéw o recznym prowadzeniu,

» wibratoréw samobieznych,

* piyt ubijajacych,

 cysterny z woda pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczgce $rodkdw transportu podano w ST 1.

Wszystkie materiaty mozna przewozi¢ odpowiednimi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadza-
jacego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materialtdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami i planem BiOZ oraz przepisami o ruchu drogowym.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogoblne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Techniczne;.
5.1 Przygotowanie podtoza pod obsianie trawami

Podtoze pod humusowanie powinno by¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg. Grunt urodzajny z korytowania
nalezy na czas robdt nawierzchniowych hatdowac¢, a po ich zakonczeniu rozplantowaé¢ pod przyszig na-
wierzchnie trawiastg wraz z domieszka nowej ziemi. Nastepnie nalezy rozrzuci¢ nawozy mineralne i zagra-
bi¢. Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po zageszczeniu. Utlozong war -
stwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2  Obsianie trawa
Obsianie nasionami traw polega na:
a) wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilosci od 18 g/m2 do 30 g/m2 , dobranych
odpowiednio do warunkow siedliskowych (rodzaju podioza, wystawy oraz pochylenia),
¢) zawatowaniu,
W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie oraz co 6 tygodni na-
wozi¢ nawozami mineralnymi.

5. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Kontrola jakos$ci obsadzenh
Whbudowane materialy musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych rob6t i ich zgodnosci z SST oraz na sprawdzeniu
daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu traw tgczna
powierzchnia nie poros$nietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% obsianej powierzchni, a maksymalny
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wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczac 0,2 m2 . Na zaro$nietej powierzchni
nie moga wystepowac wyztobienia erozyjne.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robét okreslono w ST 01.
Odbior odbywa sie na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych rob6t. Inspektor nadzoru dokona
odbioru robé6t zgodnie z ST ,Wymagania ogolne”.
Odchyiki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje okreslone w niniejszym opracowaniu spowodujg
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, ktéry zarzadzit ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawa odbioru rob6t powinny stanowig nastepujgce dokumenty:
* dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,
»  protokoty odbioru poszczegélnych etapdw robot,
*  protokoty koniecznosci,
*  protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
« aprobaty i certyfikaty dla materiatow budowlanych,
* wyniki badan laboratoryjnych,
* ekspertyzy.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:
* roboty pomiarowe i przygotowawcze,
* nawozenie, wertykulacja,
* spulchnianie gleby,
* areacja, piaskowanie,
e pozyskanie i rozplantowanie ziemi urodzajnej,
* obsianie z nawozeniem, wi6kowanie
* walowanie,
» pielegnacje - podlewanie, ciecie i nawozenie przez okres 3 miesiecy w okresie wegetacji,
« uporzadkowanie terenu,
* przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowigzujg:

* 0g0lnie przyjete zasady techniki

* wszystkie obowigzujgce europejskie normy w najnowszej wersji

* wszystkie obowigzujgce niemieckie normy w najnowszej wersiji

* wszystkie obowigzujgce wytyczne zwigzkéw zawodowych, stowarzyszen zawodowych

» polecenia obroébki i przepisy od odpowiednich producentéw produktéw

e PN-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 05 PIELEGNACJA | ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI TRAWNIKA PODCZAS
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1 CZESC OGOLNA

1.1  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace pielegnacji i zabezpiecze-
nia trawnika, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”.

1.2  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i wyko-
naniu robot.

1.3  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem

nawierzchni zielonej

1.4  OkreSlenia podstawowe
Podstawowe okres$lenia zostaly podane w ST 01.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 01.

2 EKSPLOATACJA | PIELEGNACJA TRAWNIKA

2.1 Eksploatacja
Intensywno$¢ uzytkowania nawierzchni trawiastej podczas robo6t budowlanych powinna zostaé ograniczona

do minimum. W przypadku koniecznosci zwiekszenia eksploatacji nalezy w porozumieniu z projektantem,
okresli¢ zakres dodatkowych zabiegdéw regenerujacych i zakres uzytkowania ptyty. Dodatkowo zabrania sie
skltadowania materiatéw budowlanych na powierzchni boiska

2.2  Pielegnacja wstepna bezposrednio po instalacji
W pierwszym tygodniu po roztozeniu darni nalezy pielegnowac trawnik poprzez codzienne podlewanie, w

nastepnych (do momentu petnego ukorzenienia) co dwa dni.
Petne ukorzenienie nastepuje w momencie gdy trawa mocno trzyma sie podtoza po prébie jej pociggniecia.

2.3 Zabiegi pielegnacyjne
Zabiegi pielegnacyjne prowadzone na ptycie boiska majg za zadanie wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk

zwigzanych z silnym obcigzeniem ptyty podczas wykonywania robét, oraz celem zachowania wtasciwego
stanu nawierzchni trawiastej ptyty boiska.
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23.1 Nawadnianie
W okresie wegetacyjnym konieczne jest dodatkowe nawadnianie murawy. Nalezy stosowa¢ nawadnianie w
taki sposdb, aby warstwa wegetacyjna byta wilgotna, a dawke polewowg dobiera¢ empirycznie i zaleznie od
warunkow atmosferycznych.

23.2 Nawozenie

Wykonywac¢ je powinno sie 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajgc od konca marca. Nalezy uzywac
mieszanek nawozowych wielosktadnikowych przeznaczonych pod trawniki. Podstawowe nawozenie trawni-
koéw wykonuje sie sktadnikami: Azot: Fosfor: Potas w proporcjach 4: 1: 2 przy czym nawozenie jesienne musi
uwzglednia¢ zwiekszenie dawek potasu kosztem azotu. Przyjmuje sie Ze roczne zapotrzebowanie na azot
wynosi 15-20g/m2. Zaleca sie stosowanie nawozéw specjalistycznych do trawnikéw sportowych w ilosciach i
czestotliwosciach zalecanych przez producenta, chyba Zze zalecenia nawozowe poprzedzone badaniem
okres$lajg konkretne dawki. Stosowanie nawozéw o przedtuzonym dziataniu umozliwia rzadsze jego apliko-
wanie i zmniejsza ryzyko ostabienia stanu nawierzchni. Rozsiewajac nawo6z nalezy stosowaé profesjonalne
siewniki o sprawdzonej konstrukcji, i rownomiernym posypie. Napetnianie zbiornika nale y przeprowadza
po za terenem trawnika. Rozsiewanie nawozu nalezy prowadzi na suchg trawe

2.3.3 Koszenie

Optymalna wysokos¢ - ze wzgledu na wytrzymatos¢ na deptanie, Scieranie i rozrywanie darni - to ok. 3,5-4
cm. Pierwsze koszenie nalezy wykona¢ gdy trawa osiggnie wysokos$¢ 8 -10 cm. Skoszona trawa powinna
by¢ usuwana minimalnie raz w miesigcu. Czestotliwos¢ zabiegéw w okresie marzec-Listopad powinna mie-
Sci¢ sie w przedziale 20-45. Bardzo niskie koszenie redukuje wzrost korzeni oraz zdolnos¢ trawy do regene-
racji,dlatego zaleca sie kosi¢ wyzej i czesciej,niz nizej (2 cm) i rzadzie;j.

Nalezy tez regularnie ostrzy¢ elementy tnace kosiarek i nie kosi¢ tepymi ostrzami — a w okresie przerw w
uzytkowaniu (np. przerwa w rozgrywkach) kosi¢ o 1 cm wyzej.

2.4 Pielegnacja podtrzymujaca

24.1 Aeracja

Napowietrzanie - wzmaga wymiane gazéw w glebie. Urzadzenia do napowietrzania — areatory, majg za za-
danie spulchnienie powierzchni wraz z gorng warstwg nawierzchni darni na gtebokos¢ okoto 5-8cm. Azeby
efekt tego dziatania byt rébwny i nie prowadzit do nieréwnosci terenu, powinno sie stosowac urzadzenia o
szerokosci min. 1m z kolcami otworowymi, petnymi lub przecinajgcymi ,na krzyz” wykonujgce okoto 100 do
400 otworow/m2 w zaleznosci od ich srednicy i rodzaju.

2.4.2 Piaskowanie

Zabieg ten polega na pokryciu powierzchni boiska 3-5 milimetrowg warstwg piasku. Po roziozeniu warstwy
piasku urzadzeniem rozscielajacym (piaskarka) przeprowadza sie rozprowadzenie piasku za pomoca wioki
nastepnie nalezy wyczesa¢ mate nieréwnosci szczotkg trawnikowa. Zwieksza on przepuszczalnosé i poro-
watos¢ podtoza, dzieki czemu pojawiajg sie nowe, silniejsze korzenie i roztogi traw wszelkie nieréwnosci te-
renu, wygtadza boisko, podwyzsza poziom gruntu co powoduje zageszczenie murawy, eliminuje powierzch-
niowg wilgotnos¢ i mazanie sie gleby. Ma na celu przeciwdziatanie filcowatoSci traw, utrzymanie dobrej
struktury gruntu oraz regulacje przepustowosci darni.s
24.2 Watowanie

Watowanie wykonuje sie wczesng wiosng, po obeschnieciu boiska w celu docisniecia darni do warstwy no-
Snej. Zbyt czeste watowanie powoduje nadmierne zbicie warstwy korzeniowej ptyty boiska, przez co do ko-
rzeni nie dochodzi woda, tlen i nawozy.

3 ZABEZPIECZENIE TRAWNIKA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
3.1 Wymagania dotyczace srodkéw transportu
W przypadku koniecznosci wykorzystania nawierzchni trawnika jako tymczasowej drogi transportu i przejaz-
du ciezkich maszyn, zaleca sie stosowac kraty lub ptyty zapobiegajgce kompresji gleby w celu ochrony jej
struktur. Nalezy takze ograniczy¢ ruch do niezbednego minimum, wytyczajac jedng trase poruszania sie po-
jazdéw. Nie zaleca sie takze nadmiernej eksploataciji podczas obfitych opadéw deszczu — mooze to dopro-
wadzi¢ do nadmiernego uszkodzenia darni.

4 DOSIEW TRAWY

Dosiew traw stosuje sie w przypadku zniszczenia czesci murawy podczas robot budowlanych. Wykonawca
zobowigzany jest do uzupetnienia ubytkéw wg ST 4.
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5. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

6. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace odbioru robot okreslono w ST 01.
Odbiér odbywa sie na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét. Inspektor nadzoru dokona
odbioru robét zgodnie z ST ,Wymagania ogdlne”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w niniejszym opracowaniu spowoduja
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, ktéry zarzgdzit ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawg odbioru robot powinny stanowig nastepujgce dokumenty:
» dokumentacja techniczna,
* dziennik budowy,
»  protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot,
«  protokoty koniecznosci,
*  protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,
» aprobaty i certyfikaty dla materiatow budowlanych,
* wyniki badan laboratoryjnych,
*  ekspertyzy.

7. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowigzujg:
e 0golnie przyjete zasady techniki
* wszystkie obowigzujgce europejskie normy w najnowszej wersji
* wszystkie obowigzujgce niemieckie normy w najnowszej wersji
» wszystkie obowigzujgce wytyczne zwigzkéw zawodowych, stowarzyszeh zawodowych
*  polecenia obrébki i przepisy od odpowiednich producentéw produktéw
*  PN-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

Szczecin, Maj 2018

Opracowanie:
mgr inz. arch. Tomasz Kuriaiski
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