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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01 WYMAGANIA OGÓLNE

 1 CZĘŚĆ OGÓLNA

 1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST01 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z NIE-
ZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”.

 1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wyko-
naniu robót opisanych w 1. Wykaz specyfikacji na stronie 2.

 1.3 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

UWAGA:  Teren budowy wyznaczyć w taki sposób, aby poza obszarem budowy znalazły się istniejące piłko-
chwyty oraz stalowe trybuny.
Na potrzeby budowy, dojazdu maszyn wykorzystać istniejące bramy. W przypadku uszkodzenia ogrodzenia,
lub/i piłkochwytów koszty naprawy ponosi Wykonawca.

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót: 

• demontaż istniejących bramek, wyposażenia boiska,
• usunięcie z terenu budowy elementów nie związanych trwale z gruntem tj. drewnianych siedzisk

wraz ze stołami oraz pojemnika na odpady stałe,
• wykonanie wykopów oraz studni wierconej głębinowej,
• wykonanie instalacji elektrycznej,
• montaż deszczownicy szpulowej,
• wyrównanie i wyprofilowanie murawy boiska zgodnie z zakresem ustalonym w trakcie wykonywania

prac 
• modernizację istniejącej murawy boiska- prace przygotowawczne przed obsianiem trawą
• rozścielenie nawozów organicznych
• wykonanie nasadzeń trawy na terenie całego boiska,
• ponowny montaż bramek w pierwotnej lokalizacji,
• uporządkowanie terenu budowy,
• pielęgnacja trawnika przez okres 3 miesięcy,
• namalowanie pasów boiska na murawie.

 1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszym opracowaniu są zgodne z obowiązującymi normami i zasadami sztuki
budowlanej.
Stosowane skróty i uproszczenia:
ST Specyfikacja techniczna,
STWOiR Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

 1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów do realizacji Robót, za jakość wykonania tych
Robót oraz za ich terminowość i zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami.

 1.6 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet ST.

 1.7 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegóło-
wych warunkach umowy.

 1.8 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
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Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiające-
go Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowią-
zujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy teren jest dostępny i Wy-
konawca powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu”. Wykonawca nie może wykorzysty-
wać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Tech-
nicznymi. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od któ-
rych dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elemen-
tów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliska zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpły-
nie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co najmniej w
zakresie:

• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;
• doprowadzenie energii elektrycznej,
• doprowadzenia do utylizacji ścieków;
• urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych;
• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;
• zapewnienia łączności telefonicznej;
• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnio-
nym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsce postojowe
na terenie budowy.
Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego – 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie
mogą być nachylone więcej niż:
a) dla wózków szynowych – 4%,
b) dla wózków bezszynowych – 5%,
c) dla taczek – 10%.
Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiązek uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu
robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy. Wszelkie
koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w
cenę kontraktowa.

 1.9 Ochrona środowiska w czasie wykonania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochro-
ny środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie podejmować
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środo-
wiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własno-
ści społecznej wynikających innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.
Wszelkie koszty związane z ochrona środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmu-
je się, że są wliczone w cenę kontraktową.

 1.10 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spo-
wodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwią-
zane z ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wli-
czone w cenę kontraktową.

 1.11 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopusz-
cza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalne-
go. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na śro-
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dowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szko-
dliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technolo-
gicznych wbudowania. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót napraw-
czych powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wła-
sny koszt zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty związane z utylizacja materiałów niebezpiecznych oraz po-
chodzących z rozbiórki w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w
cenę kontraktową.

 1.12 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak ru-
rociągi, kable oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie in-
formacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego
rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie
budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót, o fakcie przypad-
kowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zaintereso-
wane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia insta-
lacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez za-
mawiającego.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową usług oświaty, to w okresie wykonywania robót bu-
dowlanych Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidłowe zabezpieczenie dostępności
obiektów szkolnych dla osób niepełnoletnich oraz pracowników szkoły.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, w
tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla
właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. 
Wszelkie koszty związane z ochrona własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót ponosi
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

 1.13 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwo-
lenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatyw-
nych).

 1.14 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pra-
cy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepi-
sów BHP wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie BHP.
Wykonawca ma obowiązek sporządzenia planu BIOZ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uznaje
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej za-
płacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

 1.15 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym
stanie przez cały czas.

 1.16 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robót
budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni od -
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca
będzie przestrzegał praw patentowych, będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepi-
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sach prawa nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

 1.17 Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój
koszt. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń w pełni umożliwić władzom wydają-
cym te zezwolenia kontrole i badanie robót.

 1.18 Przebudowa urządzeń kolidujących
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy.

 1.19 Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych
Ochrona robót przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy do Wykonawcy i przyjmuje
się, że jest wliczona w cenę kontraktową.

 2 MATERIAŁY

 2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów

 2.1.1 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawami: Ustawa Prawo 
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budow-
lanych, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

 2.1.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są
właściwie oznaczone:
• wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący 

że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w 
odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

• wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgod-
ności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mające istot-
ny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu
do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządze-
nia,

• wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do
zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją tech-
niczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za
zgodną z wymaganiami podstawowymi.

 2.1.3 Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, dobrej jakości, o parametrach 
dostosowanych do czynników, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie
odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót.

 2.1.4 Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwier-
dzenia przez Zamawiającego.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego
źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z do-
puszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

 2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostęp-
ne do kontroli przez Zamawiającego.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

 2.3 Wariantowe stosowanie materiałów
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Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej l tydzień
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Zamawiającego. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.

 3 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który będzie gwarantował wykonanie za-
mówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP oraz nie spowoduje niekorzystnego wpływu na ja-
kość wykonywanych robót oraz środowisko naturalne. Liczba i wydajność sprzętu powinna zapewniać pro-
wadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

 4 TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz osprzętu. Liczba i rodzaj środków
transportu zależna jest od decyzji wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

 5 WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych ma-
teriałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu or-
ganizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyty-
czenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego
będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyzna-
czenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki ba-
dań naukowych oraz. inne czynniki wpływające na rozważana kwestie. Polecenia Zamawiającego będą wy-
konywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 6.1 Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, niniejszą STWiOR oraz poleceniami inspektora nadzoru. Kontroli jakości podlega:

• sprawdzenie zgodności wykonania według wymiarów,
• sprawdzenie zastosowania materiałów oraz wyrobów zgodnych z wymaganiami określonymi w

STWiOR i uzgodnieniami z Zamawiającym i określonymi parametrami,
• sprawdzenie dokumentów materiałów oraz wyrobów dopuszczających je do zastosowania,
• z odbioru robót powinien być sporządzony protokół stwierdzający poprawność ich wykonania oraz

zastosowania właściwych materiałów.

 6.2 Atesty jakości materiałów, urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do uży-
cia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót bę-
dzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać
atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie
wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

 6.3 Dokumenty budowy
 6.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od rozpoczęcia robót do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokony-
wane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i go-
spodarczej strony budowy. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika bu-
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dowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpi -
sem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

 6.3.2 Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót.
Obmiar wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych przedmiarze wy-
cenionym przedmiarze i wpisuje się do księgi obmiaru.

 6.3.3 Pozostałe dokumenty
• Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
• Protokoły przekazania terenu budowy,
• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
• Protokoły odbioru robót,
• Protokoły z narad i ustaleń,
• Korespondencja na budowie.

 6.4 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu dostępnym i przedstawione do
wglądu na życzenie zamawiającego. Będą odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie jakiegokolwiek doku-
mentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

 6.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę
1. aktualizacji na żądanie Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
2. wykonanie dokumentacji powykonawczej,
3. przygotowania i przekazania instrukcji obsługi obiektu.

 7 OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT 
 7.1 Wymagania dotyczące obmiaru robót

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne przy umowach obmiarowych. Dla umów ryczałtowych obmiar 
sprowadza się tylko do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktur 
przejściowych. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu rzeczywi-
stych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne do-
datkowe roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie
trwania robót pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego / Kierownikiem Projek-
tu.

 8 ODBIÓR ROBÓT
 8.1 Wymagania dotyczące odbioru robót

W zależności od szczegółowych ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru:
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi ostatecznemu,
• odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych ro-
bót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu. Goto-
wość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym po-
wiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony nie-
zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwe-
storskiego/kierownika projektu.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzo-
ne pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót do-
konuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwe-
storskiego/kierownik projektu.
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektor nadzoru in-
westorskiego/kierownika projektu.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów od-
bioru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektor
nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ja-
kościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót po-
prawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w war-
stwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy ter-
min odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpie-
czeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

 9 ROZLICZENIE ROBÓT
 9.1 Przyjęte rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe
 9.2 Podstawa płatności za wykonane roboty są ceny jednostkowa kalkulowane przez Wykonaw-

cę za jednostki obmiaru ustalone dla poszczególnych pozycji Przedmiaru robót.
 9.3 Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych będą uwzględniać wszystkie czynności, wymaga-

nia i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej.

 9.4 Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren bu-

dowy i z powrotem, montaż_ i demontaż_ na stanowisku pracy, koszty najmu, wypożycze-
nia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych),

• koszty pośrednie, w skład, których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pra-
cowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wy-
datki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic,
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębior-
stwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii In-
spektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wyko-
nanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania robót towarzyszących 

• zysk kalkulacyjny zawierajęcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mo-
gących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• niezbędne opłaty, miedzy innymi: opłaty związane z utylizacja odpadów, opłaty za dokumen-

tacje organizacji ruchu zamiennego, opłaty za obsługę geologiczna, geodezyjna i archeolo-
giczna, i inne

• inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegółowych.
• Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
• Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w

ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w
szczegółowych ST.

• Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

 10 UWAGI
Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów,
nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych ma-
teriałów, a nie są wskazaniem na producenta.

 11 DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. W wyjąt-
kowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów, lecz muszą one być w tym miej-
scu wyraźnie określone.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe 
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Rozporządzenia i Ustawy:
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr109/00 poz.1157, Nr 

120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, 
Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) [Ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie sys-
temów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych do-
puszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie okre-
ślenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnianie wymagań pod-
stawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz.U. Nr 66/98 poz.673)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyproduko-
wanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać 
zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających 
obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów podlega-
jących obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00poz.53).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

 1 CZĘŚĆ OGÓLNA

 1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST01 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierają wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-
konanie wszystkich robót. Obejmują one demontaż istniejących bramek, wyposażenia boiska.

 1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wyko-
naniu robót.

 1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażu
elementów istniejących przeznaczonych do ponownego montażu po wymianie nawierzchni.

 1.4 Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01.

 2 OTRZYMANE MATERIAŁY

Gruz należy usunąć z terenu budowy, wywieźć na wysypisko odpadów. Bramki zmagazynować i po wymia-
nie nawierzchni ponownie zamontować.

 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem w/w robót stosować sprzęt przeznaczony do realizacji robót
zgodnie z założoną technologią. Stosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu: 

• taczki, łomy, kilofy, łopaty, 
• młoty pneumatyczne, 
• frezarka, 
• spycharka gąsienicowa, 
• inny sprzęt konieczny do wykonania robót rozbiórkowych. Wszelki sprzęt i narzędzia nie gwarantujące
zachowania jakości wykonywanych robót, mające niekorzystny wpływ na środowisko, zostaną przez
zarządzającego realizacją umowy niedopuszczone do stosowania.  

 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 01. 
Wszystkie materiały można przewozić odpowiednimi  środkami transportu zaakceptowanymi przez zarzą-
dzającego realizacją umowy. Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, względnie
inny, gwarantujący bezpieczny transport, chroniący sprzęt przed uszkodzeniem. Gruz i złom należy wywieźć
samochodami skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. Załadunek, transport i
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rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami i planem BiOZ oraz przepisami o ruchu
drogowym.

 5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 5.1 Roboty rozbiórkowe
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu
miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót rozbiórkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy pochodzących z roz-
biórek. W trakcie prowadzonych robót uzyskane materiały sukcesywnie usuwać z terenu robót. Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu. Inspektor Nadzoru wskaże miejsce, na
które zostanie wywieziona betonowa kostka brukowa pozyskana z rozbiórki. Elementy stalowe należy wy-
wieźć na złomowisko .
 

5. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

5.1 Kontrola jakości wykonania robót
Sprawdzenia jakości wykonania robót polega na wizualnej ocenie wykonania robót rozbiórkowych, usunięcia
gruzu, gruntu i złomu oraz pozostawienia w czystości miejsc demontażu. Fakt ten Kierownik Budowy
potwierdza wpisem do dziennika budowy. . 

6. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru. 

7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 01. 
Odbiór odbywa się na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót. Inspektor nadzoru dokona
odbioru robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w niniejszym opracowaniu spowodują
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, który zarządził ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty:

• dokumentacja techniczna,
• dziennik budowy,
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
• protokoły konieczności,
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
• aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych,
• wyniki badań laboratoryjnych,
• ekspertyzy.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcą.
Ceny jednostkowe poszczególnych robót określono w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze, a zakres
czynności objętych ceną określony jest w opisie. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowiązują:

• ogólnie przyjęte zasady techniki
• wszystkie obowiązujące europejskie normy w najnowszej wersji
• wszystkie obowiązujące niemieckie normy w najnowszej wersji
• wszystkie obowiązujące wytyczne związków zawodowych, stowarzyszeń zawodowych
• polecenia obróbki i przepisy od odpowiednich producentów produktów
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401),
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004r. Nr 180 poz. 1860).  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 03 ROBOTY ZIEMNE 

 1 CZĘŚĆ OGÓLNA

 1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST01 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”.

 1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wyko-
naniu robót.

 1.3 Zakres robót objętych ST
Zakres robót, objęty niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia robót ziemnych przy budowie boiska spor-
towego wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną. Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszyst-
kie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z:  ukształtowaniem terenu, - od-
wodnieniem wykopów - oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ziemne jakie występują przy reali-
zacji umowy. 

 1.4 Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01.

 2 MATERIAŁY

Dla obiektu budowlanego wykopy określa dokumentacja graficzna: rzuty i przekrój przez boisko, nachylenie
terenu boiska, wyniki techniczne badań podłoża gruntowego.

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: - grunt wy-
dobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie, - grunt wydobyty z wykopu, składowany poza
strefą robót, na ukształtowanie terenu, Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź
inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera. Wszystkie ww. materiały pozyskane z wykopów na terenie
budowy lub z innych miejsc będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wyma-
gań lub wskazań Inżyniera. 

 2.1 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości i właściwość do robót. Miej-
sca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wyko-
nawcę. 

 2.2 Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powin-
ny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do
obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może naka-
zać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie
z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. Grunty przydatne do budowy
nasypów/ukształtowania spadków mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy
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stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 

 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem w/w robót stosować sprzęt przeznaczony do realizacji robót
zgodnie z założoną technologią. Stosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i
bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach ziemnych. Transport powinien być jak określono w specyfi-
kacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu: 

• spycharek, 
• koparko – ładowarki, do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych,a także do załadunku na

samochody, z osprzętem podsiębiernym o pojemności łyżki 0,25-0,6 m3,
• zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów i nasypów,
• pompy elektryczne lub spalinowe,
• ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 
• ubijaków o ręcznym prowadzeniu,
• wibratorów samobieżnych, 
• płyt ubijających, 
• cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych),
• samochody samowyładowawcze do 12 t – wywrotki – do przewozu wszelkich materiałów sypkich i

zbrylonych jak ziemia, kruszywo

 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 1. 
Wszystkie materiały można przewozić odpowiednimi  środkami transportu zaakceptowanymi przez zarzą-
dzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z
przepisami i planem BiOZ oraz przepisami o ruchu drogowym.

 5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyrażeniu zgody przez In-
żyniera. Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050. 

5.1.1. Przygotowanie do robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
1. zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego, 
2. zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wy-
miarami istniejących i projektowanej konstrukcji, wynikami badań geotechnicznych gruntu, 
3. wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie poło-
żenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecz-
nych wykopów, położenia ich osi geometrycznych, głębokości wykopów, punktów ich prze-
cięcia z powierzchnią terenu. 
Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi
jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 
4. przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, osuszenie i odwodnienie
pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg do-
jazdowych. 
5. wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno
zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi, 
6. usunąć warstwę ziemi roślinnej, 
7. odwodnić teren budowy. 

5.1.2. Odwodnienia robót ziemnych 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak
aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowią-
zek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Odprowadzenie wód
do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
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5.1.3. Wykopy 
5.1.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym
okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spa-
dek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źró-
dła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opa-
dowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 

5.1.5. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
1. Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyzna-
czyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
2. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 15 cm dla wyzna-
czenia charakterystycznych punktów załamania. 
3. Odchylenie osi wykopu niż +/-10 cm. 
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1
cm i - 3 cm. 
4. Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10
cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
5. Wykopy pod obiekty wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o niewielkiej
grubości i dużej powierzchni. 
6. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inżyniera)
sprawdzić, czy własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie. 

5.4.Podłoże
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad
założone rzędne wykopu o grubości conajmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 10 cm.
Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-5 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub
mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni
podłoża.

5.5.  Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce wywozu namułów organicznych. Zasypkę
należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym
zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i
środków transportowych i winna być zgodna z częścią graficzna projektu. Do usypywania
warstw stosować spycharki i zgarniarki. Do zagęszczenia gruntów można użyć maszyn takich
jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca
warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95-1,0 skali Proctora.
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na
istniejące uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 

5.6.Szczegółowe warunki realizacji robót
5.6.1. Wykopy i ich zabezpieczenie 
Roboty ziemne należy tak zorganizować, aby umożliwić bezpieczne prowadzenie robót
budowlanych. Należy koniecznie przestrzegać w tym zakresie następujących zasad: - w danym
dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco zabezpieczyć, - nie dopuszcza
się pozostawiania wykopów niezabezpieczonych na dzień następny. 

4. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

5.1 Kontrola jakości obsadzeń
Wbudowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej ST. 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST oraz na sprawdzeniu
daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejściu traw łączna
powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% obsianej powierzchni, a maksymalny
wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2 . Na zarośniętej powierzchni
nie mogą występować wyżłobienia erozyjne. 

6. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru.

7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 01. 
Odbiór odbywa się na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót. Inspektor nadzoru dokona
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odbioru robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w niniejszym opracowaniu spowodują
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, który zarządził ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty:

• dokumentacja techniczna,
• dziennik budowy,
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
• protokoły konieczności,
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
• aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych,
• wyniki badań laboratoryjnych,
• ekspertyzy.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowiązują:

• ogólnie przyjęte zasady techniki
• wszystkie obowiązujące europejskie normy w najnowszej wersji
• wszystkie obowiązujące niemieckie normy w najnowszej wersji
• wszystkie obowiązujące wytyczne związków zawodowych, stowarzyszeń zawodowych
• polecenia obróbki i przepisy od odpowiednich producentów produktów
• PN-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 04 NAWIERZCHNIA ZIELONA

 1 CZĘŚĆ OGÓLNA

 1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST01 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”.

 1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wyko-
naniu robót.

 1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
nawierzchni zielonej 

 1.4 Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01.

 2 MATERIAŁY

 2.1 Murawa sportowa
Murawa Sportowa to mieszanka traw o wybitnie dużej odporności na deptanie, przygniatanie i rozrywanie. 
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. 
Użyty produkt musi być odpowiedni do obsiewania miejsc przeznaczonych do intensywnego użytkowania i
zdolność szybkiej regeneracji. Musi spełniać wymagania dla boisk sportowych i terenów rekreacyjnych.
Użyta mieszanka traw powinna być też odporna na koszenie - co najmniej 150 koszeń na wysokość zaled-
wie 2,5-3 cm w ciągu roku. Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu.

Mieszanka traw może składać się z następujących gatunków:
• Wiechlina łąkowa: Alicia, America, Answer, Baron, Bartender, Bila, Blueprint, Broadway, Compact,

Conni, Europa, Evora, Jarotka, Limerick, Limousine, Miracle, Niweta, Orfeo, Panduro, Professor,
Quantum Leap, Sójka, Sunbeam.

• Życica trwała: Admara, Aut, Azimuth, Bargold, Berkut, Bokser, Equate, Gazon, Graffiti, Gribello, Gril-
la, Grispy, Gryps, Henrietta, Info, Inka, Kinga, Leon, Libronco, Mondial, Montreux, Natara, Niga,
Nira, Oxiana, Pinia, Radara, Replay, Romance, Roneta, Sandra, Santa, Stadion, Stoper, Taya.

Nie dopuszcza się użycia w mieszance innych gatunków niż podane powyżej – o ile nie zostaną one do-
puszczone przez Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza się następujący skład:
• Życica trwała 45%
• Życica trwała 25%
• Wiechlina łąkowa  15%
• Kostrzewa czerwona 10%
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• Kostrzewa czerwona 5% 
 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg,
której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

 2.2 Nawozy mineralne
Ziemia urodzajna przed zasiewem wymaga wzbogacenia o nawozy mineralne zawierające azot, fosfor i po-
tas w ilości 5kg/100m2 nawierzchni, w trakcie wzrostu 2kg/100m2 co 6 tygodni.  Decyzję o wyborze odpo-
wiednich nawozów należy podjąć po zwertykulowaniu murawy boiska.
Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 3 cm oraz wolna od zanieczysz-
czeń obcych.

• Głębokość warstwy- 10 cm, 
• optymalny skład granulometryczny: 

frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%, 
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 

 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1. 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem w/w robót stosować sprzęt przeznaczony do realizacji robót
zgodnie z założoną technologią. Stosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu: 

• spycharek, 
• ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 
• ubijaków o ręcznym prowadzeniu,
• wibratorów samobieżnych, 
• płyt ubijających, 
• cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych). 

 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 1. 
Wszystkie materiały można przewozić odpowiednimi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządza-
jącego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z
przepisami i planem BiOZ oraz przepisami o ruchu drogowym.

 5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 5.1 Przygotowanie podłoża pod obsianie trawami 
Podłoże pod humusowanie powinno być wykonane zgodnie ze specyfikacją. Grunt urodzajny z korytowania
należy na czas robót nawierzchniowych hałdować, a po ich zakończeniu rozplantować pod przyszłą na-
wierzchnię trawiastą wraz z domieszką nowej ziemi. Następnie należy rozrzucić nawozy mineralne i zagra-
bić. Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po zagęszczeniu. Ułożoną war-
stwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.

 5.2 Obsianie trawą 
Obsianie nasionami traw polega na: 
a) wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie, 
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2 , dobranych
odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia), 
c) zawałowaniu, 
W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie oraz co 6 tygodni na-
wozić nawozami mineralnymi. 

5. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT

5.1 Kontrola jakości obsadzeń
Wbudowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej ST. 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST oraz na sprawdzeniu
daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejściu traw łączna
powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% obsianej powierzchni, a maksymalny
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wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2 . Na zarośniętej powierzchni
nie mogą występować wyżłobienia erozyjne. 

6. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru.

7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 01. 
Odbiór odbywa się na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót. Inspektor nadzoru dokona
odbioru robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w niniejszym opracowaniu spowodują
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, który zarządził ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty:

• dokumentacja techniczna,
• dziennik budowy,
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
• protokoły konieczności,
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
• aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych,
• wyniki badań laboratoryjnych,
• ekspertyzy.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje: 

• roboty pomiarowe i przygotowawcze,
• nawożenie, wertykulacja, 
• spulchnianie gleby, 
• areacja, piaskowanie, 
• pozyskanie i rozplantowanie ziemi urodzajnej, 
• obsianie z nawożeniem, włókowanie 
• wałowanie, 
• pielęgnację - podlewanie, cięcie i nawożenie przez okres 3 miesięcy w okresie wegetacji, 
• uporządkowanie terenu, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowiązują:

• ogólnie przyjęte zasady techniki
• wszystkie obowiązujące europejskie normy w najnowszej wersji
• wszystkie obowiązujące niemieckie normy w najnowszej wersji
• wszystkie obowiązujące wytyczne związków zawodowych, stowarzyszeń zawodowych
• polecenia obróbki i przepisy od odpowiednich producentów produktów
• PN-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 05 PIELĘGNACJA I ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI TRAWNIKA PODCZAS 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

 1 CZĘŚĆ OGÓLNA

 1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne dotyczące pielęgnacji i zabezpiecze-
nia trawnika, które zostaną wykonane w ramach zadania: „PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”.

 1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wyko-
naniu robót.

 1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
nawierzchni zielonej 

 1.4 Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST 01.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01.

 2 EKSPLOATACJA I PIELĘGNACJA TRAWNIKA 

 2.1 Eksploatacja
Intensywność użytkowania nawierzchni trawiastej podczas robót budowlanych powinna zostać ograniczona
do minimum. W przypadku konieczności zwiększenia eksploatacji należy w porozumieniu z projektantem,
określić zakres dodatkowych zabiegów regenerujących i zakres użytkowania płyty. Dodatkowo zabrania się
składowania materiałów budowlanych na powierzchni boiska 

 2.2 Pielęgnacja wstępna bezpośrednio po instalacji
W pierwszym tygodniu po rozłożeniu darni należy pielęgnować trawnik poprzez codzienne podlewanie, w
następnych (do momentu pełnego ukorzenienia) co dwa dni.
Pełne ukorzenienie następuje w momencie gdy trawa mocno trzyma się podłoża po próbie jej pociągnięcia.

 2.3 Zabiegi pielęgnacyjne
Zabiegi pielęgnacyjne prowadzone na płycie boiska mają za zadanie wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk
związanych z silnym obciążeniem płyty podczas wykonywania robót, oraz celem zachowania właściwego
stanu nawierzchni trawiastej płyty boiska. 
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2.3.1 Nawadnianie
W okresie wegetacyjnym konieczne jest dodatkowe nawadnianie murawy. Należy stosować nawadnianie w
taki sposób, aby warstwa wegetacyjna była wilgotna, a dawkę polewową dobierać empirycznie i zależnie od
warunków atmosferycznych.

2.3.2 Nawożenie
Wykonywać je powinno się 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynając od końca marca. Należy używać
mieszanek nawozowych wieloskładnikowych przeznaczonych pod trawniki. Podstawowe nawożenie trawni-
ków wykonuje się składnikami: Azot: Fosfor: Potas w proporcjach 4: 1: 2 przy czym nawożenie jesienne musi
uwzględniać zwiększenie dawek potasu kosztem azotu. Przyjmuje się że roczne zapotrzebowanie na azot
wynosi 15-20g/m2. Zaleca się stosowanie nawozów specjalistycznych do trawników sportowych w ilościach i
częstotliwościach zalecanych przez producenta, chyba że zalecenia nawozowe poprzedzone badaniem
określają konkretne dawki. Stosowanie nawozów o przedłużonym działaniu umożliwia rzadsze jego apliko-
wanie i zmniejsza ryzyko osłabienia stanu nawierzchni. Rozsiewając nawóz należy stosować profesjonalne
siewniki o sprawdzonej konstrukcji, i równomiernym posypie. Napełnianie zbiornika nalez y przeprowadzac
po za terenem trawnika. Rozsiewanie nawozu należy prowadzic  na suchą trawę. 

2.3.3 Koszenie
Optymalna wysokość - ze względu na wytrzymałość na deptanie, ścieranie i rozrywanie darni - to ok. 3,5-4
cm. Pierwsze koszenie należy wykonać gdy trawa osiągnie wysokość 8 -10 cm. Skoszona trawa powinna
być usuwana minimalnie raz w miesiącu. Częstotliwość  zabiegów w okresie marzec-Listopad powinna mie-
ścić się w przedziale 20-45. Bardzo niskie koszenie redukuje wzrost korzeni oraz zdolność trawy do regene-
racji,dlatego zaleca się kosić wyżej i częściej,niż niżej (2 cm) i rzadziej.  
Należy też regularnie ostrzyć elementy tnące kosiarek i nie kosić tępymi ostrzami – a w okresie przerw w
użytkowaniu (np. przerwa w rozgrywkach) kosić o 1 cm wyżej. 

2.4 Pielęgnacja podtrzymująca

2.4.1 Aeracja

Napowietrzanie - wzmaga wymianę gazów w glebie. Urządzenia do napowietrzania – areatory, mają za za-
danie spulchnienie powierzchni wraz z górną warstwą nawierzchni darni na głębokość około 5-8cm. Ażeby
efekt tego działania był równy i nie prowadził do nierówności terenu, powinno się stosować urządzenia o
szerokości min. 1m z kolcami otworowymi, pełnymi lub przecinającymi „na krzyż” wykonujące około 100 do
400 otworów/m2 w zależności od ich średnicy i rodzaju. 

     2.4.2 Piaskowanie

Zabieg ten polega na pokryciu  powierzchni boiska 3-5 milimetrową warstwą piasku. Po rozłożeniu warstwy
piasku urządzeniem rozścielającym (piaskarka) przeprowadza się rozprowadzenie piasku za pomocą włóki
następnie należy wyczesać małe nierówności szczotką trawnikową. Zwiększa on przepuszczalność i poro-
watość podłoża, dzięki czemu pojawiają się nowe, silniejsze korzenie i rozłogi traw wszelkie nierówności te-
renu, wygładza boisko, podwyższa poziom gruntu co powoduje zagęszczenie murawy, eliminuje powierzch-
niową wilgotność i mazanie się gleby. Ma na celu przeciwdziałanie filcowatości traw, utrzymanie dobrej
struktury gruntu oraz regulację przepustowości darni.s    

         2.4.2   Wałowanie
Wałowanie wykonuje się wczesną wiosną, po obeschnięciu boiska w celu dociśnięcia darni do warstwy no-
śnej. Zbyt częste wałowanie powoduje nadmierne zbicie warstwy korzeniowej płyty boiska, przez co do ko-
rzeni nie dochodzi woda, tlen i nawozy.

 3 ZABEZPIECZENIE TRAWNIKA PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT
   3.1      Wymagania dotyczące środków transportu

W przypadku konieczności wykorzystania nawierzchni trawnika jako tymczasowej drogi transportu i przejaz-
du  ciężkich maszyn, zaleca się stosować kraty lub płyty zapobiegające kompresji gleby w celu ochrony jej
struktur. Należy także ograniczyć ruch do niezbędnego minimum, wytyczając jedną trasę poruszania się po-
jazdów. Nie zaleca się także nadmiernej eksploatacji podczas obfitych opadów deszczu – mooże to dopro-
wadzić do nadmiernego uszkodzenia darni.

 4 DOSIEW TRAWY
Dosiew traw stosuje się w przypadku zniszczenia części murawy podczas robot budowlanych.  Wykonawca
zobowiązany jest do uzupełnienia ubytków wg ST 4.

20



5. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru.

6. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące odbioru robót określono w ST 01. 
Odbiór odbywa się na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót. Inspektor nadzoru dokona
odbioru robót zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.
Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w niniejszym opracowaniu spowodują
nieodebranie tych prac przez inspektora nadzoru, który zarządził ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawą odbioru robót powinny stanowią następujące dokumenty:

• dokumentacja techniczna,
• dziennik budowy,
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
• protokoły konieczności,
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
• aprobaty i certyfikaty dla materiałów budowlanych,
• wyniki badań laboratoryjnych,
• ekspertyzy.

7. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
Podstawa płatności jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Obowiązują:

• ogólnie przyjęte zasady techniki
• wszystkie obowiązujące europejskie normy w najnowszej wersji
• wszystkie obowiązujące niemieckie normy w najnowszej wersji
• wszystkie obowiązujące wytyczne związków zawodowych, stowarzyszeń zawodowych
• polecenia obróbki i przepisy od odpowiednich producentów produktów
• PN-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

Szczecin,  Maj 2018

Opracowanie:
mgr inż. arch. Tomasz Kuriański

21


