

Dobra, 30.08.2018 r.

Wszyscy Wykonawcy

WKL.ZP.271.42.2018.LT

Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Budowa przedszkola w Mierzynie”

ZESTAW PYTAŃ NR 10

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa przedszkola w Mierzynie” wpłynęły pytania od Wykonawców.

W związku z tym, na podst. art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1)

Wnosimy o zmianę treści SIWZ w rozdziale XII pkt 2 – poprzez uzupełnienie sposobu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dodatkowy sposób zabezpieczenia przez procentowe potrącanie z każdej faktury VAT Wykonawcy. Wykonawca proponuje następujący zapis:

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości 30% kwoty wynikającej z kontraktu z zastrzeżeniem, iż pozostała jej część (70%) zostanie potrącona przez Zamawiającego przez procentowe potrącanie z każdej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
2. Potrącanie rozpocznie się od pierwszej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę oraz będą dokonywane potrącenia z dalszych wystawionych faktur do czasu osiągnięcia pełnej wysokości zabezpieczenia, jednak nie później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa/.

Odpowiedź 1)

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę zapisu Rozdziału XII pkt. 2 SIWZ.

WÓJT
Teresa Dera