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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. ZAMAWIAJĄCY. 

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra; ul. Szczecińska 16a,  72-003 Dobra w 

oparciu o zlecenie nr P-880/2017 – nr 230/2017. 

1.2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA. 

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały: 

a) Plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą nr V/67/02 Rady Gminy 

Dobra z dnia 14.08.2002r 

b) Decyzja nr 52/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24.10.2017r. 

c) Projekt budowlany „Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkalnego w rejonie ulic 

Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej.” opracowany przez 

firmą INBUD s.c. w 2013r. 

d) Aktualny wtórnik podkładu geodezyjnego w skali 1:500. 

e) Warunki techniczne na przebudowę istniejącego uzbrojenia  

f) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci. 

g) Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie. 

 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy p.n. „Tom II – Kanalizacja 

deszczowa” obejmujący odwodnienie drogi dojazdowej do projektowanej przepompowni ścieków 

sanitarnych PS19 oraz terenu przyległego. 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI.  

Przedmiotem opracowania jest budowa nowej przepompowni ścieków sanitarnych, która 

zastąpi istniejąca przepompownię PS-19 przewidziana do wyłączenia z eksploatacji ze względu 

na zły stan techniczny.   

W zakres inwestycji wchodzi:  

− budowa przepompowni ścieków PS-19 wraz z rurociągiem tłocznym oraz kanałem 

sanitarnym, 

− budowa komory rozdziału,  

− budowa kanału deszczowego wraz z wpustami deszczowymi, 

− budowa wewnętrznej linii zasilającej, 

− budowa drogi dojazdowej do przepompowni ścieków, 

− budowa ogrodzenia wokół przepompowni. 

1.4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

Teren na którym realizowana będzie omawiana inwestycja obejmuje obszar Gminy Dobra, 

miejscowość  Dobra rejon ul. Frezjowej.  

Na terenie objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie podziemne: 

− przepompownia ścieków sanitarnych PS-19 

− kanalizacja deszczowa 

− kanalizacja sanitarna 

− rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej  

− sieć wodociągowa, 

− kable energetyczne  

1.5. WYNIKI BADAŃ GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKICH. 

Pod względem geomorfologicznym badany obszar stanowi fragment dna wypełnionej 

osadami rzecznymi i lokalnie bagiennymi doliny o szerokości ok. 1300 m, będącej wysuniętym 
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najdalej na południe płatem średniego poziomu terasowego równiny akumulacyjnej Puszczy 

Wkrzańskiej. Dolinę tę od wschodu i od zachodu otacza falista wysoczyzna morenowa, osiągająca 

w kulminacji na północ od Dobrej rzędną 35.9 m n.p.m. Badany teren – działka nr 379/4 – 

znajduje się we wschodniej części płaskiego dna doliny, przy cieku wodnym o nazwie Mała 

Gunica. Rzędna wykonanego otworu wynosi 15.22 m n.p.m. Archiwalny otwór nr 15/A przypadał 

na rzędnej 15.60; deniwelacja pomiędzy otworami wynosi 0.38 m.  

W podłożu projektowanej kanalizacji i przepompowni w rejonie ul. Frezjowej w Dobrej 

występują rzeczne piaski drobne (FSa), oraz piaski drobne przewarstwione gliną pylastą 

(FSa//saclSi), lokalnie przykryte warstwą bagiennych namułów organicznych o miąższości 2.4 m. 

Stropowe partie podłoża pokrywa warstwa humusu ilastego (clOr), oraz nasypów 

niekontrolowanych (Mg) o miąższości 0.3 – 0.5 m.  

 Warunki wodne są niekorzystne dla budowy projektowanej kanalizacji i przepompowni. W 

wykonanym dla niniejszej opinii otworze zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się płytko, na 

głębokości 0.8 m p.p.t.; tj. na rzędnej 14.42 m n.p.m. Wobec tego zarówno projektowana 

kanalizacja sanitarna i deszczowa, jak i zbiornik przepompowni posadowiony będzie poniżej 

zwierciadła wody gruntowej. 

Poziom wody gruntowej, jaki stwierdzono podczas prac polowych, uznać należy za lekko 

(o ok. 0.1 m) podwyższony w stosunku do stanu przeciętnego w uwagi na obfite opady deszczu, 

które mają miejsce od kwietnia br. Maksymalny poziom zwierciadła wody przypada jeszcze o ok. 

0.3 m w stosunku do stanu stwierdzonego obecnie w otworze, na głębokości ok. 0.5 m p.p.t 

Budowa projektowanej kanalizacji wymagać będzie wgłębnego odwodnienia wykopów, 

najlepiej za pomocą igłofiltrów.  

Warunki gruntowe także nie są korzystne, ponieważ w pełni nośne grunty warstwy I 

zalegają w rejonie otworu nr 1 stosunkowo głęboko, na głębokości poniżej 2.7 m p.p.t. Poziom 

posadowienia kanału i studni może wobec tego przypadać w obrębie gruntów organicznych. 

Grunty te należy wówczas wymienić na podsypkę piaskową, lub zastabilizować dno wykopu 

dobrze ubitą warstwą tłucznia. 

Poziom posadowienia przepompowni przypada w warstwie piasków warstwy I. Wobec 

płytkiego występowania wody gruntowej w obrębie przepompowni, proponuje się otoczyć wykop 

ścianką szczelną, bez pompowania wody wybrać grunt do poziomu posadowienia zbiornika, a 

następnie zatopić zbiornik w zalanym wodą wykopie, odpompowując jedynie wodę wypieraną w 

miarę jego pogrążania. Możliwe jest także wylanie w dnie wykopu metodą Contractor betonowego 

korka o takiej grubości, by jego masa równoważyła siłę wyporu wody, a następnie wykonanie 

przepompowni na sucho.  

Grunty mineralne wydobyte z wykopu – rzeczne piaski drobne – będzie można 

wykorzystać do zasypek. 

Według kryteriów określonych w rozporządzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 

kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana kanalizacja jest obiektami należącymi do drugiej kategorii 

geotechnicznej, a warunki gruntowe w poziomie posadowienia przepompowni są proste.  
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2. OPIS TECHNICZNY 

Współrzędne geodezyjne w układzie X,Y studzienek kanalizacyjnych, trójników, miejsc 

zaślepienia przykanalików, węzłów i punktów charakterystycznych umożliwiające ich wytyczenie w 

terenie przedstawiono w załączniku nr 3. 

2.1. KANALIZACJA DESZCZOWA 

Ze względu na podniesienie terenu wokół projektowanej przepompowni ścieków do 

rzędnej 15,60-15,69 zaprojektowano odwodnienie omawianego terenu poprzez odprowadzenie 

wód opadowych do zaprojektowanych wpustów deszczowych Wu1 i Wu2 poprzez koryta 

betonowe zaprojektowane wzdłuż stopy projektowanej skarpy. Dodatkowo przy wykonywaniu 

drogi dojazdowej do przepompowni (montażu krawężników) należy dostosować istniejące wpusty 

deszczowe oznaczone na planie sytuacyjnym jako Wi1 i Wi2 poprzez obrócenie ich zwieńczeń 

(kratek żeliwnych) równolegle dłuższą krawędzią do projektowanych krawężników. Odbiornikiem 

wód opadowych i roztopowych jest istniejący kanał deszczowy w ul. Frezjowej (zrealizowany 

według projektu pkt 1.2.c). Włączenie do odbiornika wykonać poprzez istniejącą studzienkę 

betonową oznaczoną na planie sytuacyjnym jako D127. 

2.1.1. Przebieg trasy. 

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanałów do odprowadzania wód deszczowych 

o następujących średnicach: 

− Ø0,25m o łącznej  długości L= 50,5m, 

oraz przykanalików do wpustów deszczowych o średnicy: 

− Ø0,20m o łącznej  długości L= 20m. 

Układ wysokościowy projektowanych kanałów został dostosowany do projektowanej 

niwelety drogi, rzędnej istniejącego odbiornika, oraz jest wynikiem rozwiązań skrzyżowań 

projektowanych kanałów z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.  

Trasę projektowanych kanałów przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

Zagłębienie dna kanałów  wynosi od 1,39 do 2,03m p.p.t. 

Spadki podłużne kanałów  wahają się od 4 ‰ do 10 ‰. 

2.1.2. Materiał i uzbrojenie. 

Kanały deszczowe wykonane zostaną z następujących materiałów:  

− Ø0,25m oraz przykanaliki Ø0,20m z rur PVC klasy S SDR 34 o połączeniach kielichowych 

z uszczelką gumową o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej strukturze ścianki 

rur i kształtek, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2, 

2.1.3. Studzienki kanalizacyjne na kanałach deszczowych. 

Na kanałach deszczowych zaprojektowano 2 sztuki studzienek z kręgów betonowych o 

średnicy Ø120cm  

Studzienki kanalizacyjne betonowe składają się z włazu kanałowego typu ciężkiego klasy D400 o 

średnicy Ø670mm oraz prefabrykowanych elementów, to jest dennicy betonowej z kinetą 

wykonaną z betonu, kręgów betonowych, płyty przejściowej, płyty pokrywowej, pierścieni 

dystansowych połączonych ze sobą za pomocą odpowiednich uszczelek. Styki kręgów łączonych 

na uszczelkę gumową muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą szybkowiążącą wysokiej 

marki. 

Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe wykonane muszą być z betonu C35/45, 

wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego nw≤6%, mrozoodpornego (F50). 

Zwieńczenie studni stanowić będą włazy z żeliwa sferoidalnego z wypełnieniem betonowym typu 

ciężkiego klasy D400 wentylowane. 
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Studzienka istniejąca D127. 

Istniejącą studzienkę przewidzianą do dalszej eksploatacji oznaczoną na planie sytuacyjnym jako 

D127 należy podać renowacji tj uzupełnić ubytki, dostosować wysokościowo do rzędnej 

projektowanej niwelety drogi, wymienić właz na nowy, w razie korozji wymienić stopnie złazowe na 

nowe oraz wykonać nowy otwór pod projektowany kanał deszczowy Ø0,25m na rzędnej 13,49m 

n.p.m.  

2.1.4. Wpusty uliczne. 

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, oraz terenu wokół projektowanej przepompowni 

PS 19 zaprojektowano wpusty uliczne w ilości 2 sztuk podłączone do studzienek kanalizacyjnych 

usytuowanych na projektowanych kanałach deszczowych. 

Wpusty deszczowe zaprojektowano z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej d = 45 

cm z częścią osadnikową z odejściem Ø 200mm produkowanych wg normy DIN 4052. 

Zwieńczenie wpustu stanowi wpust uliczny kołnierzowy klasy D400 o wymiarach 620x420mm 

mocowany luźno i na zawiasie. Dodatkowo przy wykonywaniu drogi dojazdowej do przepompowni 

(montażu krawężników) należy dostosować istniejące wpusty deszczowe oznaczone na planie 

sytuacyjnym, jako Wi1 i Wi2 poprzez obrócenie ich zwieńczeń (kratek żeliwnych) równolegle 

dłuższą krawędzią do projektowanych krawężników i dostosowanie do rzędnych projektowanej 

drogi dojazdowej. 

2.2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT. 

Całość robót należy prowadzić tak, aby spełnić wymagania zawarte w normie PN-

EN1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.” oraz PN-B-10725.1997 

„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.” Całość robót ziemnych prowadzić 

zgodnie z normą PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne – Wymagania ogólne" i normą 

PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcją montażową układania w 

gruncie rurociągów dostarczonych przez producentów rur. 

2.2.1. Roboty ziemne 

Na całej długości projektowanego uzbrojenia przewiduje się wykonanie wykopów 

częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie. Będą to wykopy o ścianach pionowych 

umocnionych. 

Wykopy ręczne wykonać należy na odcinkach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 

podziemnego. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 

się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby wykonać podwieszenie w sposób zapewniający ich ciągłą eksploatację i bezpieczeństwo 

pracujących w wykopie ludzi.  

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych należy ten 

fakt zgłosić odpowiednim użytkownikom przewodu. 

Z właścicielem kolidujących przewodów należy każdorazowo uzgodnić ich obejście lub 

przełożenie. 

Ze względu na warunki gruntowe wzdłuż trasy projektowanego kanału deszczowego 

zaprojektowano posadowienie kanałów 

− bezpośrednio na gruncie rodzimym, 

− na warstwie podsypki z piasku średniego o grubości po zagęszczeniu 15cm zagęszczonej 

do stopnia zagęszczenia Id>40%, po wcześniejszym wzmocnieniu gruntu mieszanką 

kruszyw łamanych 0/31,5; podbudowę z kruszyw łamanych  stabilizowanych mechanicznie 

należy wykonywać do momentu wystąpienia braku osiadania kruszywa łamanego pod 
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wpływem wbijania w grunt rodzimy. 

Typy posadowienia dla poszczególnych odcinków kanałów pokazano na profilach podłużnych. 

Zasypkę kanałów prowadzić należy etapami: 

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku 

średnioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane” z 

wyłączeniem odcinków na złączach. 

Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Warstwa ta powinna być ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie 

ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej warstwy nie powinna 

przekraczać 15cm.  

Po próbie szczelności wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń kanału. 

II. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać piaskiem drobnym i średnim - warstwami 

z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia IS = 0,95. Pod drogami zasypkę wykonać warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS ≥ 1,0 

zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe - Roboty ziemne – Wymagania i 

badania.”. 

Zasypkę wykopu ponad strop kanału należy wykonać piaskiem zasypowym (piaskiem 

średnim) lub gruntem rodzimym. Szczegółowo zasypkę poszczególnych odcinków kanalizacji 

deszczowej przedstawiono na profilach podłużnych. 

Zagęszczanie zasypki wykonać należy pod nadzorem geologa potwierdzającego 

uzyskanie przez każdą warstwę wymaganego stopnia zagęszczenia. 

Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą Geotechnika. Roboty Ziemne. 

Wymagania ogólne PN-B-06050 i normą “Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów 

dostarczonych przez producentów rur. 

2.2.2. Roboty montażowe. 

Kanały i rurociągi układać należy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy 

stosować rury z materiału podanego w opisie o wskazanej klasie wytrzymałości. 

Podczas transportu rur, ich montażu, przygotowania podłoża, dokonywania prób i zasypki należy 

spełniać wymogi instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów dostarczonych przez 

producentów rur. Badania i odbiór końcowy prowadzić należy zgodnie z normą PN-B-10725.1997 

„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania" oraz normą PN-EN 1610 "Budowa i 

badanie przewodów kanalizacyjnych". Kanały i rurociągi zaleca się wykonywać w miarę szybko, 

aby nie dopuścić do uplastycznienia się podłoża, a tym samym do pogorszenia jego parametrów 

wytrzymałościowych. 

Uwagi dla wykonawcy: 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić poszczególnym użytkownikom uzbrojenia 

podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na 

czas wykonywania robót. Celem dokładnego zlokalizowania przewodów istniejących podziemnych 

należy wykonać ręcznie próbne przekopy przed przystąpieniem do robót. Wszelkie uszkodzenia 

przewodów obcych należy niezwłocznie zgłosić właściwemu użytkownikowi. 

2.3. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY. 

2.3.1. Analiza warunków gruntowo-wodnych i wybór sposobu odwodnienia. 

Szczegółowa analiza warunków lokalnych takich jak:  

− miąższość warstwy wodonośnej w stosunku do dna wykopu, 

− usytuowanie wykopu w stosunku do istniejącej zabudowy i istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, 
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− głębokość posadowienia kanałów wykazała, że konieczne będzie zastosowanie odwodnienia 

wgłębnego przy pomocy instalacji igłofiltrowej. 

Dla celów odwodnień przyjęto następujące wartości współczynnika filtracji:  

- dla piasków drobnych (FSa)                       k = 6,0 m/d 

Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostały szczegółowo opisane w 

dokumentacji geotechnicznej. 

Igłofiltry instaluje się (posadawia) w gruncie metodą wpłukiwania za pomocą rur wpłukujących 

połączonych z pompą do wpłukiwania lub hydrantem. Komplet instalacji igłofiltrowej IgE81 zawiera 

dwa rodzaje rur wpłukujących (obsadowych):  

- małej średnicy D 51 mm,  

- dużej średnicy D 133 mm.  

o zróżnicowanych długościach dla ułatwienia wpłukiwania na różne głębokości. 

Rura wpłukująca 51 służy do instalowania igłofiltrów w gruntach niewymagających obsypki 

filtracyjnej, zaś rura wpłukująca Ø133mm służy do instalowania igłofiltrów w przypadkach 

konieczności stosowania obsypki filtracyjnej. Szczegóły obsługi instalacji IgE81, opis budowy i 

działania zgodnie z wytycznymi producentów. 

Odwodnienie będzie prowadzone etapami w zależności od uzyskiwanego efektu. 

2.3.2. Opis projektowanego odwodnienia. 

Z uwagi na występowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia kanalizacji deszczowej oraz 

na przyjęty sposób odwodnienia, wykopy powinny być wykonane o ścianach pionowych.  

Powyższe uwarunkowania wymagają przyjęcia technologii robót polegającej na wykonywaniu 

krótkich odcinków rurociągu w wykopach otwartych umocnionych i ich sukcesywnym 

zasypywaniu. Długości odcinka obliczeniowego przyjęto 20,0m, a liczbę zestawów jaką będzie 

dysponował wykonawca przyjęto 2 zestawy (1 zestaw obsługujący do 50 igłofiltrów). 

Na odcinkach podlegających odwodnieniu liniowemu projektuje się wykonanie wykopu  o ścianach 

pionowych, przy którym  zostaną zabite  igłofiltry oraz montaż rurociągów ssących.   

Projektuje się zastosowanie rurociągów aluminiowych na połączenia szybkozłączne (będące na 

wyposażeniu zestawu IgE – 81) Ø133mm. Dobór pomp i wymiarowanie rurociągów zaleca się 

przeprowadzać na przepływy zwiększone w stosunku do obliczeniowych o ok. 50%. Prędkości 

przepływów w rurociągach nie powinny przekraczać: 

• w rurociągach ssawnych – 1,0m/s 

• w rurociągach tłocznych – 2,0m/s 

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urządzeń odwadniających  wskazane jest 

zapewnienie zaopatrzenie w energię elektryczną z dwóch źródeł zasilania. Podstawowa rezerwa 

sprzętu i instalacji powinna wynosić 40 – 60%, natomiast rezerwa w postaci dodatkowych 

agregatów pompowych powinna wynosić około 30%. Wszelkie istotne zmiany w projekcie 

odwodnienia powinny być wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach nadzoru 

autorskiego.  

Uwaga: 

Do obliczeń czasu pompowania zestawu igłofiltrowego (odwodnienie liniowe), gdzie rozstaw 

igłofiltrów wynosi co 1,0m przyjęto agregaty pompowe obsługujące do 50 igłofiltrów. 

2.3.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia. 

Dopływ wody do wykopu (wykop lądowy, dla odcinka 20m): 
 

� =
1,36 ∙ � ∙ 	
 ∙ �2

 − 	
�

��
�
�


 

gdzie: 

Q - dopływ do wykopu 



Budowa przepompowni ścieków PS19 przy ulicy Frezjowej w Dobrej.  Strona 8 

k - średni współczynnik filtracji 

So - wymagane obniżenie zwierciadła wody gruntowej 

Ho - miąższość strefy czynnej 

R - promień depresji 

ro - promień zastępczy "wielkiej studni"  

2.3.4. Odwodnienie - igłofiltry. 

Przyjęto igłofiltry obustronnie zapuszczane o rozstawie co 1,0m. 

Odcinki objęte odwodnieniem igłofiltrami zamieszczono w poniższej tabeli: 

L.p

. 

Numer 

odcinka 
Rodzaj odwodnienia 

Długość odcinka [L] 

ilość igłofiltrów [n] 

Dopływ do wykopu 

na odcinku 20m [Q] 

Czas 

pompowania* 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

1. D127 – D2 
Instalacja igłofiltrowa 

1-piętrowa  o rozstawie co 1,0m 

L=50,5m 

n=102szt 
175 m

3
/d 612mg 

Głębokość zabicia instalacji igłofiltrowej do 4m 

Całkowita ilość igłofiltrów wynosi 102 szt. 
Odcinki przewidziane do odwodnienia pokazano na profilach podłużnych. 

Uwaga: 

W miejscach gdzie w poziome posadowienia kanału występują grunty organiczne należy igłofiltry 

zabijać na głębokość min. 1,0m poniżej stropu warstwy piasku drobnego. 

2.3.5. Czas pracy urządzeń odwadniających 

Igłofiltry 

Prędkość obniżania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 0,20-0,30 m/d. Po 

wykonaniu danego odcinka należy przystąpić do odwodnienia końcowego, które powinno trwać 

połowę czasu odwodnienia początkowego. 

Tc = (T1+T+T2) x 24 

Tc – czas potrzebny na wykonanie kanału 

T1  – czas odwodnienia początkowego  

T2 – czas odwodnienia końcowego* 

T – czas potrzeby na wykonanie kanału na danym odcinku [doby] 

*-pod pojęciem odwodnienia końcowego należy rozumieć sukcesywny demontaż igłofitrów po 

zakończeniu prac związanych z zasypaniem wykopu.  

Całkowity czas pompowania wynosi 612mg. 

2.3.6. Pompowanie rezerwowe 

Pompowanie rezerwowe należy przyjąć w wysokości 33% czasu pompowania. 

Igłofiltry – 612 x 33% = 202 mg 

2.3.7. Odprowadzenie wody. 

Projektuje się odprowadzenie wody rurociągami tłocznymi stalowymi kołnierzowymi fi150mm do 

istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Łączną długość rurociągów tłocznych wynosi 60 m.  

2.3.8. Uwagi dla wykonawcy. 

Prace odwodnieniowe należy przeprowadzać w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy   

zwierciadło wody gruntowej znajduje się na najniższym poziomie.  

W czasie wpłukiwania igłofiltrów należy zwrócić uwagę na miejsca w których w podłożu 

projektowanego kanału deszczowego w nasypach niekontrolowanych występują duże ilości cegły, 
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kamieni, żużla i innych odpadków budowlanych oraz na istniejące uzbrojenie podziemne. Igłofiltry 

należy zabijać około 1,0m poniżej projektowanego obniżenia zwierciadła wody gruntowej.  

W przypadku napotkania trudności z wpłukiwaniem igłofiltrów należy zamiennie odwadniać 

wykopy bezpośrednio pompami o odpowiedniej wydajności. 

Czas pracy urządzeń odwadniających jest uzależniony od czasu wykonywania obiektów. 

Projektant może określić jedynie orientacyjny czas odwodnienia początkowego (wyprzedzającego 

prace budowlane) i czas  odwodnienia końcowego (przywrócenie pierwotnego poziomu wody 

gruntowej).  Czasy te podyktowane są zabezpieczeniem gruntu przed m. in. zjawiskiem sufozji. 

Projektant przewiduje, że wykonawca rozpocznie odwodnienie igłofiltrami o rozstawie igieł 

większym niż projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienia. 

Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposób ciągły tj.: 

- nie należy wyłączać instalacji igłofiltrowej nawet na okres kiedy nie są prowadzone prace 

związane z wykonaniem projektowanej kanalizacji deszczowej, 

- podczas wykonywania „pierwszego” odcinka projektowanej kanalizacji deszczowej (około 

20m), na którym już zainstalowana jest instalacja igłofiltrowa, należy przewidzieć wpłukanie 

igłofiltrów na następnym odcinku w celu uniknięcia wahań poziomu wód gruntowych 

związanych z odwodnieniem początkowym i odwodnieniem końcowym.  

Projektant podkreśla, iż poziomy zwierciadła wód gruntowych mogą ulec wahaniom w miarę 

prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urządzeń odwadniających powinien być rozliczany na 

podstawie wpisów do dziennika pracy sprzętu. 

W trakcie prowadzenia robót odwodnieniowych należy na bieżąco kontrolować budynki  i obiekty, 

w rejonie których prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwłocznie 

przerwać odwodnienie i poinformować o zaistniałym fakcie inspektora nadzoru i projektanta. 

Przed prowadzeniem prac odwodnieniowych należy wykonać dokumentację fotograficzną 

budynków znajdujących się w pobliżu prowadzonych prac odwodnieniowych. W przypadkach 

stwierdzenia rys, pęknięć ścian istniejących budynków przed przystąpieniem do robót 

odwodnieniowych należy opracować dokumentację fotograficzną tych budynków, a w przypadkach 

szczególnych dokonać oceny stanu technicznego budynków. 

 


