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Zat. 3 - Wspotrzedne geodezyjne.
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1. CZESC OGOLNA.
1.1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra; ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra w
oparciu o zlecenie nr P-880/2017 — nr 230/2017.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) Plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwatg nr V/67/02 Rady Gminy
Dobra z dnia 14.08.2002r

b) Decyzja nr 52/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24.10.2017r.

c) Projekt budowlany ,Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkalnego w rejonie ulic
Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej.” opracowany przez
firmg INBUD s.c. w 2013r.

d) Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

e) Warunki techniczne na przebudowe istniejgcego uzbrojenia

f) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci.

g) Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy p.n. ,Tom |l — Kanalizacja
deszczowa” obejmujgcy odwodnienie drogi dojazdowej do projektowanej przepompowni sciekéw
sanitarnych PS19 oraz terenu przylegtego.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest budowa nowej przepompowni $ciekow sanitarnych, ktéra
zastgpi istniejgca przepompownie PS-19 przewidziana do wytaczenia z eksploatacji ze wzgledu
na zly stan techniczny.

W zakres inwestycji wchodzi:
- budowa przepompowni Sciekow PS-19 wraz z rurociggiem tocznym oraz kanatem
sanitarnym,
- budowa komory rozdziatu,
- budowa kanatu deszczowego wraz z wpustami deszczowymi,
- budowa wewnetrznej linii zasilajgce;,
- budowa drogi dojazdowej do przepompowni $ciekow,
- budowa ogrodzenia wokot przepompowni.

1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren na ktoérym realizowana bedzie omawiana inwestycja obejmuje obszar Gminy Dobra,

miejscowos¢ Dobra rejon ul. Frezjowej.
Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- przepompownia sciekdéw sanitarnych PS-19

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

- rurociagg ttoczny kanalizacji sanitarne;j

- sie¢ wodociggowa,

- kable energetyczne

1.5. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany obszar stanowi fragment dna wypetnionej
osadami rzecznymi i lokalnie bagiennymi doliny o szerokosci ok. 1300 m, bedacej wysunietym
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najdalej na potudnie ptatem $redniego poziomu terasowego rowniny akumulacyjnej Puszczy
Wkrzanskiej. Doline te od wschodu i od zachodu otacza falista wysoczyzna morenowa, osiggajgca
w kulminacji na potnoc od Dobrej rzedng 35.9 m n.p.m. Badany teren — dziatka nr 379/4 —
znajduje sie we wschodniej czesci ptaskiego dna doliny, przy cieku wodnym o nazwie Mata
Gunica. Rzedna wykonanego otworu wynosi 15.22 m n.p.m. Archiwalny otwor nr 15/A przypadat
na rzednej 15.60; deniwelacja pomiedzy otworami wynosi 0.38 m.

W podtozu projektowanej kanalizacji i przepompowni w rejonie ul. Frezjowej w Dobrej
wystepuja rzeczne piaski drobne (FSa), oraz piaski drobne przewarstwione gling pylastg
(FSa//saclSi), lokalnie przykryte warstwg bagiennych namutéw organicznych o migzszosci 2.4 m.
Stropowe partie podioza pokrywa warstwa humusu ilastego (clOr), oraz nasypéw
niekontrolowanych (Mg) o migzszosci 0.3 — 0.5 m.

Warunki wodne sg niekorzystne dla budowy projektowanej kanalizacji i przepompowni. W
wykonanym dla niniejszej opinii otworze zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie ptytko, na
gtebokosci 0.8 m p.p.t.; tj. na rzednej 14.42 m n.p.m. Wobec tego zaréwno projektowana
kanalizacja sanitarna i deszczowa, jak i zbiornik przepompowni posadowiony bedzie ponizej
zwierciadta wody gruntowe;.

Poziom wody gruntowej, jaki stwierdzono podczas prac polowych, uzna¢ nalezy za lekko
(o ok. 0.1 m) podwyzszony w stosunku do stanu przecietnego w uwagi na obfite opady deszczu,
ktére majg miejsce od kwietnia br. Maksymalny poziom zwierciadta wody przypada jeszcze o ok.
0.3 m w stosunku do stanu stwierdzonego obecnie w otworze, na gtebokosci ok. 0.5 m p.p.t

Budowa projektowanej kanalizacji wymaga¢ bedzie wgtebnego odwodnienia wykopdw,
najlepiej za pomocsy igtofiltrow.

Warunki gruntowe takze nie sg korzystne, poniewaz w petni no$ne grunty warstwy |
zalegajg w rejonie otworu nr 1 stosunkowo gteboko, na gtebokosci ponizej 2.7 m p.p.t. Poziom
posadowienia kanatu i studni moze wobec tego przypada¢ w obrebie gruntéw organicznych.
Grunty te nalezy woéwczas wymieni¢ na podsypke piaskowa, lub zastabilizowa¢ dno wykopu
dobrze ubitg warstwg ttucznia.

Poziom posadowienia przepompowni przypada w warstwie piaskéw warstwy |. Wobec
ptytkiego wystepowania wody gruntowej w obrebie przepompowni, proponuje sie otoczy¢ wykop
8ciankg szczelng, bez pompowania wody wybra¢ grunt do poziomu posadowienia zbiornika, a
nastepnie zatopi¢ zbiornik w zalanym woda wykopie, odpompowujac jedynie wode wypierang w
miare jego pogragzania. Mozliwe jest takze wylanie w dnie wykopu metoda Contractor betonowego
korka o takiej grubosci, by jego masa réwnowazyta site wyporu wody, a nastepnie wykonanie
przepompowni na sucho.

Grunty mineralne wydobyte z wykopu — rzeczne piaski drobne — bedzie mozna
wykorzysta¢ do zasypek.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana kanalizacja jest obiektami nalezgcymi do drugiej kategorii
geotechnicznej, a warunki gruntowe w poziomie posadowienia przepompowni sg proste.
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2. OPIS TECHNICZNY

Wspoétrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y studzienek kanalizacyjnych, tréjnikow, miejsc
zaslepienia przykanalikow, weztéw i punktéw charakterystycznych umozliwiajgce ich wytyczenie w
terenie przedstawiono w zatgczniku nr 3.

2.1. KANALIZACJA DESZCZOWA

Ze wzgledu na podniesienie terenu wokot projektowanej przepompowni Sciekdéw do
rzednej 15,60-15,69 zaprojektowano odwodnienie omawianego terenu poprzez odprowadzenie
wéd opadowych do zaprojektowanych wpustow deszczowych Wuil i Wu2 poprzez Kkoryta
betonowe zaprojektowane wzdtuz stopy projektowanej skarpy. Dodatkowo przy wykonywaniu
drogi dojazdowej do przepompowni (montazu kraweznikow) nalezy dostosowac istniejace wpusty
deszczowe oznaczone na planie sytuacyjnym jako Wil i Wi2 poprzez obrocenie ich zwienczen
(kratek zeliwnych) réwnolegle dtuzszg krawedzig do projektowanych kraweznikéw. Odbiornikiem
wéd opadowych i roztopowych jest istniejacy kanat deszczowy w ul. Frezjowej (zrealizowany
wedtug projektu pkt 1.2.c). Wigczenie do odbiornika wykonac¢ poprzez istniejacg studzienke
betonowg oznaczong na planie sytuacyjnym jako D127.

2.1.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatéw do odprowadzania wéd deszczowych
o nastepujacych srednicach:
- @0,25m o tacznej dtugosci L= 50,5m,
oraz przykanalikéw do wpustéw deszczowych o srednicy:
- 0,20m o tgcznej dtugosci L= 20m.

Uktad wysokosciowy projektowanych kanatéw zostat dostosowany do projektowanej
niwelety drogi, rzednej istniejagcego odbiornika, oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan
projektowanych kanatéw z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Trase projektowanych kanatow przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Zagtebienie dna kanatéw wynosi od 1,39 do 2,03m p.p.t.
Spadki podtuzne kanatéw wahajg sie od 4 %o do 10 %o.

2.1.2. Materiat i uzbrojenie.

Kanaty deszczowe wykonane zostang z nastepujgcych materiatow:
- 0,25m oraz przykanaliki @0,20m z rur PVC klasy S SDR 34 o potaczeniach kielichowych
z uszczelkg gumowa o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze scianki
rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?,

2.1.3. Studzienki kanalizacyjne na kanatach deszczowych.

Na kanatach deszczowych zaprojektowano 2 sztuki studzienek z kregéw betonowych o
Srednicy @120cm
Studzienki kanalizacyjne betonowe sktadajg sie z wtazu kanatowego typu ciezkiego klasy D400 o
Srednicy @670mm oraz prefabrykowanych elementéw, to jest dennicy betonowej z kinetg
wykonang z betonu, kregbw betonowych, ptyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni
dystansowych potgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregéw tgczonych
na uszczelke gumowg muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg szybkowigzgcg wysokiej
marki.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu C35/45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<6%, mrozoodpornego (F50).
Zwienczenie studni stanowi¢ bedg wtazy z Zeliwa sferoidalnego z wypetnieniem betonowym typu
ciezkiego klasy D400 wentylowane.
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Studzienka istniejgca D127.

Istniejgcg studzienke przewidziang do dalszej eksploatacji oznaczong na planie sytuacyjnym jako
D127 nalezy poda¢ renowacji tj uzupetni¢ ubytki, dostosowaé wysokosciowo do rzednej
projektowanej niwelety drogi, wymieni¢ wtaz na nowy, w razie korozji wymieni¢ stopnie ztazowe na
nowe oraz wykonaé nowy otwér pod projektowany kanat deszczowy &0,25m na rzednej 13,49m
n.p.m.

2.1.4. Wpusty uliczne.

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, oraz terenu wokét projektowanej przepompowni
PS 19 zaprojektowano wpusty uliczne w ilosci 2 sztuk podtaczone do studzienek kanalizacyjnych
usytuowanych na projektowanych kanatach deszczowych.

Wopusty deszczowe zaprojektowano z kregdw betonowych o $rednicy wewnetrznej d = 45
cm z czescig osadnikowg z odejsciem @ 200mm produkowanych wg normy DIN 4052.
Zwienczenie wpustu stanowi wpust uliczny kotnierzowy klasy D400 o wymiarach 620x420mm
mocowany luzno i na zawiasie. Dodatkowo przy wykonywaniu drogi dojazdowej do przepompowni
(montazu kraweznikow) nalezy dostosowac istniejgce wpusty deszczowe oznaczone na planie
sytuacyjnym, jako Wil i Wi2 poprzez obrécenie ich zwienczen (kratek zeliwnych) réwnolegle
dtuzszg krawedzig do projektowanych kraweznikéw i dostosowanie do rzednych projektowanej
drogi dojazdowe;.

2.2, WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.

Cafos¢ robét nalezy prowadzi¢ tak, aby spemi¢ wymagania zawarte w normie PN-
EN1610:2002 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.” oraz PN-B-10725.1997
~-Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” Cato$¢ robét ziemnych prowadzié¢
zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne — Wymagania ogdélne" i normg
PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcjg montazowg ukfadania w
gruncie rurociggdéw dostarczonych przez producentéw rur.

2.2.1. Roboty ziemne

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow
czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych
umocnionych.

Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposdb zapewniajacy ich ciagta eksploatacje i bezpieczehnstwo
pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten
fakt zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujacych przewoddéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie.

Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdtuz trasy projektowanego kanatu deszczowego
zaprojektowano posadowienie kanatow

- bezposrednio na gruncie rodzimym,

- na warstwie podsypki z piasku $redniego o grubosci po zageszczeniu 15cm zageszczone;j
do stopnia zageszczenia 1d>40%, po wczesniejszym wzmochieniu gruntu mieszanka
kruszyw tamanych 0/31,5; podbudowe z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
nalezy wykonywa¢ do momentu wystgpienia braku osiadania kruszywa tamanego pod
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wptywem wbijania w grunt rodzimy.

Typy posadowienia dla poszczegdlnych odcinkdéw kanatéw pokazano na profilach podtuznych.

Zasypke kanatéw prowadzic¢ nalezy etapami:

. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdélnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna
przekracza¢ 15cm.

Po probie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen kanatu.

Il. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac piaskiem drobnym i srednim - warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika
zageszczenia IS = 0,95. Pod drogami zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia IS = 1,0
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i
badania.”.

Zasypke wykopu ponad strop kanatu nalezy wykonaé piaskiem zasypowym (piaskiem
$rednim) lub gruntem rodzimym. Szczeg6towo zasypke poszczeg6lnych odcinkéw kanalizacii
deszczowej przedstawiono na profilach podtuznych.

Zageszczanie zasypki wykonaé nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego
uzyskanie przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne.
Wymagania ogélne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcja montazowg uktadania w gruncie rurociggéw
dostarczonych przez producentéw rur.

2.2.2. Roboty montazowe.

Kanaty i rurociggi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy
stosowac rury z materiatu podanego w opisie o wskazanej klasie wytrzymatosci.
Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki nalezy
spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez
producentéw rur. Badania i odbior koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725.1997
~Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania" oraz normg PN-EN 1610 "Budowa i
badanie przewodow kanalizacyjnych". Kanaty i rurociagi zaleca sie¢ wykonywac¢ w miare szybko,
aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie podtoza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow
wytrzymatosciowych.
Uwagi dla wykonawcy:
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdinym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na
czas wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania przewoddw istniejacych podziemnych
nalezy wykonaé recznie prébne przekopy przed przystgpieniem do robdét. Wszelkie uszkodzenia
przewodow obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

2.3. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.

2.3.1. Analiza warunkéw gruntowo-wodnych i wybér sposobu odwodnienia.

Szczego6towa analiza warunkdéw lokalnych takich jak:

- migzszos$¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu,

- usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istniejgcego uzbrojenia
podziemnego,
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- gtebokos¢ posadowienia kanatow wykazata, ze konieczne bedzie zastosowanie odwodnienia
wgtebnego przy pomocy instalaciji igtofiltrowe;.

Dla celéw odwodnien przyjeto nastepujace wartosci wspotczynnika filtracji:

- dla piaskéw drobnych (FSa) k =6,0m/d
Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostaty szczegétowo opisane w
dokumentacji geotechnicznej.

Igtofiltry instaluje sie (posadawia) w gruncie metodg wptukiwania za pomocg rur wptukujgcych
potgczonych z pompg do wptukiwania lub hydrantem. Komplet instalacji igtofiltrowej IgE81 zawiera
dwa rodzaje rur wptukujgcych (obsadowych):

- matej $rednicy D 51 mm,

- duzej $rednicy D 133 mm.

0 zr6znicowanych dtugosciach dla utatwienia wptukiwania na rézne gtebokosci.

Rura wptukujgca 51 stuzy do instalowania igtofiltrow w gruntach niewymagajacych obsypki
filtracyjnej, za$ rura wptukujgca @133mm stuzy do instalowania igtofiltrow w przypadkach
koniecznosci stosowania obsypki filtracyjnej. Szczegéty obstugi instalacji IgE81, opis budowy i
dziatania zgodnie z wytycznymi producentéw.

Odwodnienie bedzie prowadzone etapami w zaleznosci od uzyskiwanego efektu.

2.3.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Z uwagi na wystepowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia kanalizacji deszczowej oraz
na przyjety sposéb odwodnienia, wykopy powinny by¢ wykonane o $cianach pionowych.
Powyzsze uwarunkowania wymagajg przyjecia technologii robét polegajgcej na wykonywaniu
krotkich odcinkéw rurociggu w wykopach otwartych umocnionych i ich sukcesywnym
zasypywaniu. Dtugosci odcinka obliczeniowego przyjeto 20,0m, a liczbe zestawow jakg bedzie
dysponowat wykonawca przyjeto 2 zestawy (1 zestaw obstugujgcy do 50 igtofiltréw).

Na odcinkach podlegajgcych odwodnieniu liniowemu projektuje sie wykonanie wykopu o $cianach
pionowych, przy ktérym zostang zabite igtofiltry oraz montaz rurociggéw ssacych.

Projektuje sie zastosowanie rurociggéw aluminiowych na potgczenia szybkoztagczne (bedace na
wyposazeniu zestawu IgE — 81) &133mm. Dobdr pomp i wymiarowanie rurociggéw zaleca sie
przeprowadzac¢ na przeptywy zwiekszone w stosunku do obliczeniowych o ok. 50%. Predkosci
przeptywOw w rurociggach nie powinny przekraczac:

* w rurociggach ssawnych — 1,0m/s

* w rurociggach ttocznych — 2,0m/s

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzadzen odwadniajgcych wskazane jest
zapewnienie zaopatrzenie w energie elektryczng z dwdch zrodet zasilania. Podstawowa rezerwa
sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w postaci dodatkowych
agregatow pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne zmiany w projekcie
odwodnienia powinny by¢ wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

Uwaga:

Do obliczen czasu pompowania zestawu igfofiltrowego (odwodnienie liniowe), gdzie rozstaw
igtofiltrow wynosi co 1,0m przyjeto agregaty pompowe obstugujgce do 50 igtofiltrow.

2.3.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia.

Doptyw wody do wykopu (wykop Igdowy, dla odcinka 20m):

1,36 -k -So-(2Ho — So)
Q= R
gdzie:
Q - doptyw do wykopu
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k - $redni wspétczynnik filtracji

So - wymagane obnizenie zwierciadta wody gruntowej
Ho - migzszos¢ strefy czynnej

R - promien depres;ji

r,- promien zastepczy "wielkiej studni"

2.3.4. Odwodnienie - igtofiltry.

Przyjeto igtofiltry obustronnie zapuszczane o rozstawie co 1,0m.
Odcinki objete odwodnieniem igtofiltrami zamieszczono w ponizszej tabeli:

L.p| Numer . - Dtugos¢ odcinka [L] | Doptyw do wykopu Czas
odcinka Rodzaj odwodnienia ilos¢ igtofiltréw [n] | na odcinku 20m [Q] | pompowania*
KANALIZACJA DESZCZOWA
Instalacja igtofiltrowa L=50,5m 3
1. |b127-D2 1-pietrowa o rozstawie co 1,0m n=102szt 175 m'/d 612mg

Gtebokosc¢ zabicia instalaciji igtofiltrowej do 4m

Catkowita ilos¢ igtofiltréw wynosi 102 szt.

Odcinki przewidziane do odwodnienia pokazano na profilach podtuznych.

Uwaga:

W miejscach gdzie w poziome posadowienia kanatu wystepujg grunty organiczne nalezy igtofiltry
zabija¢ na gteboko$¢ min. 1,0m ponizej stropu warstwy piasku drobnego.

2.3.5. Czas pracy urzadzen odwadniajacych
Igtofiltry

Predkos$¢ obnizania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 0,20-0,30 m/d. Po
wykonaniu danego odcinka nalezy przystgpi¢ do odwodnienia koncowego, ktére powinno trwac
potowe czasu odwodnienia poczatkowego.

Te=(T1+T+T,) x 24
T, — czas potrzebny na wykonanie kanatu
T, — czas odwodnienia poczgtkowego
T, — czas odwodnienia koncowego*
T — czas potrzeby na wykonanie kanatu na danym odcinku [doby]
*-pod pojeciem odwodnienia koncowego nalezy rozumie¢ sukcesywny demontaz igtofitréw po
zakonczeniu prac zwigzanych z zasypaniem wykopu.

Catkowity czas pompowania wynosi 612mg.
2.3.6. Pompowanie rezerwowe

Pompowanie rezerwowe nalezy przyjgé w wysokosci 33% czasu pompowania.
Igtofiltry — 612 x 33% = 202 mg

2.3.7. Odprowadzenie wody.
Projektuje sie odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi stalowymi kotnierzowymi fi150mm do

istniejgcej kanalizacji deszczowej.

t3czng dtugosc¢ rurociggdw ttocznych wynosi 60 m.

2.3.8. Uwagi dla wykonawcy.

Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadza¢ w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy
zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na najnizszym poziomie.

W czasie wptukiwania igtofiltréw nalezy zwr6cic uwage na miejsca w kitdérych w podtozu
projektowanego kanatu deszczowego w nasypach niekontrolowanych wystepuja duze ilosci cegty,
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kamieni, zuzla i innych odpadkéw budowlanych oraz na istniejace uzbrojenie podziemne. Igtofiltry
nalezy zabija¢ okoto 1,0m ponizej projektowanego obnizenia zwierciadta wody gruntowe;j.

W przypadku napotkania trudnosci z wptukiwaniem igtofiltréw nalezy zamiennie odwadniac
wykopy bezposrednio pompami o0 odpowiedniej wydajnosci.

Czas pracy urzadzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektdw.
Projektant moze okresli¢ jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczgtkowego (wyprzedzajgcego
prace budowlane) i czas odwodnienia kohncowego (przywrdcenie pierwotnego poziomu wody
gruntowej). Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu przed m. in. zjawiskiem sufozji.
Projektant przewiduje, ze wykonawca rozpocznie odwodnienie igtofiltrami o rozstawie igiet
wiekszym niz projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienia.
Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposob ciagty ij.:

- nie nalezy wytaczac instalacji igtofiltrowej nawet na okres kiedy nie sg prowadzone prace
zwigzane z wykonaniem projektowanej kanalizacji deszczowej,

- podczas wykonywania ,pierwszego” odcinka projektowanej kanalizacji deszczowej (okoto
20m), na ktérym juz zainstalowana jest instalacja igtofiltrowa, nalezy przewidzie¢ wptukanie
igtofiltrow na nastepnym odcinku w celu unikniecia wahan poziomu wod gruntowych
zwigzanych z odwodnieniem poczgtkowym i odwodnieniem koncowym.

Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta wdéd gruntowych mogg ulec wahaniom w miare
prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urzgdzen odwadniajgcych powinien by¢ rozliczany na
podstawie wpisdw do dziennika pracy sprzetu.

W trakcie prowadzenia rob6t odwodnieniowych nalezy na biezgco kontrolowac budynki i obiekty,
w_rejonie ktérych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwtocznie
przerwa¢ odwodnienie i poinformowaé o zaistniatym fakcie inspektora nadzoru i projektanta.
Przed prowadzeniem prac odwodnieniowych nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng
budynkéw znajdujgcych sie w poblizu prowadzonych prac odwodnieniowych. W przypadkach
stwierdzenia rys, peknie¢ $cian istniejgcych budynkéw przed przystgpieniem do robdt
odwodnieniowych nalezy opracowa¢ dokumentacije fotograficzng tych budynkéw, a w przypadkach
szczegdlnych dokonaé oceny stanu technicznego budynkdw.
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