CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Na zadanie :BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS 19 PRZY UL. FREZOWEJ W DOBREJ - TOM | - PRZEPOMPOWNIA
SCIEKOW PS19 WRAZ Z KANALEM SANITARNYM

Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora - GMINA DOBRA

* Wykonanie kosztorysu inwestorskiego : Biuro Projektow INBUD S.C. Z.Wozniak; D. Skuza

Kosztorys wykonano na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metoda kalkulacji
uproszczonej

Przy ustaleniu cen jednostkowych robét podstawowych stosowano kalkulacje szczegétowe w oparciu o katalogi : KNNR1
;KNNR 4 ; KNNR7;KNR W7-21; KNR W219; KNR 2-18; KNR W4-06; KNR 4-051 ; KNR 7-07; KNR 2-02; KNR 4-05;KNR 9-06 oraz
analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji w katalogach

SKEADNIKI KALKULACII :

Robocizna SEKOCENBUD 4 kwartat 2017 rok

Koszty posrednie SEKOCENBUD 4 kw. 2017 r

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBUD 4 kw. 2017 r

Zysk w oparciu 0 SEKOCENBUD 4 kw. 2017 r + badanie rynku

Ceny materiatéw w oparciu o SEKOCENBUD 4kw. 2017 r oraz notowan rynkowych dostawcow
i producentéw

I/ kanalizacja deszczowa grawitacyjna

- roboty pomiarowe - 0,03 km

- Wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie z wywozem na odlegtos¢ do 5 km
- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie piaskiem

- umocnienie $cian wypraskami

- umochnienie $cian grodzicami komory wylewanej S3

- podsypka piaskowa 15 cm

- podtoze z kruszywa kamiennego gr. 25 cm

- rura kl. S PVC Dn 300mm - 26,8m

- studnia betonowa na uszczelki Dn 1200mm - 2szt

- préby szczelnosci poszczegdlnych sieci

2/ Rurociag ttoczny

- roboty pomiarowe - 0,04 km

- Wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie z wywozem na odlegtos¢ do 5 km

- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie piaskiem

- umochnienie $cian wypraskami

- podsypka piaskowa 15 cm

- podtoze z kruszywa kamiennego gr. 25 cm

- rurociag PE 100 SDR 17 Dn 225mm - 36,0m

- zasuwa Dn 200mm kot. - 4 szt

- studzienka pomiarowa betonowa Dn 1500mm z czujnikiem pomiaru Dn 150mm - 1 kpl
3/ Przepompownia z polimimerobetonu Dn 2500mm z orurowaniem i z pompami z demontaz z istn. przepompowni - 1 kpl
- zasuwa kot. Dn 150mm - 2 szt

- Ogrodzenie H=2,0m prefabrykowane panelowe o szer. 2,0 m wykonane z mat zgrzewanych pionowo i poziomo pretéw
stal. gr. 5mm na stupkach stal. 60x40x2 - 67,40m

- brama szer. 4,0m - 1 kpl

4/0dwodnienie

- zabicie igtofiltréw na gt. 4,0m - 54szt

-j.w. lecz gt. 6 m - 58 szt

- pompowanie zestawem odwodnieniowym -1392,0 godz

- rurociagg tymczasowy - 50,0 m

5/ Wycinka drzew o $do 15 cm - 16 szt

6/Demontaz

-rura PE Dn 225mm -12,0m

-ruraDn250PVC-4,1m
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| jm. |

Poszcz.

Razem

BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW PS 19 PRZY UL. FREZOWEJ W DOBREJ - TOM | - PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS19
WRAZ Z KANALEM SANITARNYM

1/45231300-8 |Kanalizacja grawitacyjna
1.1/45111200-0 |roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1
26,8/1000 km 0,03
RAZEM 0,03
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. [ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
(1,1*2,62%26,8)*0,8 m3 61,79
<studnie>
2,4*2,4*(2,91+2,26)*0,8 m3 23,82
RAZEM 85,61
3|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.1./0301-02 1)
1
(1,1*2,62*26,8)*0,2 m3 15,45
<studnie>
2,4*2,4*(2,91+2,26)*0,2 m3 5,96
RAZEM 21,41
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.1./0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - 5 km
1 Krotnos¢ = 4
85,61+21,41 m3 107,02
RAZEM 107,02
5/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto- m3
d.1./0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l ( doliczyc piasek )
85,61 m3 85,61
-(3,1470,15*0,15"26,8)<rura> m3 -1,89
-3,14*0,6%0,6*(2,91+2,26)<studnie > m3 -5,84
-(1,1*0,4*26,8)<podsypka > m3 -11,79
RAZEM 66,09
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill - ( doliczyc piasek )
1
21,41 m3 21,41
RAZEM 21,41
7/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
1 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2%(2,62726,8) m?2 140,43
RAZEM 140,43
1.2/45231300-8 |Roboty montazowe
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
2
1,1*0,15*26,8 m3 4,42
RAZEM 4,42
9|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. ms3
d.1./0608-02
2
1,1*0,25*26,8 m3 7,37
RAZEM 7,37
10/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.1./1308-05
2
26,8 m 26,80
RAZEM 26,80
11|KNNR 4 Przejscie przez sciany tulejami 315 mm PCV szt.
d.1./1427-03
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
12/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebok. 3m
2
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
13/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 12742




T- |- PRZEPOMPOWNIA PS19 Z KANALEM SANIPAZEDM AR FREEOMAFRRIABRA  ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
-2*3 [0.5 m] -6,00
stud.
2,91+2,26 [0.5m] 5,17
stud.
RAZEM -0,83
14|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.1./0804-04
2
26,8 m 26,80
RAZEM 26,80
1.3/45231300-8 |Komora S3
15/KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic GU - 16-400 w wibromfotem |m
d.1./0103-02 ICE; gtebokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. Il - 5,0m - odzysk 90% -
3
3,5*2+3,4*2 m 13,80
RAZEM 13,80
16/ KNR 9-06 Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem ICE; gtebo- |m
d.1./0104-02 kos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. Ill - 5,0 m
3
13,8 m 13,80
RAZEM 13,80
17|\KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu - 300 |t
d.1./0208-07 kg HEB i Ceownik140 - 70% odzysk
3|analogia
(3,5*2*117,0+3,4*2*117,0+1,0"4,0*117,0)/1000*1,018<przepompownia_> t 2,12
RAZEM 2,12
18/KNR 4-06 Spawanie tukowe spoing pachwinowsg jednostronng ciggta w pozycji podolneji |m spoi-
d.1./0202-02 putapowej przy grubosci materiatu powyzej 4 do 6 mm ny
3
5,05 m spoi- 25,00
ny
RAZEM 25,00
19/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.( 100% wymiana
3 gruntu )
3,5*3,5"2,95*0,8 m3 28,91
RAZEM 28,91
20/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.1./0301-02 I1I) - ( 100% wymiana gruntu )
3
3,5"3,5"2,95*0,2 m3 7,23
RAZEM 7,23
21/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.1./0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) - do 5 km
3 Krotnos¢ = 4
28,91+7,23 m3 36,14
RAZEM 36,14
22|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto- m3
d.1./0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
3 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l - ( doliczyc piasek )
28,91 m3 28,91
-{2,0*1,3*2,65+(2,0+1,07*0,5*2,65)} m3 -10,31
-{2,2*1,5%0,1+(2,2+1,07)*0,5*0,1} m3 -0,49
-3,5*3,4*0,2 m3 -2,38
RAZEM 15,73
23|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtgb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill - ( doliczyc piasek )
3
7,23 m3 7,23
RAZEM 7,23
24|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
3|analogia
3,53,4*0,2 m3 2,38
RAZEM 2,38
25/KNNR 2 Podktady betonowe z B 10 ms3
d.1./1201-01
3
2,2*1,5*0,1+(2,2+1,07)*0,5*0,1 m3 0,49
RAZEM 0,49
26/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop i ptyt fundamentowych betono-|mz2
d.1./0102-02 wych lub zelbetowych
3
2,2*0,2+1,5*0,1+1,1*0,1+1,27*0,1+2,1*1,0 m?2 2,93
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(2,0+1,3+0,9+1,07+1,9)*0,3 m?2 2,15
RAZEM 5,08
27|KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym m3
d.1./0109-04 drobnowymiarowym z transportem betonu pompg B37
3
2,0"1,3"0,3+(1,07+2,0)*0,5*0,3 m3 1,24
RAZEM 1,24
28/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub zel- |m2
d.1./0102-03 betowych
3
1,8%(2,0+0,95+0,9+0,72+1,9) m2 11,65
RAZEM 11,65
29/KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowy-|m3
d.1./0109-05 miarowym z transportem betonu pompg B37
3
1,8*(2,0+0,95+0,9+0,72+1,9)*0,25 m3 2,91
RAZEM 2,91
30/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych m?2
d.1./0102-06
3
(2,0+1,3+0,9+1,07+1,9)*0,2 m?2 1,43
RAZEM 1,43
31/KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno- |m3
d.1./0109-08 wymiarowym z transportem betonu pompg - B37
3
2,01,3"0,2+(1,07+2,0)*0,5*0,2 m3 0,83
RAZEM 0,83
32|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - |m3
d.1./0106-01 kinety
3
1,5°0,95*0,44+(0,92+1,5)*0,5*0,44-3,14*0,125*0,125*1,5*0,75-3,14*0,15*0,15* |m3 1,07
0,75*0,6
RAZEM 1,07
33|KNR 0-32 Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu tasmami monto- |m
d.1./0626-01 wanymi przy uzyciu kleju
3
2,072+1,3"2+1,1*2+1,07*2+1,9"2 m 14,74
RAZEM 14,74
34 KNR 0-32 Zabezpieczenie pionowych przerw roboczych w betonowaniu tasmami monto- |m
d.1./0626-03 wanymi przy uzyciu kleju
3
1,85 m 9,00
RAZEM 9,00
35/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1./0104-04 mi o ér. do 14 mm - fi 12mm
3
558,4/1000 t 0,56
RAZEM 0,56
36/ KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu |m?2
d.1.{1512-01 asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa
3
2,0*1,3+(1,07+2,0)*0,5 m2 4,14
0,2*(2,2+1,5+1,1+1,27+2,1) m?2 1,63
RAZEM 5,77
37/KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu |mz2
d.1./1512-02 asfaltowego (gruntowanie) - kazda nastepna warstwa
3
5,77 m2 5,77
RAZEM 5,77
38/KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego  |m2
d.1./1512-03 na zimno - pierwsza warstwa
3
5,77 m2 5,77
RAZEM 5,77
39/KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego  |m2
d.1./1512-04 na zimno - kazda nastepna warstwa
3
5,77 m2 5,77
RAZEM 5,77
40|KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emul- |m2
d.1.{1513-01 sji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa
3
(2,0+1,3+1,1+1,07+1,9)*2,5 m?2 18,43
RAZEM 18,43
41/KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emul- |m2
d.1./1513-02 sji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - kazda nastepna warstwa
3
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18,43 m?2 18,43
RAZEM 18,43
42/KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku |m2
d.1./1513-03 asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
3
18,43 m?2 18,43
RAZEM 18,43
43/KNNR 4 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku |m?2
d.1./1513-04 asfaltowego na zimno - kazda nastgpna warstwa
3
18,43 m?2 18,43
RAZEM 18,43
44/KNNR 4 Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.625 mm - Pierscienie dystansowe |m
d.1./1423-01
3|analogia
0,3 m 0,30
RAZEM 0,30
45/KNR 2-02 Klamry wtazowe typowe szt.
d.1./1219-04
3
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
46/KNNR 4 Zastawka z obudowg Dn 300mm szt.
d.1./1420-01
3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47/KNNR 4 Zastawka z obudowg Dn 250mm szt.
d.1./1420-01
3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
48/KNR 2-18  |Wtaz zeliwny $r. 600 mm- wypetniony betonem D400 szt.
d.1./0913-03
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49/KNNR 4 Przejscie przez sciany tulejami 315mm PCV szt
d.1./1427-03
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
50/KNNR 4 Przejscie przez sciany tulejami 250mm PCV szt.
d.1./1427-02
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2|452313008 |Rurocia ttoczny
2.1/45111200-0 |Roboty ziemne
51|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0111-01 réwninnym.
1
36,0/1000 km 0,04
RAZEM 0,04
52|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
(1,072,15728,0+1,0*2,3*8,0)*0,8 m3 62,88
2,7*2,7*2,66*0,8<studnia pomiarowa> m3 15,51
RAZEM 78,39
53|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.2./0301-02 1)
1
(1,072,15728,0+1,072,3*8,0)*0,2 m3 15,72
2,7*2,7*2,66*0,2<studnia pomiarowa> m3 3,88
RAZEM 19,60
54|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2./0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) - 5 km
1 Krotnos¢ = 4
78,39+19,6 m3 97,99
RAZEM 97,99
55/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto- m3
d.2./0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l ( doliczyc piasek )
78,39 m3 78,39
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-(3,14*0,113*0,113*36,0)<rura> m3 -1,44
-3,14%0,750,75"2,66 m3 -4,70
-1,00,4*36,0 m3 -14,40

RAZEM 57,85
56|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3

d.2./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill - ( doliczyc piasek )

1
19,6 m3 19,60
RAZEM 19,60
57|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.2./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
2%(1,97*118,0+1,81*223,0+1,63*119,3) m?2 1661,10
RAZEM 1661,10
2.2/452313008 |Roboty montazowe
58/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéow sypkich grub. 15 cm m3
d.2.|1411-02
2
1,0"0,15"36,0 m3 5,40
RAZEM 5,40
59|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. m3
d.2.|0608-02
2
1,070,25*36,0 m3 9,00
RAZEM 9,00
60| KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm |m
d.2./1009-10 - Dn 225 mm PE 100 SDR 17 PN 10
2
28,0+8,0 m 36,00
RAZEM 36,00
61|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztgcz.
d.2./1010-09 czotowego o $r. zewn. 200 mm
2
9 ztgcz. 9,00
RAZEM 9,00
62/ KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztgcz.
d.2./1011-09 elektrooporowych o $r. zewn. 200 mm - mufa
2
2 ztgcz. 2,00
RAZEM 2,00
63/ KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie-  |szt.
d.2./1012-03 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 200/225 mm
2
3+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
64 Dostawa materiatu - tuki formowane PE100 Dn 225 mm ztgcz.
d.2.|wycena indy-
2|widualna
2+1 ztgcz. 3,00
RAZEM 3,00
65/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./1413-05 gtebok. 3m
2|analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
66|KNR 7-04 Czujnik przeptywu Dn 150mm wraz z przetwornikiem w montazu kompakto-  |kpl.
d.2.|0601-01 wym zailany przez baterie ( doliczy¢ urzadzenie)
2|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
67|KNR 2-14 Montaz wspornikow szt.
d.2./0911-01
2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68|KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - potaczenie kotnie-  |szt.
d.2./1014-04 rzowe do rur zel. (kotn. specjalny zabezp. przesunieciem )
2|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
69|KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - prostka sfer. zel.jed- |szt.
d.2./1014-04 nokot. 1=900mm
2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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70/KNNR 4 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - prostka sfer. zel.jed- |szt.
d.2./1014-04 nokot. I=1000mm
2|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
71/KNNR 4 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - zwezka zel. sfer.200/ |szt.
d.2./1014-05 150mm
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
72|/KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - trojnik zel. sfer. szt.
d.2./1014-05 200mm
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.200 mm kpl.
d.2./1105-05
2
3+1 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
74|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|1308-02
2
4*0,6 m 2,40
RAZEM 2,40
75|KNNR 4 Przejscie przez $ciane dla rury zel. Dn. 150mm szt.
d.2.|1427-01
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
76/KNNR 4 Ksztattki stalowe kotnierzowe o $r. zewnetrznej i grub. $cianek 219/8.0 mm - |szt.
d.2./1015-05 Tréjnik ze stali kwasoodpornej Dn 200mm/45st
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
77/KNNR 4 Przejscie przez sciany tulejami 225 mm PE szt.
d.2./1427-01
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
78| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.2./0102-01
2
28,0+8,0 m 36,00
RAZEM 36,00
79/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, PEHD o $r. 200 |200m -
d.2./1606-03 mm 1 préb.
2
36,0/200 200m - 0,18
1 préb.
RAZEM 0,18
3/45222000-9 |Przepompownia
3.1 Przepompownia
80|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3./0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
<przepompownia Dn 2500mm>
5,42%5,42*4,27*0,8 m3 100,35
RAZEM 100,35
81|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.3./0301-02 1)
1
5,42*5,42%4,27*0,2 m3 25,09
RAZEM 25,09
82|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3./0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) - do 5 km
1 Krotnos¢ = 4
100,35+25,09 m3 125,44
RAZEM 125,44
83|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiekto- m3
d.3./0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l - ( doliczyc piasek na obsybke )
100,35 m3 100,35
<materiat wbud.>
-(4,1*4,1*0,1)< podtoze betonowe > ms3 -1,68
-(4,1*4,1*0,8)<obetonowanie> m3 -13,45
-3,14%1,25%1,25*3,47<przepompownia> m3 -17,02
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RAZEM 68,20
84|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtgb.do |m3
d.3./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill - ( doliczyc piasek na obsybke )
1
25,09 m3 25,09
RAZEM 25,09
85|KNR 9-06  |Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic GU - 16-400 wibromfotem m
d.3./0103-08 ICE; gtebokos¢ wbicia do 11 m, grunt kat. 11l - odzysk 90% - gteboko$¢ 9,5m
1
5,42*4 m 21,68
RAZEM 21,68
86|KNR 9-06 Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem ICE; gtebo- |m
d.3./0104-08 kos¢ wbicia do 11 m, grunt kat. lll - 8,5m
1
21,68 m 21,68
RAZEM 21,68
87/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu - 300 |t
d.3./0208-07 kg HEB i Ceownik140 - 70% odzysk
1|analogia
(2536,4+67,2)/1000%1,018<przepompownia > t 2,65
RAZEM 2,65
88/KNR 4-06  |Spawanie tukowe spoing pachwinowg jednostronng ciagta w pozycji podolnej i |m spoi-
d.3./0202-02 putapowej przy grubosci materiatu powyzej 4 do 6 mm ny
1
9*4,5*2 m spoi- 81,00
ny
RAZEM 81,00
89 KNR-W 7-21 |Montaz przepompowni $ciekéw PS 19 Dn 2500mm h=4,27m bez pomp kpl.
d.3./0601-02
1|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
90 Dostawa przepompowni $ciekéw PS 19 Dn 2500mm h=4,27m z polimerobeto- |kpl.
d.3.|wycena indy- |nu wraz z szafg bez pomp
1|widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
91|KNR 7-07 Demontaz pomp z istniejgcej przepompowni i podtgczenie w nowej przepom- | kpl.
d.3./0107-04 powni - wspétczynnik do Ri S 1,7
1|analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
92|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z B 15 m3
d.3./1101-01
1|analogia
4,1*4,1*0,1 m3 1,68
RAZEM 1,68
93/KNNR 4 Wykonanie otuliny betonowej przepompowni jako balast B 20 m3
d.3.|1412-02
1|analogia
4,1*4,1*0,7-3,14*1,25*1,25*0,7 m3 8,33
RAZEM 8,33
94|KNR 2-02 Napetnienie woda zbiornikéw rurami o $r. do 80 mm - przepompowni m3
d.3./1927-07
1
3,141,25"1,25%4,27 m? 20,95
RAZEM 20,95
95|KNR 2-02 Préby szczelnosci zbiornikdw - spust lub napetnienie wodg w sposéb wymu- m3
d.3./1927-10 szony
1
20,95 m3 20,95
RAZEM 20,95
96/ KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zigcz.
d.3./1010-09 czotowego o $r. zewn. 200 mm
1
1 ztgcz. 1,00
RAZEM 1,00
97|KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie-  |szt.
d.3./1012-03 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 200/225 mm
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
98/ KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.3.|1105-04
1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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99|/KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - potgczenie kotnierzo- |szt.
d.3./1014-04 we dlarur Dn 150mm
1|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
100|KNNR 4 Ksztattki stalowe kotnierzowe o $r. zewnetrznej i grub. $cianek 219/8.0 mm - |szt.
d.3./1015-05 tréjnik ortowy Dn 200/150mm wraz ze zwezka ze stali nierdzewnej
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Ogrodzenie
101|KNR 2-02 Ogrodzenie H=2,0m prefabrykowane panelowe o szer. 2,0 m wykonane z mat|m
d.3./1802-07 zgrzewanych pionowo i poziomo pretéw stal. gr. 5mm na stupkach stal.
2|analogia 60x40x2 - wspoétczynnik do Ri S =1,3
67,4 m 67,40
RAZEM 67,40
102|KNR 2-02 Brama dwuskrzydtowa [=4,0 m jako panele zgrzewane z pionowych i pozio-  |kpl.
d.3.|1808-11 mych
2|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
103|KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0,6 m w gruncie kat.I-Il|szt.
d.3.|0306-04
2
34+4 szt. 38,00
RAZEM 38,00
104|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki m3
d.3./1408-01 oporowe - fundament pod ogrodzenie z B-20
2|analogia
0,27*0,27*0,45*4+0,4*0,470,8*34,0 m3 4,48
RAZEM 4,48
4/45111240-2 |Odwodnienie
105|KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.4|0605-01 do gtebokosci 4 m.
54 szt. 54,00
RAZEM 54,00
106|KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.4/0605-02 do gtebokosci 6 m.
44+14 szt. 58,00
RAZEM 58,00
107 Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pompg m-g
d.4|wycena indy-
widualna
408+564+420 m-g 1.392,00
RAZEM 1.392,00
108 Praca pompy odwodnieniowej awaryjna m-g
d.4|wycena indy-
widualna
135+325 m-g 460,00
RAZEM 460,00
109|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. m
d.4|/0614-02
50 m 50,00
RAZEM 50,00
5 Wycinka drzew
110|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.5/0101-01
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
111|KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 10-15 cm w terenie nor- szt.
d.5/0108-01 malnym
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
112|KNNR 1 Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, gateziei |mp.
d.5/0110-01 resztki
54,0 mp. 54,00
RAZEM 54,00
6/45111100-9 |Roboty rozbidorkowe
113|KNR 4-051  |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. 250 mm m
d.6/0124-04
analogia
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
114|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z polietylenu 160 mm - 225 m
d.6/0124-09
analogia
12 m 12,00

-10 -
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RAZEM 12,00
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