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Wykaz specyfikacji 

L.p. Tytuł Specyfikacji Nr specyfikacji Ilość stron 

1 2 3 4 

1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 192 - 02 - 02 - 001 - 00 6 

2 Stolarka 192 - 02 - 02 - 002 - 00 7 

3 Roboty betonowe i żelbetowe 192 - 02 - 02 - 003 - 00 16 

4 Tynki 192 - 02 - 02 - 004 – 00 11 

5 Prace malarskie 192 - 02 - 02 - 005 – 00 13 

6 Podłogi, posadzki, okładziny ścienne 192 - 02 - 02 - 006 – 00 11 

7 Roboty ziemne 192 - 02 - 02 - 007 – 00 14 

8 Izolacje przeciwilgociowe 192 - 02 - 02 - 008 – 00 7 

9 Konstrukcje metalowe 192 - 02 - 02 - 009 – 00 7 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej ST jest Stacja Uzdatniania Wody ul. Szczecińska 16a, 
72-003 Dobra. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach projektu pod nazwą 
„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skarbimierzycach”. 

1.2. Zakres Specyfikacji. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych 
Dokumentacją Projektową. 
 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 

 192 - 02 - 02 - 001 – 00   Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
 192 - 02 - 02 - 002 – 00   Stolarka 
 192 - 02 - 02 - 003 – 00   Roboty betonowe i żelbetowe 
 192 - 02 - 02 - 004 – 00   Tynki  
 192 - 02 - 02 - 005 – 00   Prace malarskie 
 192 - 02 - 02 - 006 – 00   Podłogi i posadzki  
 192 - 02 - 02 - 007 – 00   Roboty ziemne 
 192 - 02 - 02 - 008 – 00   Izolacje przeciwwilgociowe 
 192 - 02 - 02 - 009 – 00   Konstrukcje metalowe 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 

W ramach prac remontowych przewiduje się następujący zakres robót: 
 

• Remont posadzek, ścian i sufitów w pomieszczeniach budynku Stacji 
Uzdatniania Wody w miejscowości Skarbimierzyce, 

• Likwidacja istniejących postumentów instalacji technologicznej, 

• Wykonanie postumentów pod nowe wyposażenie instalacji technologicznej, 

• Wykonanie studzienek technicznych – pogłębienie poziomu posadzki, 

• Wymiana wskazanej stolarki drzwiowej, 
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Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych Robót są 
przedstawione w Projekcie wykonawczym modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w 
miejscowości Skarbimierzyce.  

1.4.  Nazwy i kody. 

45110000 – 1. Roboty rozbiórkowe. 
45453000 – 7. Roboty remontowe i renowacyjne. 
45430000 – 0. Pokrywanie podłóg i ścian. 
45210000 – 2. Roboty budowlane w zakresie budynków. 
45410000 – 4. Tynkowanie. 
45421000 – 4. Roboty w zakresie stolarki.  
45111220 – 6. Wywóz i utylizacja gruzu. 
45500000 – 0. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

1.5. Określenia podstawowe. 

 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

 

1.5.1. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji inwestycji ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 

1.5.2. Inspektor Nadzoru – osoba reprezentująca Inwestora na budowie przez: 

� Sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z Dokumentacją 
Projektową, ST, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

� Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych 
wyrobów budowlanych. 

� Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu 
lub zanikających. 

1.5.3. Teren Budowy – przestrzeń, w której są prowadzone Roboty Budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.5.4. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru.  

1.5.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej. 
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1.5.6. Dokumentacja Budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów czesiowych 
i końcowych; w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu – także dziennik montażu.  

1.5.7. Dziennik Budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót.  

1.5.8. Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych. 

1.5.9. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności 
wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną 
(w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.5.10. Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

1.5.11. Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.5.12. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w technologii technologicznej ich wykonania z wyliczeniem 
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych. 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
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1.6.1. Dokumentacja. 

 Prace remontowe prowadzić według zaleceń zawartych w Projekcie 
wykonawczym modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Skarbimierzyce. 

1.6.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji aż do zakończenia i 
odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

� Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z pracami remontowymi i nienaruszalność ich mienia 
służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 

� Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 
Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

1.6.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
- Stosować się do Ustawy z 27.06.1997 r o Odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 

sierpnia 1997r wraz z późniejszymi zmianami), 
- Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do 
tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

o Lokalizację baz, warsztatów, magazynów i składowisk; 
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1.6.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
 W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
BHP wynikających z: 

 
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz.401 wraz z późniejszymi zmianami).   

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
Nr 129 z 1997 r. Poz. 884 Zmiana: Dz. U. Nr 91 z 2002, poz.8111). 

 
 Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z kartami bezpieczeństwa 
technicznego stosowanych materiałów i przestrzegać zawartych w nich wytycznych. 

1.6.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

 Miejsce na wykonie zaplecza dla wykonawcy wskaże Inspektor Nadzoru w 
porozumieniu z Inwestorem.  

1.6.7. Ogrodzenia. 

 Ze względu na charakter prac – prace rozbiórkowe, montażowe – Teren 
Budowy należy dodatkowo zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  

1.6.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót, a w szczególności: 
 

� Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z pracami remontowymi i nienaruszalność ich mienia 
służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 

 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, 
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w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Robót. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH. 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wykonania prac budowlanych 
muszą odpowiadać warunkom określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z 
dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207. poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami). Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadać 
Aprobatę Techniczną oraz Certyfikat Zgodności lub Znak Zgodności oraz Certyfikat 
na Znak Bezpieczeństwa. 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy atesty 
wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

2.2.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę (na jego koszt) wywiezione z ternu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed uszkodzeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4.  Transport materiałów. 

Transport materiałów powinien odbywać się po drogach publicznych pojazdami 
przystosowanymi do tego celu.  

Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie 
powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka 
transportowanego. Masa i rozmieszczenie ładunków na środkach transportowych 
powinno zapewnić bezpieczne warunki przewozu i przeładunku. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot.  
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Sprzęt służący do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

Maszyny i urządzenia należy eksploatować zgodnie z instrukcjami obsługi tych 
urządzeń. Zastosowany sprzęt i inne narzędzia powinny być utrzymywane w stanie 
sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez przeszkody dla 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko w procesach i 
warunkach, do których są przeznaczone.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych Materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (plan BIOZ). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, 
zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, 
za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej, ST a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania Robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
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5.2. Wykonanie Robót. 

Prace budowlano – montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych” obowiązującymi normami i 
przepisami. 

6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Zgodności wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru; 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Podczas prowadzenia Robót Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli wszystkich 
etapów realizacji prac, a także sprawdzenia jakości i pochodzenia stosowanych 
materiałów.  

6.2. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
�  Posiadają Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, Aprobat Technicznych, oraz właściwych przepisów. 

�  Posiadają Deklarację Zgodności lub Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub 
Aprobatą Techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną jak wyżej i które 
spełniają wymogi ST. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 

każda ich partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

6.3. Dokumentacja budowy. 

� Dziennik budowy. 
Prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane spoczywa 

na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
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chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do 
Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika, opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru.  

  
� Pozostała Dokumentacja Budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty: 
- Decyzja o uzyskaniu pozwolenia na budowę. 
- Protokoły przekazania Terenu Budowy. 
- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi. 
- Protokoły odbioru robót. 
- Protokoły z narad i ustaleń. 
- Plan BIOZ. 

 
� Przechowywanie Dokumentacji Budowy. 

Dokumentacja Budowy będzie przechowywana na Teranie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie 
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru. 

6.4.  Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 

�  Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby 
posiadają aktualną Aprobatę Techniczną, Certyfikat Zgodności lub Certyfikat 
na Znak Bezpieczeństwa.  

�  Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do 
dziennika budowy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru Robót. 

Przedmiar Robót określać będzie przewidywany zakres Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST. 

Przedmiar wykonuje Projektant na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych i 
Dokumentacji Projektowej. Wartości przedmiarów zostaną wpisane do Książki 
Przedmiarów stanowiącej załącznik do Dokumentacji Projektowej. 

7.2. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) Odbiór końcowy; 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór końcowy. 

Po zakończeniu całości Robót powinien być dokonany odbiór końcowy polegający 
na sprawdzeniu zgodności wykonanych Robót z Dokumentacją Techniczną, ST oraz z 
uwzględnieniem: 

- zapisów w dzienniku budowy, 
- protokółów odbiorów częściowych, 
- wyników sprawdzenia jakości wykonanych robót. 

   

Po przeprowadzeniu odbioru końcowego należy sporządzić Protokół Odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
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• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu 
na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące 
bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie 
gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen 
jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

10.  ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH. 
Podstawą do rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących stanowią 

faktury VAT, które należy wystawić na podstawie protokołów typowania ww. robót 
oraz na podstawie protokołów odbiorów podpisanych przez Kierownika Budowy i 
Inspektora Nadzoru. 

11.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

11.1.  Dokumentacja projektowa. 

Projekt wykonawczy modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Skarbimierzyce. 

11.2. Dokumenty związane. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami. 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I 
„Budownictwo Ogólne” 

�   Zalecane normy: 
- Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy 

polskie (PN) i branżowe (BN),  
 


