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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. ZAMAWIAJĄCY. 

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra; ul. Szczecińska 16a,  72-003 Dobra. 

1.2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA. 

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały: 

a) „Koncepcja odprowadzenia wód deszczowych z terenu Bezrzecza, gmina Dobra” 

opracowaną przez Biuro Projektów „INBUD”  w czerwcu 2007r. 

b) „Koncepcja programowo-przestrzenna odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ze 

zlewni rzeki Bukowej wraz z określeniem sposobów ochrony przed powodzią terenów 

Gminy Dobra, Kołbaskowo i Szczecin leżących w zlewni rzeki Bukowej” opracowanej 

przez Biuro Projektów „INBUD” Pracownia Inżynierii Wodnej w marcu 2009r. 

c) Aktualny wtórnik podkładu geodezyjnego w skali 1:500. 

d) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci. 

e) Wizja lokalna w terenie. 

 Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy p.n „Tom I – Kanalizacja 

deszczowa – Etap III„ na wykonanie kanalizacji deszczowej w zakresie średnic od Ø0,20m do 

Ø1,20m odprowadzających wody opadowe poprzez zaprojektowany wg odrębnego 

opracowania zbiornik retencyjny do rzeki Bukowej. Niniejsze opracowanie stanowi III etap robót 

zadania p.n. ”Budowa kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego ZB4 z urządzeniami do 

podczyszczania wód deszczowych przy ul. Rozmarynowej oraz remont Rzeki Bukowej od 

zbiornika do ul. Modrej wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia na terenie Bezrzecza I 

Szczecina” 

1.3. OPIS ISTNIEJĄCEGO TERENU. 

Teren na którym realizowana będzie omawiana inwestycja znajduje się: 

- na terenie Bezrzecza w Gminie Dobra i obejmuje fragment ul. Korzennej i ul. Bukszpanowej 

do ul. Miętowej, której przedłużeniem jest ul. Zaściankowa leżąca na terenie Szczecina oraz 

teren istniejącego rowu otwartego od ul. Miętowej do granicy Bezrzecza i Szczecina. 

- na terenie Szczecina i obejmuje teren, przez który płynie rzeka Bukowa wraz z terenem 

bezpośrednio do niego przylegającym na odcinku od skrzyżowania ul. Rozmarynowej z            

ul. Podchorążych do ul. Modrej. 

Wzdłuż trasy przebiegu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej występuje następujące 

uzbrojenie podziemne sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,  sieć 
gazowa, sieć telekomunikacyjne i energetyczna.  

1.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 

 W podłożu projektowanej kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego i koryta cieku 

Bukowa w Bezrzeczu i w Szczecinie - Bezrzeczu na zboczu Wału Stobniańskiego występują 

zwałowe porwaki oligoceńskich iłów pylastych, gliny pylaste i gliny piaszczyste, oraz lokalnie 

wodnolodowcowe żwiry, przykryte deluwialnymi glinami piaszczystymi i piaskami drobnymi o 

niewielkiej miąższości. W dnie doliny u podstawy zbocza zalegają rzeczne piaski drobne. 

niekiedy przykryte cienką pokrywą deluwiów. Na gruntach rodzimych leży gleba lub nasypy 

niekontrolowane o miąższości 0.2 – 1.1 m.  
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Warunki wodne są znacznie zróżnicowane.  Korzystne na stoku Wału, gdzie w otworach nr 3, 

4, 6 i 8 do głębokości 7.0 – 8.0 m p.p.t. nie stwierdzono żadnych przejawów wody; w otworach 

nr 1, 5 i 7 zaobserwowano jedynie sączenia na stropie i w obrębie glin, a tylko w otworze nr 2 

wystąpiła woda zawieszona ponad stropem glin, stabilizująca się na głębokości 1.0 m p.p.t. 

Mało korzystne warunki wodne stwierdzono w otworach nr 9 – 22, wykonanych u podstawy 

zbocza Wału i w dnie doliny, gdzie woda stabilizuje się płytko, na głębokości 0.2 – 1.3 m p.p.t. 

Poziom zwierciadła wody, jakie stwierdzono w podłożu badanego obszaru podczas prac 

polowych, uznać należy za podwyższony w stosunku do stanu przeciętnego o ok. 0.2 m z uwagi 

na niedawne roztopy grubej pokrywy śniegu. Maksymalny możliwy poziom wody gruntowej 

przypada jeszcze ok. 0.2 – 0.3 m powyżej stanu stwierdzonego w otworach, na głębokości ok. 

0.0 – 1.0 m p.p.t. (oznacza to, że w rejonie otworu nr 11 woda może podtapiać powierzchnię 

terenu.  

Warunki hydrogeologiczne w podłożu zbiornika retencyjnego są korzystne dla infiltracji 

gromadzonych w nim wód deszczowych. Praktycznie całość podłoża budują tam bowiem piaski 

drobne. Zakres infiltracji ograniczać będzie jednak fakt, że zalegające w tym rejonie piaski już w 

stanie naturalnym niemal w całości przesycone są wodą.  

Warunki gruntowe są korzystne. Całość rodzimego podłoża, w tym nawet luźne piaski warstwy 

I, oraz uplastycznione gliny warstwy VI, to grunty o nośności w pełni wystarczającej dla 

posadowienia rur kolektora, studni, oraz ew. prefabrykowanych elementów obudowy koryta 

Bukowej. 

 Według kryteriów określonych w rozporządzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 

kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana sieć kanalizacyjna jest obiektem należącym do drugiej 

kategorii geotechnicznej, a stwierdzone w podłożu warunki gruntowe są proste. 
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2. OPIS TECHNICZNY. 

2.1. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA. 

 Zaprojektowany grawitacyjny układ kanalizacji deszczowej ma na celu odprowadzenie 

wód deszczowych z terenu objętego opracowaniem do odbiornika, którym dla całego 

Bezrzecza jest rzeka Bukowa. Wody opadowe z terenów Bezrzecza, zlokalizowanych po 

północnej stronie ul. Modrej odprowadzane będą poprzez zbiornik retencyjny ZB4 do rzeki 

Bukowej. Ma on za zadanie rozłożyć w czasie spływ wód deszczowych z całej powierzchni 

zlewni. Przed urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych zaprojektowano studzienkę 

przelewową, w której nastąpi rozdział dopływających ścieków. Całkowita ilość wód 

deszczowych przy niskich opadach o natężeniu poniżej 15dm
3
/ha przepływać będzie przez 

urządzenia do ich podczyszczania. Wzdłuż trasy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej 

wykonane zostaną przykanaliki do poszczególnych posesji zaślepione na granicy działki. 

Niniejszy etap realizacyjny (etap III robót) obejmuje wykonanie kolektora deszczowego o 

średnicy Ø1,20m-0,80m na odcinku pomiędzy studzienkami KG7 i KG17 wraz z kanałami 

bocznymi i stanowi kontynuację robót dla kolektora deszczowego Ø1,20m wykonanego w II 

etapie robót. Kolektor deszczowy Ø1,20m po wykonaniu studzienki KG17 i KG21 należy 

zaślepić za pomocą zaślepki z GRP do czasu wykonania kolejnego etapu robót.

 Współrzędne geodezyjne w układzie X, Y punktów charakterystycznych projektowanego 

uzbrojenia, umożliwiające ich wytyczenie w terenie przedstawiono w “Projekcie 
zagospodarowania terenu” oraz w załączniku nr 10 niniejszego opracowania. 

2.1.1. Przebieg trasy. 

 Projektowane kanały deszczowe wykonane zostaną wzdłuż istniejących lub 

przewidywanych do wykonania ciągów komunikacyjnych oraz w granicach pasów wydzielonych 

pod istniejące  cieki.  

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanalizacji deszczowej o następujących średnicach: 

− Ø1,20m – o długości L = 582,4m 

− Ø1,0m – o długości L = 10,3m 

− Ø0,80m – o długości L = 84,9m 

− Ø0,50m – o długości L = 25,5m 

− Ø0,40m – o długości L = 23,7m, 

− Ø0,30m – o długości L = 18,3m 

− przykanaliki Ø0,20m o długości L = 97,1m. 

Układ wysokościowy projektowanych kanałów  został dostosowany do niwelety projektowanego 

i istniejącego terenu, rzędnej dna rzeki Bukowej, rzędnej dna kolektora deszczowego 

wykonanego w II etapie robót oraz jest wynikiem rozwiązań skrzyżowań projektowanych 

kanałów z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.  

Trasę projektowanych kanałów przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys nr 1). 

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano następujące kształtki: 

− zaślepka z GRP Ø1,0m  - 1szt. 

− zaślepka z GRP Ø0,80m  - 1szt. 

− zaślepka z GRP Ø0,50m  - 1szt. 

− zaślepka z PVC Ø0,40m - 1szt. 

− zaślepka z PVC Ø0,20m - 16szt. 

− kształtki siodłowe do rur GRP Ø1,20/0,20m – 8szt. 
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− kolano PVC 90° Ø0,20m – 8szt. 

Niniejsze zestawienie nie obejmuje kształtek zastosowanych do wykonania włączeń 

kaskadowych do studzienek betonowych oraz kształtek do studzienek GRP (z wyłączeniem 

zaślepek GRP Ø1,0 i Ø0,80m). 

2.1.2. Materiał i uzbrojenie kanału. 

 Kolektory deszczowe w zakresie średnic Ø1,20m – Ø0,60m zaprojektowano z rur 

wykonanych z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym („GRP”) SN10 000, a 

pozostałe kanały w zakresie średnic od Ø0,50m do Ø0,30m zaprojektowano z rur 

kanalizacyjnych z litego PVC o złączach kielichowych łączonych na uszczelkę gumową.  

 

Odcinki do wykonania metodą bezwykopową – Mikrotunel. 
Na odcinku pomiędzy studzienki KG7 -KG10 zaprojektowano kolektor deszczowy do wykonania 

metodą bezwykopową – mikrotunelem o długości L=381,6m. Kolektor deszczowy na wyżej 

wymienionym odcinku należy wykonać z rur z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem 

szklanym („GRP”) SN80 000. Mikrotunel zostanie wykonany pod istniejącym rowem na 

głębokości od 5,12 do 7,91 m p.p.t. Spadek kolektora deszczowego na całej jego długości 

wynosi 2,5‰. 

Komorę startową o wymiarach wewnętrznych w rzucie poziomym 10x5m przy głębokości 

równej 2,30m zaprojektowano od strony studni KG7 – ul. Bukszpanowa.  Ze względu na 

długość zaprojektowanego mikrotunelu przyjęto 2 stacje pośrednie. Odległość wykonywanych 

odcinków  pomiędzy komorą startową  stacjami pośrednimi przyjęto ok.128m.  

Komorę odbiorczą zaprojektowano w ulicy Kminkowej studnia KG10 o wymiarach 

wewnętrznych w rzucie poziomym 5x5m przy głębokości równej 5,12m.  

Do zabezpieczenie ścian wykopu komory startowej i odbiorczej przyjęto ściankę szczelną G-62  

jednokrotnie rozpartą. Połączenia grodzic – brusów w narożach należy wykonać jako szczelne 

poprzez spawanie lub zastosowanie łączników prefabrykowanych. Rozporę i zastrzały należy 

wykonać z dwuteownika I 220. 

Uwaga: 
Opracowanie projektu technologii wykonania mikrotunelu na odcinku od studni KG7 do studni 

KG10 po stronie wykonawcy robót. Podane w projekcie wymiary komór jak i zabezpieczenie 

ścian wykopu zostały określone orientacyjnie dla potrzeb wykonania przedmiaru robót i 

kosztorysu inwestorskiego. 

2.1.3. Przykanaliki. 

 Do granic posesji usytuowanych wzdłuż trasy kanałów deszczowych wykonane zostaną 

przykanaliki Ø0,20m wykonane z rur z litego PVC o złączach kielichowych na uszczelkę 

gumową. Przykanaliki na granicach działek zostaną zaślepione. 

W zakresie projektu nie przewidziano wykonania przykanalików do wpustów deszczowych 

odwadniających ulice. Zastosowany materiał projektowanych kanałów pozwala w przyszłości 

wykonać podłączenie przykanalików od wpustów w zaprojektowanych lokalizacjach bez ryzyka 

uszkodzenia kanałów. Do podłączeń przykanalików stosować klejone kształtki siodłowe. 

2.1.4. Studzienki kanalizacyjne. 

Studzienki betonowe 
 Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki rewizyjne z kręgów betonowych o 

średnicy: 
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− Ø120cm - 5 sztuk 

− Ø150cm - 1 sztuka 

− Ø200cm - 2 sztuki. 

Studzienki kanalizacyjne betonowe składają się z włazu kanałowego typu ciężkiego z pokrywą z 

wypełnieniem betonowym oraz prefabrykowanych elementów, to jest dennicy betonowej z 

kinetą wykonaną z betonu, kręgów betonowych, płyty przejściowej, płyty pokrywowej, pierścieni 

dystansowych połączonych ze sobą za pomocą odpowiednich uszczelek. Styki kręgów 

łączonych na uszczelkę gumową muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą 

szybkowiążącą wysokiej marki. 

Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe wykonane muszą być z betonu B45, 

wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego nw≤4%. 

Dwie studzienki o średnicy Ø200cm na kolektorze deszczowym Ø1,20m należy wykonać 
metodą studniarską (oznaczone na planie sytuacyjnym jako KG8 i KG9) . 

Zwieńczenie studni stanowić będą włazy żeliwne typu ciężkiego D400 (szczegóły punkt 2.1.5) z 

pokrywą wypełnioną betonem. Głębokość osadzania pokrywy włazu w korpusie min. 50mm, 

pokrywa Ø680mm. 

 

Studzienka wlotowa z osadnikiem 
 Na kanale Ø0,30m zaprojektowano studzienkę wlotową z osadnikiem (oznaczone na 

planie sytuacyjnym jako D13) z kręgów betonowych o średnicy 120cm. W części wlotowej 

studzienki wykonane będą z cegły kanalizacyjnej klasy 150. Wlot do studni poprzedzać będzie 

betonowy osadnik. Studzienki zwieńczone będą włazem kanałowym typu ciężkiego klasy D400 

(szczegóły punkt 2.1.5). Szczegóły przedstawiono na rysunku nr 4. 

 

Studzienki zintegrowane GRP 
 Na kolektorze zaprojektowano studzienki rewizyjne wykonane na bazie rur z żywic 

poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. Ogółem zaprojektowano 10 sztuk studni GRP 

Nadbudowa studni z elementów betonowych, zakończona włazem kanałowym typu ciężkiego 

klasy D400 (szczegóły punkt 2.1.5). Studnie wyposażone w drabinkę ze stali nierdzewnej. 

Część przepływową studzienek należy obetonować, stosując beton klasy co najmniej B20, do 

wysokości 0,5m ponad sklepienie rury otuliną betonu minimum 15cm po bokach i pod rurą. 

Schemat wykonania studzienek wykonanych z GRP został przedstawiony w zał. nr 1. 

 

Studzienki tworzywowe 
 Zaprojektowano 2 studzienki o średnicy Ø425mm oznaczone na planie sytuacyjnym 

jako D18 i D19. Studzienki te wykonane będą z tworzyw sztucznych  i składać się będą z: 

a) kinety  przepływowej lub zbiorczej z możliwością regulacji kąta,   

b) rury trzonowej Ø425mm z rurą teleskopową,  

c) pierścienia odciążającego  

d) włazu żeliwnego z dla rury teleskopowej klasy B125 dla studzienek tworzywowych.. 

2.1.5. Włazy studzienne. 

Zwieńczenie studzienek z GRP oraz studzienek betonowych stanowić będą włazy z żeliwa 

sferoidalnego typu ciężkiego klasy D400 niewentylowane o ramie okrągłej w ilości 19 sztuk dla 

ruchu intensywnego. 

− Materiał konstrukcyjny ramy i pokrywy – żeliwo sferoidalne. 

− Średnica wewnętrzna otworu ramy – 610 mm. 
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− Wysokość ramy – 100 mm. 

− Rama wyposażona w zaczepy do podnoszenia. 

− Rama włazu ażurowa pozwalająca na łatwiejsze wiązanie cementu podczas instalacji. 

− Wkładka tłumiąca – elastomer. 

− Samocentrowanie pokrywy w ramie 

− Pokrywa bez zatrzasku. 

− Pokrywa osadzana na przegubie kulistym w ramie okrągłej, maksymalne otwarcie 130°. 

− Blokada pokrywy przy zamykaniu włazu w pozycji 90° dla celów bezpieczeństwa. 

− W pokrywie wyznaczone miejsce do zamontowania zamka. 

− Pokrywa z zabezpieczeniem przed kradzieżą. 

− Konstrukcja pozwalająca na samoczynne otwarcie i zamknięcie pokrywy w celu 

wypuszczenia medium, w przypadku wystąpienia ciśnienia wewnątrz studni. 

− Możliwość uszczelnienia włazu przed wodą opadową (w wersji niewentylowanej). 

− Konstrukcja włazu umożliwiająca samooczyszczenie powierzchni pokrywy i spływ wody 

opadowej do środka studni przez otwór w przegubie 

− Uniwersalna skrzynka manewrowa (łom, kilof, klucz) 

− Ciężar pokrywy min. 54 kg, ciężar ramy min. 33 kg. 

− Właz umożliwia zamontowanie kosza na zanieczyszczenia wg DIN 1221. 

− Produkt zgodny z normą PN – EN 124. Wymagany certyfikat zgodności z normą wydany 

przez uprawniony podmiot – jednostkę certyfikującą. 

Włazy należy wykonać z logo Inwestora – Gminy Dobra.  

2.1.6. Kolizja z istniejącym kanałem deszczowym. 

 Ze względu na kolizję projektowanej studni betonowej Ø200cm na kolektorze 

deszczowym z istniejącym kanałem deszczowym Ø0,20m zaprojektowano obejście 

projektowanej studni. „By-pass” należy wykonać z rur o średnicy Ø0,20m PVC kl.S SDR34 SN8 

litych o długości L=10,1m. 

Trasę projektowanego kanału przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

2.1.7. Istniejące uzbrojenie do likwidacji. 

 Ze względu na kolizję projektowanym kolektorem deszczowym do likwidacji (usunięcia z 

ziemi przyjęto): 

− przepust betonowy Ø0,30m o długości L=7,0m wraz z przyczółkami, 

− przepust betonowy Ø0,20m o długości L=12,4m wraz z przyczółkami, 

− kanał deszczowy betonowy Ø0,50m o długości  L=7,8m 

2.1.8. Odtworzenie nawierzchni. 

 Zgodnie z załącznikiem nr 8 w granicach pasów drogowych należących do Gminy Dobra 

po wykonaniu robót montażowych należy odtworzyć nawierzchnię do stanu pierwotnego. 

Istniejąca nawierzchniowa została opisana na profilach podłużnych. 

Istniejącą nawierzchnię należy odtworzyć wg następującego przekroju konstrukcyjnego: 

 

Miejsce naruszenia istniejącej nawierzchni z płyt betonowych: 

- żelbetonowa płyta drogowa pełna 300x150 cm 

- 5 cm podsypka cementowo -piaskowa 1:4 

-10 cm kruszywa łamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie - średnia grubość 



 

Budowa kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego ZB4 z urządzeniami do podczyszczania wód 
deszczowych przy ul. Rozmarynowej oraz remont Rzeki Bukowej od zbiornika do ul. Modrej  
wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia na terenie Bezrzecza I Szczecina. Strona 9 

 
 

- istniejąca podbudowa 

- podłoże gruntowe grupy nośności G1, 

 

Miejsce naruszenia konstrukcji jezdni z kostki betonowej: 

- 8 cm kostka betonowa szara, 

- 3 cm  podsypka cementowo -pisakowa 1:4, 

- 20 cm  kruszywo łamane 0/32 (podbudowa), 

- 20 cm piasek średni (warstwa odcinająca), 

 

Miejsce naruszenia konstrukcji jezdni z płyt drogowych typu Jomb: 

- warstwa 12 cm podbudowy z kruszywa naturalnego, łamanego stabilizowanego mechanicznie  

frakcji 2/32,5, 

- warstwa odsączająca Pr (piasek gruby), 

- płyta drogowa typu Jomb uzupełniona kruszywem naturalnym,łamanym (kliniec) frakcji2/32,5 

mm, 

Wykopy zagęszczać warstwowo do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=1 potwierdzone 

protokołem zagęszczenia, trasę przebiegu sieci zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi 

przepisami .W tym celu należy wykonać oraz zatwierdzić projekt czasowej organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robot drogowych. 

2.1.9. Zbiornik retencyjny – wylot Wl10. 

 Z uwagi na kolizję istniejącego kanału melioracyjnego Ø0,20m ze studzienka KG9 

należy go przełożyć na odcinku L=9m. Na kanale na załamaniach jego trasy wykonać 
studzienki z PVC Ø425mm (wg pkt 2.1.4.– 2 szt.). W pobliżu wylotu Wl10 na długości 15,0m 

projektuje się przesunięcie istniejącego rowu melioracyjnego oraz wyprofilowanie skarp ze 

spadkiem 1:1,5. Skarpę rowu przy wylocie zabrukować kamieniem polnym Ø8–12cm na 

podbudowie z betonu o grubości 10cm. Dno rowu umocnić na odcinku 1,5m płytami 

wielootworowymi 75x50x12,5cm na geotkaninie 40kN/m. 

Lokalizację rowu pokazano na rys. nr 1. 

2.2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT DLA SIECI WOD-KAN. 

2.2.1. Roboty ziemne. 

 Na całej długości projektowanego uzbrojenia przewiduje się wykonanie wykopów 

częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie. Będą to wykopy o ścianach pionowych 

umocnionych.  

Wykopy ręczne wykonać należy na odcinkach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby wykonać podwieszenie w sposób zapewniający ich ciągłą eksploatację i 

bezpieczeństwo pracujących w wykopie ludzi. 

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych ten fakt zgłosić 
odpowiednim użytkownikom przewodu. Z właścicielem kolidujących przewodów należy 

każdorazowo uzgodnić ich obejście lub przełożenie.  

Ze względu na warunki gruntowe wzdłuż trasy projektowanych kanałów deszczowych 

zaprojektowano następujący typy posadowienia: 
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- posadowienie na warstwie podsypki z piasku średniego o grubości po zagęszczeniu h=30cm 

zagęszczonej do stopnia zagęszczenia ID>0,40% 

- posadowienie na warstwie podsypki z piasku średniego o grubości po zagęszczeniu h=15cm 

zagęszczonej do stopnia zagęszczenia ID>0,40% 

Szczegółowo rozwiązanie posadowienia kanałów pokazano na profilach podłużnych. 

Zasypkę kanałów prowadzić należy etapami: 

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku 

średnioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane” z 

wyłączeniem odcinków na złączach. 

Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. Warstwa ta powinna być ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i 

ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej 

warstwy nie powinna przekraczać 15cm.  

Po próbie szczelności  wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń kanału. 
II. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać piaskiem drobnym i średnim - 

warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia IS  0,95. Pod drogami zasypkę wykonać warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS  1,0 

zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe - Roboty ziemne – Wymagania i 

badania.”. 

W przypadku, gdy zalegające grunty rodzime pozwalają na dogęszczenie ich do podanych 

wskaźników można je wykorzystać do wykonania zasypki, po usunięciu frakcji spoistych, 

organicznych i gruzu. Szczegółowo rozwiązanie zasypki kanałów pokazano na profilach 

podłużnych. 

Zagęszczanie zasypki wykonać należy pod nadzorem geologa potwierdzającego uzyskanie 

przez każdą warstwę  wymaganego stopnia zagęszczenia. 

Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą Geotechnika.Roboty Ziemne.Wymagania 

ogólne PN-B-06050 i normą “Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów 

rurociągów  dostarczonych  przez producentów  rur. 

2.2.2. Roboty montażowe. 

 Rurociągi i kanały układać należy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy 

stosować rury z materiału podanego w opisie o wskazanej klasie wytrzymałości .Podczas 

transportu rur, ich montażu, przygotowania podłoża, dokonywania prób i zasypki należy 

spełniać wymogi instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów dostarczonych przez 

producentów rur. Badania i odbiór końcowy prowadzić należy zgodnie z normą PN-B-

10725.1997 „Wodociagi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania oraz normą normą PN-

EN 1610  "Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych". 

2.3. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY. 

2.3.1. Analiza warunków gruntowo-wodnych i wybór sposobu odwodnienia. 

Szczegółowa analiza warunków lokalnych takich jak:  

− miąższość warstwy wodonośnej w stosunku do dna wykopu 

− usytuowanie wykopu w stosunku do istniejącej zabudowy i istniejącego uzbrojenia 
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podziemnego 

głębokość posadowienia kanałów wykazała, że konieczne będzie zastosowanie odwodnienia 

wgłębnego przy pomocy instalacji igłofiltrowej natomiast na odcinkach występowania sączeń 

zastosowanie odwodnienia powierzchniowego (pompowanie z dna wykopu pompą zatapialną). 

Przyjęto współczynnik filtracji: 

−  dla deluwialnych piasków drobnych    k = 2.0 m/d 

− dla rzecznych piasków drobnych    k = 5.0 m/d 

− dla wodnolodowcowych żwirów   k = 25.0 m/d. 

Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostały szczegółowo opisane w 

dokumentacji geotechnicznej. 

2.3.2. Opis projektowanego odwodnienia. 

 Powyższe uwarunkowania wymagają przyjęcia technologii robót polegającej na 

wykonywaniu krótkich odcinków kanałów i ich sukcesywnym zasypywaniu. Długości odcinka 

obliczeniowego przyjęto 20,0m a liczbę zestawów jaką będzie dysponował wykonawca przyjęto 

- 2 zestawy. Na odcinkach podlegających odwodnieniu projektuje się wykonanie wykopu o 

ścianach pionowych umocnionych, przy którym  zostaną zabite  igłofiltry oraz montaż 
rurociągów ssących. Ściankę szczelną należy zabijać obustronnie przy warunku aby górny 

poziom brusów był minimum 50cm nad zwierciadłem wody gruntowej.  

Na odcinkach podlegających odwodnieniu projektuje się wykonanie wykopu  o ścianach 

pionowych, przy którym  zostaną zabite  igłofiltry oraz montaż rurociągów ssących.  

Projektuje się zastosowanie rurociągów aluminiowych na połączenia szybkozłączne (będące na 

wyposażeniu zestawu IgE – 81) Ø133mm. Dobór pomp i wymiarowanie rurociągów zaleca się 

przeprowadzać na przepływy zwiększone w stosunku do obliczeniowych o ok. 50%. 

Prędkości przepływów w rurociągach nie powinny przekraczać: 
− w rurociągach ssawnych – 1,0m/s 

− w rurociągach tłocznych – 2,0m/s 

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urządzeń odwadniających  wskazane jest 

zapewnienie zaopatrzenie w energię elektryczną z dwóch źródeł zasilania. Podstawowa 

rezerwa sprzętu i instalacji powinna wynosić 40 – 60%, natomiast rezerwa w postaci 

dodatkowych agregatów pompowych powinna wynosić około 30%. Wszelkie istotne zmiany w 

projekcie odwodnienia powinny być wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach 

nadzoru autorskiego. 

2.3.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia. 

Dopływ wody do wykopu (wykop lądowy, dla odcinka 20m): 

 

1.36 x k x So x (2Ho-So)   

      Q =   -------------------------------- ( m3/d) 

                   lgR/ro 

gdzie: 

Q - dopływ do wykopu 

k - średni współczynnik filtracji 

So - wymagane obniżenie zwierciadła wody gruntowej 

Ho - miąższość strefy czynnej 
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R - promień depresji 

ro - promień "wielkiej" studni 

2.3.4. Odwodnienie - igłofiltry. 

Przyjęto igłofiltry obustronnie zapuszczane o rozstawie co 0,5 oraz 1,0m 

Odcinki objęte odwodnieniem igłofiltrami zamieszczono w poniższej tabeli: 

 

L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia 
Długość odcinka 
[L] ilość igłofiltrów 

[n] 

Dopływ do wykopu 
na odcinku 20m 

[Q] 

Czas 
pompowania* 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

1. KG17 - Td7 
Instalacja igłofiltrowa 

1-piętrowa o rozstawie 
co 1,0m 

L=48,9m 
n=98szt 

12 m3/d 235mg 

2. KG15 - KG19 
Instalacja igłofiltrowa 

1-piętrowa o rozstawie 
co 1,0m 

L=41,4m 
n=83szt 

12 m3/d 199mg 

3. 
KG17 – D15 
KG17 – Zd19 

Instalacja igłofiltrowa 
1-piętrowa o rozstawie 

co 1,0m 

L=6,3m, n=14szt 
L=13,7m, 
n=28szt 

7 m3/d 
9 m3/d 

23mg 
50mg 

 

*uwzględniono prędkość obniżania i podnoszenia lustra wody 

Głębokość zabicia instalacji igłofiltrowej do 4m. 

Całkowita ilość igłofiltrów wynosi 209 szt. 

Poszczególne odcinki przewidziane do odwodnienia pokazano na profilach podłużnych. 

2.3.5 Odwodnienie liniowe (pompowanie bezpośrednie). 

 W miejscach występowania sączeń przyjęto pompowanie bezpośrednie z dna wykopów 

pompą zatapialną zlokalizowaną w tymczasowych studzienkach zbiorczych Ø0,80m 

rozmieszczonych co 20,0m. Czas pracy pompowania bezpośredniego przyjęto wstępnie w ilości 

8 m-g na dzień roboczy. 

 

L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia 
Długość odcinka 
[L] ilość igłofiltrów 

[n] 
Czas pompowania 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

1. KG6+42m - KG8 
Pompowanie bezpośrednie 

z dna wykopu 

 
L=61,5m 

 
25mg 

2. KG7 – D8 
Pompowanie bezpośrednie 

z dna wykopu 

 
L=10m 

 
4mg 

3. KG7 - D13 
Pompowanie bezpośrednie 

z dna wykopu 
L=7,5m 3mg 

4. Zd21 - D17 - KG20 
Pompowanie bezpośrednie 

z dna wykopu 
L=32,9m 14mg 
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Całkowity czas pompowania dla rurociągu tłocznego wynosi 46mg 

Ilość tymczasowych studzienek zbiorczych 7 szt. 

2.3.6. Pompowanie rezerwowe 

Pompowanie rezerwowe należy przyjąć w wysokości 33% czasu pompowania. 

Igłofiltry – 507 x 33% = 167 mg 

Pompowanie bezpośrednie – 46 x 33% = 15 mg 

2.3.7. Odprowadzenie wody 

Projektuje się odprowadzenie wody rurociągami tłocznymi stalowymi kołnierzowymi fi150mm do   

wykonanej  kanalizacji deszczowej. 

Łączną długość rurociągów tłocznych wynosi 100m. 

2.3.8. Uwagi dla wykonawcy. 

 Prace odwodnieniowe należy przeprowadzać w okresie bezdeszczowym (suchym), 

kiedy   zwierciadło wody gruntowej znajduje się na najniższym poziomie.  

 W czasie wpłukiwania igłofiltrów należy zwrócić uwagę na miejsca w których w podłożu 

projektowanych kanałów w nasypach niekontrolowanych występują duże ilości cegły, kamieni, 

żużla i innych odpadków budowlanych oraz na istniejące uzbrojenie podziemne. Igłofiltry należy 

zabijać około 1,0m poniżej projektowanego obniżenia zwierciadła wody gruntowej.  

W przypadku napotkania trudności z wpłukiwaniem igłofiltrów należy zamiennie odwadniać 
wykopy bezpośrednio pompami o odpowiedniej wydajności. 

Czas pracy urządzeń odwadniających jest uzależniony od czasu wykonywania obiektów. 

Projektant może określić jedynie orientacyjny czas odwodnienia początkowego 

(wyprzedzającego prace budowlane) i czas  odwodnienia końcowego (przywrócenie 

pierwotnego poziomu wody gruntowej).  Czasy te podyktowane są zabezpieczeniem gruntu 

przed m. in. zjawiskiem sufozji. 

Projektant przewiduje, że wykonawca rozpocznie odwodnienie igłofiltrami o rozstawie igieł 

większym niż projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienia. 

Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposób ciągły tj.: 

nie należy wyłączać instalacji iglofiltrowej nawet na okres kiedy nie są prowadzone prace 

związane z wykonaniem projektowanej kanalizacji, 

podczas wykonywania „pierwszego” odcinka projektowanej kanalizacji deszczowej (około 20m), 

na którym już zainstalowana jest instalacja igłofiltrowa, należy przewidzieć wpłukanie igłofiltrów 

na następnym odcinku w celu uniknięcia wahań poziomu wód gruntowych związanych z 

odwodnieniem początkowym i odwodnieniem końcowym. 

 Projektant podkreśla, iż poziomy zwierciadła wód gruntowych mogą ulec wahaniom w 

miarę prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urządzeń odwadniających powinien być 
rozliczany na podstawie wpisów do dziennika pracy sprzętu. 

W trakcie prowadzenia robót odwodnieniowych należy na bieżąco kontrolować budynki i obiekty, 

w rejonie których prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwłocznie 

przerwać odwodnienie i poinformować o zaistniałym fakcie inspektora nadzoru i projektanta. W 

przypadkach stwierdzenia rys, pęknięć ścian istniejących budynków przed przystąpieniem do 

robót odwodnieniowych należy opracować dokumentację fotograficzną tych budynków, a w 

przypadkach szczególnych dokonać oceny stanu technicznego budynków. 


