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Budowa parkingu dla samochodow osobowych i autokaru z niezbedna infrastrukturg techniczng oraz budowa
i przebudowa zjazdow z drogi powiatowej oraz budowa chodnika w drodze powiatowej

OPIS TECHNICZNY

Do projektu modernizacji boiska sportowego i placu zabaw dla

dzieci, budowa boiska wielofunkcyjnego, budynku socjalno-
magazynowego, stalowych trybun, sitlowni na wolnym powietrzu,
terenu organizacji festynow, parkingu dla samochodoéw
osobowych i autokaru z niezbedng infrastrukturg techniczng,
ogrodzeniem terenu i boisk oraz budowy i przebudowy zjazdow
z drogi powiatowej oraz budowy chodnika w drodze powiatowej
w Woliczkowie (gm. Dobra) na dziatkach nr 249 (dr.) i 864/1

- branza drogowa.

1. Dane ogodlne

e Inwestor: GMINA DOBRA
e Adres inwestycji: WOLCZKOWO, GMINA DOBRA, ul. Lipowa
e Nr dziatki: dz. 249 dr i 864/1 obreb Wotczkowo

2. Podstawa opracowania

e Umowa

e Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r.)

e Wizja lokalna.

e Aktualne normy, wytyczne i katalogi obowigzujace w budownictwie drogowym.

e Opinia okreslajagca geotechniczne warunki posadowienia do celéw projektowych
z 03.11.2014 .

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest budowa parkingu dla pojazddéw osobowych i autokaru,
budowa nowego zjazdu publicznego oraz przebudowa istniejacego zjazdu publicznego
z drogi powiatowej nr 3907Z Szczecin — Dobieszczyn oraz budowa chodnika wzdiuz ww.

drogi powiatowej wraz z reprofilacjg istniejgcego rowu w miejscowosci Wotczkowo.

4. Stan istniejacy
W stanie istniejacym na dziatce nr 864/1 nalezacej do Gminy Dobra zlokalizowany

jest teren rekreacyjny przy ktérym jest z parking o nawierzchni zwirowej.
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Wjazd na parking i dalej odbywa sie poprzez istniejacy zjazd publiczny z drogi

powiatowej na ktorym konczy sie istniejacy ciag pieszy zlokalizowany po pétnocnej
stronie drogi powiatowej. Zjazd ma nawierzchnie z czerwonej kostki betonowej brukowej.
o N - 3 \.‘\ L:"_s.-- \-\:\A: -»;:i Ar:’;'._g,? d-;wq; *:-‘ \i'.‘.“,,r" ,"l . :

W rejonie parkingu na dziatce drogowej rosng drzewa. Pomiedzy terenem
rekreacyjnym a drogg powiatowa zlokalizowana jest mulda bezodptywowa gtebokosci

max 20cm, ktdrej zadaniem jest retencja oraz filtracja wod opadowych z drogi.
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Nawierzchnia chodnikdw wzdtuz drogi powiatowej wykonana jest z szarej kostki
betonowej.
W rejonie przebudowywanego zjazdu po przeciwnej stronie ulicy zlokalizowany jest

przystanek komunikacji publicznej.

5. Warunki gruntowo-wodne

Catos¢ teren objetego opracowaniem pokrywa seria piaskéw rzecznych w stanie
$rednio zageszczonym (Id=0,5-0,4), w wiekszosci wyksztatconych jako drobnoziarniste
(Pd), ktoére wraz z gtebokosciom zawierajg charakterystyczne ,naniosy” powodziowe w
formie fawic mutkéw (Pd//n).W miejscach wiekszej migzszosci pokrywy préchniczej (nN
(PdH)), w wykorygowanym wykopie dokona¢ dogeszczenia nie przebranych jej
pozostatosci.

Warunki wodne sg $rednio korzystne z powodu zasiegu wahan sezonowych. Do celéw
projektowych nalezy przyja¢, ze przez wiekszg czes¢ roku, wody gruntowe bedg dazy¢ do
rzednej przy najmniej 18,50m n.p.m., a w okresach z duzg sumg opadoéw lub/i po
roztopach wiosennych przede wszystkim wezbran sztormowych nawet wyzej.

Projektowane przedsiewziecie nalezy zakwalifikowa¢ do I kategorii geotechnicznej.

W wykonanym zakresie badan podtoza udokumentowano proste warunki gruntowe.

6. Elementy projektowane
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje drogi dojazdowej
Zjazdy publiczne:

¢ 8cm - kostka betonowa matogabarytowa
e 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 25cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
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Droga manewrowa, miejsca postojowe:

e 8cm - ptyta azurowa 40x60

e 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 25cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Chodnik:

e 8cm - kostka betonowa matogabarytowa

e 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Materiaty dodatkowe:

e kraweznik betonowy 15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
e obrzeze betonowe 8x30cm
e kostka betonowa 20x10 grub. 8cm (do wizualnego wydzielenia drogi manewrowej)

Szczegoty konstrukcyjne pokazano na rys. nr D.2.

7. Stan projektowany

e Zjazdy publiczne

Projektowane zjazdy publiczne (budowany i przebudowywany) majg szerokosci 6,0m.
Przeciecie krawedzi projektowanych zjazdéw z krawedziami drogi powiatowej
wyokraglone zostato tukami o promieniu R=5,0m.

Pochylenie podtuzne zjazddéw zaprojektowane zostato w sposob uniemozliwiajgcy
odprowadzenie wdéd opadowych z dziatki 864/1 w granice pasa drogowego (rys. D.3),
dodatkowo krawedz zjazdow wyniesiona zostata 3cm powyzej krawedzi drogi powiatowej,
skrajne krawezniki wzdtuz jezdni nalezy zatopi¢ od 3,0 do 0,0cm.

Pochylenie poprzeczne zjazdéw w obrebie korony drogi dostosowane zostato do
pochylenia podfuznego drogi powiatowej.

Zjazdy obramowane zostatly kraweznikiem betonowym na tawie betonowej z oporem.
Na szerokosci ciggdw komunikacyjnych powyzsze krawezniki nalezy obnizy¢ (h=2cm). W
celu dopasowania wysokosciowego istniejgcego chodnika do przebudowywanego zjazdu
nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ jego przetozenia z zachowaniem max. spadkow 3%.

Styk pomiedzy projektowanym kraweznikiem a istniejagcq konstrukcja drogi
powiatowej nalezy wypetni¢ bitumiczng masa zalewowa zgodnie ze szczegdtami
przestawionym na rys. D.2.

e Droga manewrowa

Projektowana droga manewrowa wzdiuz miejsc parkingowych ma szeroko$¢ 5,0m.
Wizualnie wydzielona jest od miejsc postojowych kostka betonowg utozong zgodnie z rys.
D.2. Przedmiotowa droga manewrowa zostata sytuacyjnie dowigzana do projektowanych
zjazdéw a dzieki zaprojektowanemu profilowi (dowigzanemu do profili zjazdéw) nie ma
mozliwosci aby wody opadowe z obszaru parkingu oraz drogi manewrowej odprowadzone
zostaty w granice pasa drogowego. Droga manewrowa ma przekroj daszkowy i=1,0%. Na

szerokosci ciggow komunikacyjnych projektowane krawezniki nalezy obnizy¢ (h=2cm).
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e Parkingi

Projektowany parking ma pojemnos¢ 84 miejsc parkingowych ogdlnodostepnych
o0 wymiarach 2,3x5,0m, 3 miejsca przeznaczone tylko dla pojazdu samochodowego
uprawnionej osoby niepetnosprawnej o ograniczonej sprawnosci ruchowej oraz
kierujacego pojazdem przewozacego taka osobe o wymiarach 3,6x5,0m, oraz jedno
stanowisko dla autokaru o wymiarach 2,5x19,0. Dodatkowo zaprojektowane zostato 1
miejsce o wymiarach 2,3x5,0 stanowigce parking dla rowerdéw.

Pochylenie miejsc parkingowych zgodne jest z pochyleniem drogi manewrowej (rys.
D.2)
e Chodniki

Zaprojektowany chodnik wzdtuz drogi powiatowej umozliwia bezpieczng komunikacje
pieszg. Chodnik ma szerokos$¢ 1,50m i odsuniety jest od drogi powiatowej na odlegtosc
min 1,0m (na etapie budowy nalezy maksymalnie odsuna¢ chodnik od jezdni).
Projektowane jest takze przejscie dla pieszych gdzie na dojsciach po obu stronach drogi
powiatowej projektowane chodnik majg szerokos¢ 4,0m. Lokalizacja chodnika oraz jego

wymiaru przedstawione zostaty na rys. nr D.1

8. Odprowadzenie wod

Projektuje sie powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych z drogi manewrowej
oraz miejsc postojowych poprzez przepuszczalng konstrukcje w grunt, natomiast
z projektowanego chodnika wzdtuz drogi powiatowej w pobocze. Nalezy takze wykonac
reprofilacje istniejacego rowu (muldy) przydroznego do wymiardw i lokalizacji wskazanej
w niniejszej dokumentacji. Wody opadowe ze zjazdow publicznych (z granicach pasa

drogowego) odprowadzane sg na pobocze.

9. Zasady zabezpieczenie drzew na okres prowadzenia prac

budowlanych

Roslinnos$¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuniecia,
powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosc,
ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to
powinna by¢ ona poddana zabiegom pielegnacyjnym Ilub odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy:
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e zaplecze budowy i place sktadowe materiatdw budowlanych zlokalizowa¢ z dala od
istniejagcego zadrzewienia, co zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi
drzew oraz przed przedostawaniem sie szkodliwych substancji do gleby;

e prace ziemne w obrebie strefy korzeniowej drzew prowadzi¢ recznie, ciecia
grubszych korzeni wykonywac recznie;

e prace mozna prowadzi¢ przez caty rok, poza okresami mrozéw i suszy, optymalnie w
okresie spoczynku zimowego drzew tj. od pazdziernika do marca;

e prace ziemne na rzucie korony drzew, np. przy wymianie kraweznikow, prowadzi¢ ze
szczegdblna starannoscig nie dopuszczajagc do przesuszenia gleby i do trwatego
przesuszenia korzeni;

o dodatkowo odkryte korzenie zabezpieczy¢ przed przesuszeniem poprzez ostoniecie
$ciany wykopu od strony drzewa warstwg torfu i np. folii, co zabezpiecza przed
wysychaniem korzeni i gruntu, pamietajac o statym utrzymywaniu warstwy torfu w
stanie wilgotnym;

e drzewa, przy ktérych bezposrednim sgsiedztwie przewidziane sg roboty sprzetem
mechanicznym, muszg miec¢ zabezpieczone pnie oszalowaniem z desek;

e pojedynczym drzewom nalezy zabezpieczy¢ pnie szczelnym oszalowaniem z desek
do wysokosci pierwszych gatezi (min. 1,5 m); celem zabezpieczenia pnia przed
otarciem nalezy zastosowa¢ pomiedzy pniem a deskami opaski z juty, maty
stomianej lub innego materiatu miekkiego, w odlegtosciach co 40-50 cm;
oszalowanie nalezy opasac np. drutem w odlegtosci co 50-60 cm, minimum trzy na
pniu.

o Ciecia i zabiegi sanitarne dla drzew w przypadku uszkodzen

niezamierzonych
Ciecia drzew mogg dotyczy¢:

e drzew, u ktorych nastgpi ewentualne uszkodzenie (zmniejszenie) systemu
korzeniowego przy pracach nad infrastrukturg podziemng, robotach budowlanych,
robotach ziemnych - ciecia pielegnacyjne.

e drzew ewentualnie uszkodzonych podczas robdét budowlanych - ciecia i zabiegi
sanitarne.

Ciecia w koronach drzew prowadzone sa dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a korona, co ewentualnie moze mie¢ miejsce przy
naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robdét ziemnych. Usuwa sie
wtedy - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego - od 10 do 30%
gatezi.

Ciecia zmierzajace do usuniecia znacznej czesci gatezi, nalezy przeprowadzi¢
stopniowo, unika¢ jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej, wykonac¢ przez 2-3 okresy
wegetacyjne.

Zabiegi sanitarne mogg dotyczy¢ np. ewentualnych uszkodzen (otaré) korowiny pni

lub gatezi.
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Wykonanie cie¢ technicznych w koronach drzew oraz zabiegdéw sanitarnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg i zasadami BHP oraz powierzy¢ specjalistycznej
firmie zajmujacej sie chirurgig drzew.

Wymagania dotyczace wykonania cie¢ technicznych sg nastepujace:

e termin od czerwca do wrzesnia,
e sposob ciecia powinien uwzglednia¢ cechy poszczegdlnych gatunkéw roslin, a
mianowicie:
o sposéb wzrostu,
o rozgatezienie i zageszczenie gatezi,
o konstrukcje korony.
Po przeprowadzonych cieciach w koronach nalezy uzy¢ preparatu zabezpieczajgcego.

Zabezpieczone rany powinny by¢ w efekcie w kolorze szarym lub oliwkowym.
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10. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Materialy wyjsSciowe

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r ,Kodeks Pracy (Tekst jednolity:
Dz.U. Nr 21, poz. 94 z dnia 16.02.1998r z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo Budowlane” (Tekst jednolity:
Dz.U. Nr 106, poz.1126 z dnia 5.12.2000r z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r
w sprawie szczegbétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r
w sprawie o0gdllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 129, poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r
w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62, poz. 288).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912).

~Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych” - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Zakres roboét

Wskazanie

roboty przygotowawcze
» zdjecie humusu
roboty ziemne
roboty nawierzchniowe
= podbudowy
= npawierzchnie
roboty wykonczeniowe
= plantowanie
= humusowanie

elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Branza drogowa
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Istniejgce elementy zagospodarowania dziatki i sasiadujgcego otoczenia nie
stwarzajg zagrozenia same w sobie i nie sq objete opracowaniem.

Realizacja prac budowlanych wigze sie z nastepujagcymi elementami mogacymi stwarzaé

zagrozenie:

- ruch drogowy

- niebezpieczenstwa podczas prowadzenia robot w poblizu kabli i podziemnej
infrastruktury

- poziomy i pionowy transport materiatéw budowlanych

- niebezpieczenstwo zwigzane z obstugg maszyn budowlanych

Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych

- zapewnienie wifasciwej organizacji ruchu samochodowego w rejonie prowadzonych
robot majace na celu zapewnienie bezpieczenstwa pracownikom wykonujacym roboty
budowlane

- zapewnienie wiasciwej odziezy ochronnej osobom wykonujgcym prace budowlane

- zachowanie szczegdlnej ostroznosci i reczne wykonywanie robo6t ziemnych w poblizu
wszystkich podziemnych urzadzen obcych

- zapewnienie wiasciwego zabezpieczenia podczas robét prowadzonych w wykopach

- transport materiatéw budowlanych w pionie i poziomie tylko w przystosowanych
technicznie miejscach

- zapewnienie wlasciwego przeszkolenia w zakresie BHP wszystkich uczestnikow
procesu budowlanego w zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac

Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami pracodawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia okresowego instruktazu pracownikéw w zakresie BHP dla okreslonego
rodzaju robdt. Pracownik przystepujacy do okreslonego rodzaju robdét budowlanych

w ramach omawianej inwestycji musi posiada¢ aktualne zaswiadczenie z odbytego

przeszkolenia w zakresie BHP oraz kwalifikacje witasciwe dla wykonywania tych robot.

Do nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi upowazniony jest kierownik

budowy lub osoba przez niego wyznaczona, posiadajgca odpowiednie uprawnienia

(brygadzista, majster).

Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom s3 nastepujace:

- w trakcie realizacji nalezy stosowa¢ materiaty, wyroby i urzadzenia posiadajace
odpowiednie atesty lub zaswiadczenia producenta o zgodnosci z postanowieniami
odpowiednich norm

- wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie barierkami i stosowanie tablic

informacyjnych
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zabrania sie przebywania w bezposrednim zasiegu maszyn budowlanych (koparka,
itp.)
- prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy zgodnie z warunkami technicznymi
- odpady powstajgce podczas robot nalezy wywiezé na odpowiednie sktadowiska
odpaddw ponoszac koszty sktadowania lub utylizacji
- budowa musi by¢ prowadzona przez firme i osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.
Faza budowy
W fazie budowy beda wykonywane wykonane prace, ktore nie powinny
powodowac¢ nadmiernych ucigzliwosci dla s$rodowiska, pod warunkiem zastosowania
nowoczesnego parku maszynowego minimalizujgcego ucigzliwosci w zakresie wycieku
paliwa, emisji spalin, hatasu i wibracji. Prace hatasliwe powinny by¢ wykonywane tylko
w porze dziennej.
Przedsiewziecie nie powinno negatywnie oddziatywa¢ na wody powierzchniowe
i podziemne na etapie budowy.
Wszystkie odpady powinny by¢ prawidtowo zagospodarowane. Nalezy dbac
o sprawnos¢ maszyn réwniez ze wzgledu na mozliwo$s¢ zanieczyszczenia wod
gruntowych.
Faza eksploatacji
W fazie eksploatacji projektowanego uktadu w jego bezposrednim rejonie moze

wystgpi¢ niewielkie zwiekszenie ruchu niz dotychczas.

Opracowat: mgr inz. Krzysztof Mazurak
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