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OPIS TECHNICZNY

1 Dane ogdlne

1.1 Obiekt : Zagospodarowanie terenu polegajagce na budowie placu wiejskiego, petli
autobusowej, wewnetrznej drogi dojazdowej i miejsc parkingowych oraz
przebudowie infrastruktury technicznej

1.2 Branza : KONSTRUKCJA

1.3 Inwestor  : Gmin Dobra

1.4 Faza : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

1.5 Lokalizacja : obreb Wawelnica, Gmina Dobra, powiat Policki, dz. nr 158/2 i czes¢ dz. nr

2

112 dr. 157/1i 158/1

Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie branzy architektoniczne;.

2.2 Obcigzenia zebrano zgodnie z:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.
(zmiana do PN-80/B-02010/Az1 — Dodatek do normy $niegowe))
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
(zmiana do PN-77/B-02011/Az1 — Dodatek do normy wiatrowe))

2.3 Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie projektu budowlano-
wykonawczego wiaty przystankowej petli autobusowej w Wawelnicy na dz. nr 158/2 z
obrebu Wawelnica. Projekt obejmuje swym zakresem rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe, pozwalajgce na uzyskanie pozwolenia na budowe oraz prawidtowe

prowadzenie prac.

Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie badan geotechnicznych, okreslono ze dokumentowane podtoze jest
rodzime i jednorodne. Pomijajgc pokrywe nasypéw ziemno-gruzowych, migzszosci

okoto 0,5m, wydzielono nastepujgce warstwy podtoza gruntowego:

la — grunty Srednio spoiste: gliny piaszczyste na pograniczu piaskéw gliniastych,

wilgotne, w stanie twardoplastycznym IL=0,2, konsolidacji B

Ib— grunty Srednio spoiste: gliny piaszczyste, osad mato wilgotny, w stanie pétzwartym
IL=0,0, konsolidacji B

[I- grunty niespoiste: piaski drobne i srednie, wilgotne w stanie srednio zageszczonym
1d=0,6

Na podstawie badan, mozna stwierdzi¢, ze ponizej warstwy gruntow nasypowych,
wystepujg grunty nosne w postaci glin piaszczystych i piaskéw drobnych Z uwagi na
wystepowanie gruntéw nasypowych, projektuje sie posadowienie na poziomi -1,00m
p.p.t.

W badanym rejonie wystepujg ,proste warunki gruntowe”, a projektowany obiekt nalezy
do ,pierwszej kategorii geotechniczne;j”.

Projektowany poziom projektowanego terenu wokoét wiaty +0,00=+26,75m n.p.m.
Posadowienie konstrukcji projektuje sie za pomocg ptyty fundamentowej, wylewanej w
poziomie gruntéw nosnych.

Szczegotowe badania gruntowe przedstawiono w Dokumentacji Badan podfoza
gruntowego, wykonanej w grudniu 2014r, przez Petrus Maciej Pigtkowski, dotgczonej

do projektu budowlanego.
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Roboty ziemne

Grunt w otwartym wykopie chroni¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie
spowodowac pogorszenia nosnosci podtoza. W czasie wykonywania robot ziemnych
nalezy w ciggu jednego dnia pogtebi¢ wykop do Zadanej gtebokosci
i wykona¢ podlewke wyréwnujgcg pod fundamenty z betonu C8/10 (chudy beton),
gr.10cm. Nastepnie niezwlocznie wykonaé pozostatg czes¢ fundamentu, po
rozszalowaniu zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

W przypadku konieczno$ci pozostawienia budynku w stanie surowym na okres zimy,
nalezy chroni¢ fundamenty i posadzki przyziemia przed przemarzaniem.

Jak w wykopach pojawig sie przesgczenia wod gruntowych lub tez ich zaleganie
nalezy zastosowa¢ pompe przeponowg w trakcie wykonywania prac
fundamentowych

Odwodnienie pofaci dachowych odprowadzi¢ poza obreb przystanku autobusowego.
Instalacje prowadzgce wode muszg byé szczelne, a teren przylegajgcy do obiektu -
utwardzony. Odprowadzenie wody opadowej powierzchniowej prowadzi¢ w taki
sposob, aby sptywajgca woda opadowa nie podmywata fundamentéw. W razie

koniecznosci zastosowaé odwodnienie liniowe.

Opis rozwigzan konstrukcyjnych

6.1 Posadowienie wiaty przystankowej

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie za pomocg ptyty fundamentowej
zelbetowej gr. 30cm. Zbrojenie fundamentéw uktadaé na podbudowie z suchego
betonu C10/16, zabezpieczonego izolacjg przeciwwilgociowg. Fundamenty projektuje
sie z betonu C30/37 W6, zbrojone stalg BSt500 gorg i dotem. Z ptyty fundamentowej
nalezy wypusci¢ prety startowe pod sciany zelbetowe podtrzymujgce potacie wiaty oraz
pod trzpienie Zzelbetowe pod stupy stalowe. Technologia wylewania betonu wg

opracowania generalnego wykonawcy, w porozumieniu z dostawcg betonu. Otulina dla

ptyty fundamentowej, dotem 5,0 cm reszta 3,0cm.
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6.2 Konstrukcja przyziemia

Sciany podporowe gr.24 i 32cm wykonane jako zelbetowe z zastosowaniem szalunku
systemowego. Sciany oraz trzpienie zelbetowe wylewane z betonu architektonicznego
C30/37 W6 zbrojone krzyzowo stalg BSt500 i St0S. Zbrojenie scian nalezy rozpatrywaé
ze zbrojeniem piyty zadaszenia, natomiast zbrojenie trzpieni rozpatrywaé¢ z kotwieniem
stupow stalowych. Otulina dla elementéw zelbetowych 2,5cm.

Jako dodatkowe podpory dla piyty zadaszenia projektuje sie réwniez okragte stupy
stalowe z profili RO133x4 (11szt.) ze stali S235. Stupy na dole i u géory mocowane sg
do blachy/marki gr. 16mm ze stali S235 zakotwionej w trzpieniach zelbetowych i ptycie

zelbetowej zadaszenia.

6.3 Konstrukcja ptyty zadaszenia
Plyte zadaszenia wiaty przystanku projektuje sie z betonu gr. 24cm, wylewang z
betonu architektonicznego C30/37 W6, zbrojong krzyzowo stalg BSt500S. Otwory w
stropodachu zweryfikowaé wg projektow poszczegodinych branz. Spadki i poziomy
poszczegolnych krawedzi podano na rysunkach. Otulina dla elementéw zbrojeniowych

2,5cm. Warstwy wykonczeniowe wg wytycznych architektonicznych.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

— chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a szczegodlnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym

mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

— utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy

stosowaniu cementéw portlandzkich,

— polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajgc po 24 godzinach od

chwili jego utozenia:

— przy temperaturze +150C i wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3

razy na dobe,

— przy temperaturze ponizej +59C betonu nie nalezy polewac.
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Powierzchnia  betonu moze by¢ powlekana Srodkami  btonotworczymi

zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody.

Zabezpieczenia elementéw betonowych

Elementy betonowe stykajgce sie z gruntem wykona¢ jako izolacje przeciwwodng typu

ciezkiego ponad poziom +0,00. Kolor izolacji dobraé pod kolor betonu.

Izolacja pozioma i pionowa s$cian bitumiczna, naktada¢ 2 do 3 razy do uzyskania
grubosci warstwy 2,5mm. Podtoze musi by¢, bez ostrych krawedzi, wytomdw, pustek
powietrznych. Nalezy jednak uzupetni¢ wszystkie zagtebienia i wytomy o gtebokosci
powyzej 5 mm. W miejscach przejscia izolacji z poziomu w pion — wykonanie wyoblen,
tzw. faset. Wyoblenie powinno mie¢ promieh okoto 4 cm. Nie wolno tez zasypywac
wykopu (wylewac¢ warstwy dociskowej) na jeszcze nie zwigzang izolacje bitumiczna.
Izolacje powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym szczegdinie
podczas zasypywania wykopow. Warstwy ochronne nie mogg wywieraé nacisku
punktowego lub liniowego. Dopuszcza sie stosowanie roznych materiatow, ktore
skutecznie chronig przed uszkodzeniem, a dodatkowo mogg np. pemi¢ funkcje
termoizolacji lub drenazu powierzchniowego. Najbardziej popularne sg ptyty z
polistyrenu ekstrudowanego i ptyty styropianowe nienasigkliwe, tzw. wersje ,hydro”.
Niedopuszczalne jest natomiast stosowanie folii kubetkowej, ktéra wbija sie kubetkami

w izolacje, uszkadzajac ja.

Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych

Przyktadowy zestaw malarski na powierzchnie stalowe:

- warstwa podktadowa - dwusktadnikowa farba epoksydowa o grubosci suchej
powtoki 40+60 pum, zawartosci czesci statych 28+2% objetosciowo, gestosci wiasciwej
sktadnikéw 1,2 kg/dm?® oraz zawartosci lotnych zwigzkéw organicznych 630+20 g/dm?®

- miedzywarstwa - dwusktadnikowa farba epoksydowa, utwardzana o grubos$ci suchej
powtoki 80+100 ym, zawarto$ci czesci statych 60+2% objetosciowo, gestosci wtasciwej
sktadnikow 1,6 kg/dm?® lepkosci 95+105 KU oraz zawartosci lotnych zwigzkow

organicznych 330+20 g/dm?®
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- warstwa nawierzchniowa - dwuskfadnikowa potpotyskliwa farba poliuretanowa
utwardzana o tgcznej grubosci suchej powtoki 40+60 um, zawartosci czesci statych
55+2% objetosciowo, gestosci wtasciwej sktadnikéw 1,1+1,3 kg/dm3, lepkosci 90+100
KU, oraz zawartosci lotnych zwigzkéw organicznych 425120 g/dm3

taczna grubos$é powtoki malarskiej wynosi minimum 160+170 um.

Kolorystyka wg projektu architektonicznego

Uwagi koncowe

— W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych
w projekcie niezwtocznie powiadomié¢ Projektanta.

— Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczng i
sztuka budowlang oraz obowigzujgcymi normami iwymaganiami
technicznymi z zachowaniem Przepiséw o Bezpieczenstwie i Ochronie
Zdrowia.

— Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie,
powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

— Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny posiadaé odpowiednie,
aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajace ich zastosowanie oraz certyfikaty
bezpieczenstwa ze znakiem ,,B”, a sprzet i narzedzia winny by¢é sprawdzone
i oznakowane znakami bezpieczenstwa;

— Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ szczegétowy plan bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia na budowie oraz opracowaé¢ technologie
wykonania robét budowlanych.

—  Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonywacé zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, normami w zakresie budownictwa oraz
»Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét”. Wszelkie zmiany

nalezy konsultowaé z projektantem.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Januszewski
ZAP/0102/POOK/08
Szczecin, luty 2015r.
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WYCIAG Z OBLICZEN
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Widok konstrukcji

o,

11 Dane - Prety

Pret Wezet 1 Wezet 2 Przekroj Materiat Dlugosé (m) Gamma (Deg) Typ
62 9 10 RO 133x4 S 235 3,00 0,0 Stup
63 11 12 RO 133x4 S 235 2,94 0,0 Stup
64 13 14 RO 133x4 S 235 2,92 0,0 Stup
65 15 16 RO 133x4 S 235 2,92 0,0 Stup
66 17 18 RO 133x4 S 235 2,94 0,0 Stup
67 19 20 RO 133x4 S 235 2,96 0,0 Stup
68 21 22 RO 133x4 S 235 2,97 0,0 Stup
69 23 24 RO 133x4 S 235 3,03 0,0 Stup
70 25 26 RO 133x4 S 235 3,13 0,0 Stup
71 27 28 RO 133x4 S 235 3,18 0,0 Stup
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Pret Wezet 1 Wezet 2 Przekroj Materiat Dlugosé (m) Gamma (Deg) Typ
72 29 30 RO 133x4 S 235 3,07 0,0 Stup
12 Dane - Profile
Nazwa przekroju Lista pretow  AX (cm2) AY (cm2) AZ (cm2) IX (cm4) 1Y (cm4) 1Z (cm4)
RO 133x4 62do72 16,20 8,10 8,10 674,40 338,00 338,00
13 Dane - Materiaty
. . cw Re
Materiat E (MPa) G (MPa) NI LX(1/°C) (kN/m3) (MPa)
1 B37 32000,00 13300,00 0,20 0,00 24,53 30,00
14 Obciagzenia - Przypadki
Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy
1 STAl STAl Konstrukcyjne Statyka liniowa
2 EKSP1 EKSP1 Kategoria A Statyka liniowa
3 SN1 SN1 $nieg Statyka liniowa
2 SGN Kombinacja linio-
wa
5 SGU Kombinacja linio-
wa
6 EKSP2 EKSP2 Kategoria A Statyka liniowa
7 SN2 SN2 $nieg Statyka liniowa
8 SGN2 Kombinacja linio-
wa
9 SGU2 Kombinacja linio-
wa
10 EKSP3 EKSP3 Kategoria A Statyka liniowa
11 SN3 SN3 $nieg Statyka liniowa
12 SGN3 Kombinacja linio-
wa
13 SGU3 Kombinacja linio-
wa
15 Obcigzenia - Wartosci
Przypadek Typ obciazenia Lista Wartos¢ obcigzenia
91113 3249 6-
1 ciezar wlasny 2do72 76do79 8- PZ Minus Wsp=1,00
89293
1 (ES) jednorodne 13 PZ=-25,00(kN/m2)
2 (ES) jednorodne 49 76do79 92 93 PZ=-1,00(kN/m2)
3 (ES) jednorodne 49 76do79 92 93 PZ=-1,20(kN/m2)
6 (ES) jednorodne 76 77 PZ=-1,00(kN/m2)
7 (ES) jednorodne 76 77 PZ=-1,20(kN/m2)
10 (ES) jednorodne 78 79 PZ=-1,00(kN/m2)
11 (ES) jednorodne 7879 PZ=-1,20(kN/m2)
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16 Kombinacje reczne

Kombinacja Nazwa Typ analizy Typ kombinacji
4 (K) SGN Kombinacja liniowa SGN
5 (K) SGU Kombinacja liniowa SGU
8 (K) SGN2 Kombinacja liniowa SGN
9 (K) SGU2 Kombinacja liniowa SGU
12 (K) SGN3 Kombinacja liniowa SGN
13 (K) SGU3 Kombinacja liniowa SGU
Kombinacja Natura przypadku Definicja
4 (K) 1*1.35+(2+3)*1.50
5 (K) (1+2+3)*1.00
8 (K) 1*1.35+(6+7)*1.50
9 (K) (1+6+7)*1.00
12 (K) 1*1.35+(10+11)*1.50
13 (K) (1+10+11)*1.00
17 Reakcje SGN: Ekstrema globalne

FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm)
MAX 0,06 0,08 10,10 0,00 0,00 0,00
Wezet 98 39 1586 73 121 141
Przypadek 4 (K) 4 (K) 4 (K) 8 (K) 12 (K) 8 (K)
MIN -0,09 -0,14 -0,18 -0,00 -0,00 -0,00
Wezet 1202 69 1195 75 141 1222
Przypadek 12 (K) 12 (K) 7 12 (K) 8 (K) 4 (K)

18 Sity - Obwiednia

Pret/Wezel/Przypadek FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (KNm) MZ (kNm)
62/ 9/ 8 (K) 44,50>> -0,31 0,40 -0,04 -0,43 -0,31
62/ 9/ 11 -3,33<< 0,02 -0,01 -0,00 0,00 0,02
62/9/ 11 -3,33 0,02>> -0,01 -0,00 0,00 0,02
62/ 9/ 8 (K) 44,50 -0,31<< 0,40 -0,04 -0,43 -0,31
62/ 9/ 8 (K) 44,50 -0,31 0,40>> -0,04 -0,43 -0,31
62/ 9/ 11 -3,33 0,02 -0,01<< -0,00 0,00 0,02
62/ 9/ 6 6,05 -0,03 0,04 -0,00>> -0,03 -0,02
62/ 9/ 4 (K) 35,16 -0,30 0,39 -0,05<< -0,45 -0,31
62/ 10/ 8 (K) 43,99 -0,31 0,40 -0,04 0,76>> 0,63
62/ 9/ 4 (K) 35,16 -0,30 0,39 -0,05 -0,45<< -0,31
62/ 10/ 8 (K) 43,99 -0,31 0,40 -0,04 0,76 0,63>>
62/ 9/ 4 (K) 35,16 -0,30 0,39 -0,05 -0,45 -0,31<<
63/ 11/ 8 (K) 18,04>> 0,28 -0,25 -0,04 0,28 0,27
63/11/11 -1,14<< -0,02 0,01 -0,00 0,00 -0,02
63/ 11/ 8 (K) 18,04 0,28>> -0,25 -0,04 0,28 0,27
63/ 11/ 11 -1,14 -0,02<< 0,01 -0,00 0,00 -0,02
63/ 11/ 11 -1,14 -0,02 0,01>> -0,00 0,00 -0,02

Projekt budowlano-wykonawczy
Zagospodarowanie terenu polegajace na budowie placu wiejskiego, petli autobusowej,
wewnetrznej drogi dojazdowej i miejsc parkingowych oraz przebudowie infrastruktury
technicznej
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HAWK STRUCTURES

mgr inz. Bartosz Januszewski

ul. Dgbrowskiego 38p.408 70-100 Szczecin
www.hawkstructures.eu e-mail: biuro@hawkstructures.eu

tel. 091-813-67-89 fax. 091-813-67-87

Pret/Wezel/Przypadek FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm)

63/ 12/ 8 (K) 17,54 0,28 -0,25<< -0,04 -0,46 -0,55

63/ 11/ 6 2,35 0,03 -0,03 -0,00>> 0,03 0,02
63/ 11/ 4 (K) 14,82 0,26 -0,23 -0,05<< 0,27 0,28
63/ 11/ 8 (K) 18,04 0,28 -0,25 -0,04 0,28>> 0,27
63/ 12/ 8 (K) 17,54 0,28 -0,25 -0,04 -0,46<< -0,55
63/ 11/ 4 (K) 14,82 0,26 -0,23 -0,05 0,27 0,28>>
63/ 12/ 8 (K) 17,54 0,28 -0,25 -0,04 -0,46 -0,55<<
64/ 14/ 8 (K) 10,20>> -0,24 -0,22 -0,04 -0,24 0,24

64/ 13/ 11 -0,19<< 0,02 0,01 -0,00 -0,02 0,05

64/ 13/ 11 -0,19 0,02>> 0,01 -0,00 -0,02 0,05
64/ 14/ 8 (K) 10,20 -0,24<< -0,22 -0,04 -0,24 0,24

64/ 14/ 11 -0,19 0,02 0,01>> -0,00 0,00 -0,02
64/ 14/ 8 (K) 10,20 -0,24 -0,22<< -0,04 -0,24 0,24

64/ 13/ 6 1,07 -0,02 -0,03 -0,00>> 0,05 -0,05
64/ 14/ 4 (K) 9,63 -0,22 -0,20 -0,05<< -0,22 0,25
64/ 13/ 8 (K) 9,71 -0,24 -0,22 -0,04 0,41>> -0,46
64/ 14/ 8 (K) 10,20 -0,24 -0,22 -0,04 -0,24<< 0,24
64/ 14/ 4 (K) 9,63 -0,22 -0,20 -0,05 -0,22 0,25>>
64/ 13/ 8 (K) 9,71 -0,24 -0,22 -0,04 0,41 -0,46<<
65/ 16/ 4 (K) 7,54>> 0,12 0,21 -0,06 0,23 -0,16

65/ 15/ 6 0,09<< 0,01 0,03 -0,00 -0,06 0,03
65/ 15/ 8 (K) 5,06 0,13>> 0,25 -0,05 -0,46 0,24

65/ 15/ 11 0,73 -0,02<< -0,02 -0,00 0,04 -0,04
65/ 15/ 8 (K) 5,06 0,13 0,25>> -0,05 -0,46 0,24

65/ 15/ 11 0,73 -0,02 -0,02<< -0,00 0,04 -0,04

65/ 15/ 6 0,09 0,01 0,03 -0,00>> -0,06 0,03
65/ 15/ 4 (K) 7,05 0,12 0,21 -0,06<< -0,37 0,20
65/ 16/ 8 (K) 5,55 0,13 0,25 -0,05 0,26>> -0,14
65/ 15/ 8 (K) 5,06 0,13 0,25 -0,05 -0,46<< 0,24
65/ 15/ 8 (K) 5,06 0,13 0,25 -0,05 -0,46 0,24>>
65/ 16/ 4 (K) 7,54 0,12 0,21 -0,06 0,23 -0,16<<
66/ 18/ 12 (K) 16,47>> 0,02 -0,03 -0,05 -0,02 0,04

66/ 17/ 7 -2,21<< -0,02 -0,03 -0,00 0,05 -0,04

66/ 17/ 11 3,29 0,03>> 0,01 -0,00 -0,02 0,06
66/ 17/ 8 (K) 0,85 -0,11<< -0,13 -0,05 0,27 -0,18

66/ 17/ 11 3,29 0,03 0,01>> -0,00 -0,02 0,06
66/ 18/ 8 (K) 1,35 -0,11 -0,13<< -0,05 -0,13 0,13

66/ 17/ 6 -1,84 -0,01 -0,02 -0,00>> 0,04 -0,03
66/ 17/ 4 (K) 9,89 -0,07 -0,09 -0,06<< 0,18 -0,08
66/ 17/ 8 (K) 0,85 -0,11 -0,13 -0,05 0,27>> -0,18
66/ 18/ 8 (K) 1,35 -0,11 -0,13 -0,05 -0,13<< 0,13
66/ 18/ 8 (K) 1,35 -0,11 -0,13 -0,05 -0,13 0,13>>
66/ 17/ 8 (K) 0,85 -0,11 -0,13 -0,05 0,27 -0,18<<
67/ 20/ 12 (K) 41,65>> 0,13 0,01 -0,05 0,05 -0,06

67/19/7 -4,55<< -0,02 -0,02 -0,00 0,04 -0,04
67/ 19/ 12 (K) 41,15 0,13>> 0,01 -0,05 0,01 0,33
67/ 19/ 8 (K) 7,79 -0,03<< -0,08 -0,05 0,18 -0,02
67/ 19/ 12 (K) 41,15 0,13 0,01>> -0,05 0,01 0,33
67/ 20/ 8 (K) 8,29 -0,03 -0,08<< -0,05 -0,05 0,07

67/ 19/ 6 -3,80 -0,01 -0,02 -0,00>> 0,04 -0,03

Projekt budowlano-wykonawczy
Zagospodarowanie terenu polegajace na budowie placu wiejskiego, petli autobusowej,
wewnetrznej drogi dojazdowej i miejsc parkingowych oraz przebudowie infrastruktury
technicznej
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Pret/Wezel/Przypadek FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm)
67/ 19/ 4 (K) 28,46 0,04 -0,03 -0,06<< 0,10 0,15
67/ 19/ 8 (K) 7,79 -0,03 -0,08 -0,05 0,18>> -0,02
67/ 20/ 8 (K) 8,29 -0,03 -0,08 -0,05 -0,05<< 0,07
67/ 19/ 12 (K) 41,15 0,13 0,01 -0,05 0,01 0,33>>
67/ 20/ 12 (K) 41,65 0,13 0,01 -0,05 0,05 -0,06<<
68/ 22/ 12 (K) 56,93>> 0,17 0,03 -0,05 0,08 -0,10

68/ 21/ 7 -5,73<< -0,02 -0,02 -0,00 0,04 -0,04
68/ 21/ 12 (K) 56,44 0,17>> 0,03 -0,05 -0,01 0,41

68/ 21/ 7 -5,73 -0,02<< -0,02 -0,00 0,04 -0,04
68/ 21/ 12 (K) 56,44 0,17 0,03>> -0,05 -0,01 0,41
68/ 22/ 8 (K) 13,62 -0,00 -0,06<< -0,05 -0,02 0,04

68/ 21/ 10 8,35 0,04 0,01 -0,00>> -0,02 0,08
68/ 21/ 4 (K) 40,40 0,08 -0,01 -0,06<< 0,07 0,23
68/ 21/ 8 (K) 13,13 -0,00 -0,06 -0,05 0,16>> 0,03
68/ 22/ 8 (K) 13,62 -0,00 -0,06 -0,05 -0,02<< 0,04
68/ 21/ 12 (K) 56,44 0,17 0,03 -0,05 -0,01 0,41>>
68/ 22/ 12 (K) 56,93 0,17 0,03 -0,05 0,08 -0,10<<
69/ 23/ 4 (K) 54,60>> 0,25 -0,14 -0,05 0,18 0,27

69/ 23/ 10 1,61<< -0,00 -0,02 -0,00 0,00 0,00
69/ 23/ 8 (K) 51,11 0,26>> -0,10 -0,04 0,20 0,26

69/ 23/ 11 1,94 -0,00<< -0,02 -0,00 0,01 0,00

69/ 23/ 6 3,77 0,02 -0,01>> 0,00 0,03 0,02
69/ 24/ 4 (K) 54,10 0,25 -0,26<< -0,05 -0,42 -0,48

69/ 23/ 7 4,53 0,03 -0,01 0,00>> 0,03 0,02
69/ 23/ 4 (K) 54,60 0,25 -0,14 -0,05<< 0,18 0,27
69/ 23/ 8 (K) 51,11 0,26 -0,10 -0,04 0,20>> 0,26
69/ 24/ 12 (K) 43,50 0,17 -0,26 -0,05 -0,46<< -0,31
69/ 23/ 4 (K) 54,60 0,25 -0,14 -0,05 0,18 0,27>>
69/ 24/ 8 (K) 50,62 0,26 -0,22 -0,04 -0,30 -0,51<<
70/ 26/ 4 (K) 49,38>> -0,32 -0,02 -0,08 0,03 0,42

70/ 25/ 11 -0,49<< 0,00 -0,01 0,00 0,03 0,01

70/ 25/ 11 -0,49 0,00>> -0,01 0,00 0,03 0,01
70/ 25/ 8 (K) 48,46 -0,33<< 0,10 -0,08 -0,17 -0,63
70/ 25/ 4 (K) 48,86 -0,32 0,10>> -0,08 -0,10 -0,59
70/ 26/ 12 (K) 34,42 -0,22 -0,04<< -0,06 0,07 0,31

70/ 25/ 11 -0,49 0,00 -0,01 0,00>> 0,03 0,01
70/ 25/ 4 (K) 48,86 -0,32 0,10 -0,08<< -0,10 -0,59
70/ 26/ 12 (K) 34,42 -0,22 -0,04 -0,06 0,07>> 0,31
70/ 25/ 8 (K) 48,46 -0,33 0,10 -0,08 -0,17<< -0,63
70/ 26/ 4 (K) 49,38 -0,32 -0,02 -0,08 0,03 0,42>>
70/ 25/ 8 (K) 48,46 -0,33 0,10 -0,08 -0,17 -0,63<<
71/ 27/ 8 (K) 69,40>> -0,42 0,06 -0,09 -0,11 -0,52

71/ 27/ 11 -1,81<< 0,00 0,01 0,00 0,01 -0,00

71/ 27/ 11 -1,81 0,00>> 0,01 0,00 0,01 -0,00
71/ 271 8 (K) 69,40 -0,42<< 0,06 -0,09 -0,11 -0,52
71/ 27/ 12 (K) 42,36 -0,28 0,07>> -0,07 0,01 -0,38
71/ 28/ 8 (K) 68,88 -0,42 -0,06<< -0,09 -0,10 0,83

71/ 27/ 11 -1,81 0,00 0,01 0,00>> 0,01 -0,00
71/ 27/ 4 (K) 65,91 -0,41 0,06 -0,10<< -0,05 -0,53
71/ 28/ 12 (K) 41,83 -0,28 -0,05 -0,07 0,05>> 0,51

Projekt budowlano-wykonawczy
Zagospodarowanie terenu polegajace na budowie placu wiejskiego, petli autobusowej,
wewnetrznej drogi dojazdowej i miejsc parkingowych oraz przebudowie infrastruktury
technicznej
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www.hawkstructures.eu e-mail: biuro@hawkstructures.eu

tel. 091-813-67-89 fax. 091-813-67-87

Pret/Wezel/Przypadek FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) MY (kNm) MZ (kNm)
71/ 271 8 (K) 69,40 -0,42 0,06 -0,09 -0,11<< -0,52
71/ 28/ 8 (K) 68,88 -0,42 -0,06 -0,09 -0,10 0,83>>
71/ 271 4 (K) 65,91 -0,41 0,06 -0,10 -0,05 -0,63<<
72/ 29/ 4 (K) 74,74>> 0,36 -0,15 -0,05 0,21 0,40
72/ 29/ 10 0,49<< -0,00 -0,02 -0,00 0,00 0,00
72/ 29/ 8 (K) 74,56 0,37>> -0,12 -0,04 0,23 0,39
72/ 29/ 11 0,58 -0,00<< -0,02 -0,00 0,01 0,00
72/ 29/ 6 6,52 0,03 -0,01>> 0,00 0,03 0,03
72130/ 4 (K) 74,23 0,36 -0,27<< -0,05 0,44 -0,72
72/ 2917 7,82 0,04 -0,01 0,00>> 0,03 0,04
72/ 29/ 4 (K) 74,74 0,36 -0,15 -0,05<< 0,21 0,40
72/ 29/ 8 (K) 74,56 0,37 -0,12 -0,04 0,23>> 0,39
72/ 30/ 12 (K) 54,16 0,25 -0,27 -0,05 -0,48<< -0,48
72/ 29/ 4 (K) 74,74 0,36 -0,15 -0,05 0,21 0,40>>
72/ 30/ 8 (K) 74,05 0,37 -0,24 -0,04 -0,32 -0,75<<

19 Przemieszczenia SGU: Ekstrema globalne

UX (cm) UY (cm) UZ (cm) RX (Rad) RY (Rad) RZ (Rad)
MAX 0,1 0,3 0,0 0,001 0,001 0,000
Wezet 4 38 558 506 1312 608
Przypadek 9 (K) 9 (K) 7 13 (K) 9 (K) 5 (K)
MIN -0,2 -0,1 -0,8 -0,001 -0,001 -0,000
Wezet 747 558 747 747 708 295
Przypadek 13 (K) 13 (K) 9 (K) 9 (K) 13 (K) 11

Projekt budowlano-wykonawczy
Zagospodarowanie terenu polegajace na budowie placu wiejskiego, petli autobusowej,
wewnetrznej drogi dojazdowej i miejsc parkingowych oraz przebudowie infrastruktury
technicznej
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