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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. ZAMAWIAJĄCY

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.

1.2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały:

a). Decyzja Nr 1/15 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.01.2015r.

b). Aktualny wtórnik podkładu geodezyjnego w skali 1:500.

c). Uzgodnienia z Inwestorem, gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie.

d) Dokumentację geotechnicznych warunków posadowienia opracowana przez ArtGeo.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt wykonawczy.

1.3. PRZEDMIOT  I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej o średnicy Ø160mm wraz z przyłączami

do granic poszczególnych działek działek w ulicy Łąkowej w miejscowości Wołczkowo, gmina

Dobra.

1.4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Na terenie objętym omawianą inwestycją znajdują się droga o nawierzchni gruntowej. Teren jest

częściowo uzbrojony w kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną, kable elektroenergetyczne i

sieć  oświetleniową  oraz  linię  telekomunikacyjną.  Obecnie  gospodarstwa  znajdujące  się  przy

ulicy  Łąkowej  są  zasilane  w  wodę  z  ujęć  własnych  znajdujących  się  na  poszczególnych

działkach.

1.5. WYNIKI BADAŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH

W podłożu projektowanego wodociągu w ul. Łąkowej w Wołczkowie występują rzeczne piaski

drobne (FSa), w których płytszych partiach w rejonie otworów nr 3, 4 i 5 zalega bagienny torf

[Or(T)]  o  miąższości  0.8  –  1.0  m,  oraz  humus  na  pograniczu  namułu  organicznego

[saOr/Or(Nm)] o miąższości 0.2 m. 

W otworach nr 2 – 7 woda gruntowa stabilizuje się na głębokości  0.4 – 1.8 m p.p.t.;  tj.  na

rzędnych 15.81 – 17.11 m n.p.m. W położonym najwyżej otworze nr 1 do głębokości 2.5 m p.p.t.

nie osiągnięto zwierciadła wody gruntowej. 

W  okresach  roztopów  i  długotrwałych,  intensywnych  opadów  deszczu  poziom  wody  może

podnosić się maksymalnie o ok. 0.2 - 0.6 m w stosunku do stanu stwierdzonego w otworach, do

głębokości ok. 0.2 – 1.2 m p.p.t. 

Na znacznej części badanej trasy zachodzić będzie potrzeba odwadniania wykopów.

Warunki gruntowe nie są w pełni korzystne, ponieważ w rejonie otworu nr 3, gdzie słabonośne

torfy  sięgają  głębokości  2.2  m  p.p.t.,  grunty  ten  zalegać  będą  w  poziomie  posadowienia

wodociągu. W pozostałej części trasy w poziomie tym zalegają grunty nośne. 

Na odcinku, gdzie poniżej poziomu posadowienia zalegać będą torfy, proponuje się dokonać ich

całkowitej wymiany na podsypkę piaskową, lub zastosować wzmocnienie podłoża materacem z

piasku w geotkaninie.  
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Rzeczne piaski  drobne  są  gruntami  przydatnymi  na  zasypki  wykopów,  jednak  w przypadku

zastosowania w strefie podłoży nawierzchni drogowych wskazane będzie ich doziarnienie w celu

poprawy zagęszczalności. 

Według kryteriów określonych w rozporządzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia

2012  r.,  poz.  463)  projektowany  wodociąg  jest  obiektem  należącym  do  drugiej  kategorii

geotechnicznej (z uwagi na głębokość układania rur), a warunki gruntowe są złożone.

Powyższe wnioski należy rozpatrywać łącznie z normą PN-EN 1997-2.

1.6. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Projektowane  uzbrojenie  odcinkami  koliduje  z  istniejącym  drzewostanem.  Kolidująca  zieleń

została  przewidziana  przez inwestora  do wycinki  w ramach  realizacji  projektu  budowy drogi

ul. Łąkowej.

2. CZĘŚĆ TECHNICZNA

2.1. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA

W  celu  obsługi  istniejącej  zabudowy  oraz  działek  przeznaczonych  pod  przyszłe  inwestycje

znajdujących się wzdłuż ulicy Łąkowej  w m. Wołczkowo zaprojektowano wodociąg  Ø160mm

wraz z przyłączami do granic poszczególnych działek. Projektowana sieć wodociągowa zasilana

będzie  z  istniejącego  wodociągu   Ø150mm  zlokalizowanego  wzdłuż  ulicy  Lipowej

w m. Wołczkowo.  Odcinek  istniejącego  wodociągu  w  obrębie  działki  nr  1  przewidziano  do

remontu polegającego na wymianie starej wykonanej z AC na nową z PE Ø160mm.

2.2. PRZEBIEG TRASY

W zakres opracowania wchodzi wykonanie:

sieci wodociągowej o następujących średnicach:

–  160mm o łącznej  długości L= 1040,0m,

–  110mm o łącznej  długości L= 36,9m,

–  32mm o łącznej  długości L= 170,2m

Układ  wysokościowy  projektowanej  sieci  wodociągowej  został  dostosowany  do  rzędnych

istniejącego terenu oraz jest wynikiem rozwiązania skrzyżowań z istniejącym i projektowanym

uzbrojeniem podziemnym.

Zagłębienie osi rurociągów wynosi od 1,46 do 1,88 m p.p.t.

Spadki wahają się od 1‰  do 39‰.

Trasę projektowanego wodociągu przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys. nr 1-2). Współrzędne

geodezyjne  punktów  charakterystycznych  projektowanego  uzbrojenia,  umożliwiające  ich

wytyczenie w  terenie przedstawiono w części załącznikowej niniejszego opracowania.

2.3. MATERIAŁ I UZBROJENIE

Rurociągi  zaprojektowano  z rur  PE100 PN10 SDR17 za wyjątkiem odcinków do wykonania

przewiertem  sterowanym,  które  należy  wykonać  z  rur  przewiertowych  wielowarstwowych  z

PE100 RC SDR17. Rurociągi o średnicy 160mm należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe
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przy zachowaniu zasady stosowania mufy elektrooporowej na co piątym zgrzewie. Rurociągi o

średnicy od 32mm do 110mm należy łączyć za pomocą muf elektrooporowych.

Do  wykonania  przewiertem  przewidziano  dwa  odcinki  z  rur  o  średnicy  Ø160mm o  łącznej

długości  100m.  Wykonawca powinien przewidzieć dodatkowe długości  rur  wielowarstwowych

wynikających z technologii wykonania przewiertu.

Na  sieci  wodociągowej  zaprojektowano  6  hydrantów p.poż.  nadziemnych  o  średnicy  DN80,

zabezpieczonych przed wypływem wody w przypadku złamania. Hydranty zaprojektowano na

odejściu i z odcięciem zasuwą odcinającą długą kołnierzową DN80.

Na odejściach przyłączy Ø32mm zaprojektowano zawory do nawiercania pod ciśnieniem.

W  węzłach  połączeniowych,  przy  zmianie  kierunków  ułożenia  sieci  wodociągowej  oraz

odejściach  na  hydranty  zastosowano  kształtki  z  PE,  połączenia  kołnierzowe  oraz  kształtki

żeliwne kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego.

Zmianę kierunku trasy projektowanego rurociągu zaprojektowano przy wykorzystaniu kształtek

oraz  poprzez  wygięcie  rur  na  zimno  przy  uwzględnieniu  wytycznych  producenta  rur  co  do

promienia gięcia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

Szczegółowe  zestawienia  kształtek  i  armatury  przedstawiono  na  schemacie  montażowym

węzłów (rys. nr 6).

2.4. WYTYCZNE TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT

Całość robót należy prowadzić tak aby spełnić wymagania zawarte w normie PN-B-10725.1997

„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.”

2.4.1. Roboty ziemne.

Na  całej  długości  projektowanego  uzbrojenia  oprócz  odcinków  do  wykonania  metodą  bez

wykopową  przewiduje się wykonanie wykopów częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie.

Będą to wykopy o ścianach pionowych umocnionych.

Wykopy ręczne wykonać należy na odcinkach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub

biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby

wykonać  podwieszenie  w  sposób  zapewniający  ich  ciągłą  eksploatację  i  bezpieczeństwo

pracujących w wykopie ludzi. 

W  przypadku  napotkania  niezainwentaryzowanych  przewodów  podziemnych  należy  ten  fakt

zgłosić odpowiednim użytkownikom przewodu.

Z  właścicielem  kolidujących  przewodów  należy  każdorazowo  uzgodnić  ich  obejście  lub

przełożenie.

Ze  względu  na  warunki  gruntowe  wzdłuż  trasy  projektowanego  rurociągu  zaprojektowano

następujący typ posadowienia:

-  posadowienie  na  gruncie  rodzimym  po  dogęszczeniu  do  wskaźnika  zagęszczenia

Id≥40%

- posadowienie na warstwie podsypki z piasku średniego o grubości po zagęszczeniu od

h=15cm do h=35cm zagęszczonej do stopnia zagęszczenia ID>40%
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- posadowienie na warstwie podsypki z piasku średniego o grubości po zagęszczeniu od

h=15cm do h=100cm zagęszczonej do stopnia zagęszczenia ID>40%

Sposób  posadowienia  dla  poszczególnych  odcinków  wodociągów  pokazano  na  profilach

podłużnych.

Zasypkę rurociągów prowadzić należy etapami:

I.  Wykonanie  warstwy  ochronnej  o  wysokości  30cm  ponad  wierzch  rury  z  piasku

średnioziarnistego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane”

z wyłączeniem odcinków na złączach.

Zagęszczenie  tej  warstwy  powinno  być  przeprowadzone  z  zachowaniem  szczególnej

ostrożności.  Warstwa  ta powinna być  ubita po obu stronach przewodu.  Zasypanie  i  ubijanie

gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. Ubijanie mechaniczne na całej

szerokości  strefy  rurociągu  może być  prowadzone  sprzętem lekkim  przy 30-to  cm warstwie

piasku ponad wierzch rury.

II.  Po próbie szczelności złącz rury , wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń.

III.  Zasypkę  wykopów  powyżej  warstwy  ochronnej  przewodów  wykonać  warstwami z

jednoczesnym  zagęszczeniem  każdej  warstwy  zasypowej  do  uzyskania  wskaźnika

zagęszczenia IS1,0 zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe - Roboty ziemne

– Wymagania  i  badania.”.  Zasypkę  wykonać  piaskiem  zasypowym.  Do zasypki  jako  piasek

zasypowy  można  wykorzystać  grunt  rodzimy  po  doziarnieniu  oraz  po  usunięciu  frakcji

organicznych, spoistych i gruzu.

Zagęszczanie  zasypki  wykonać  należy  pod  nadzorem  geologa  potwierdzającego  uzyskanie

przez każdą warstwę  wymaganego stopnia zagęszczenia.

Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty

ziemne – Wymagania ogólne" i normą PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcją

montażową układania w gruncie rurociągów  dostarczoną  przez producentów  rur.

2.4.2. Roboty montażowe.

Rurociągi  układać należy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosować rury z

materiału  podanego  w opisie.  Podczas transportu  rur,  ich  montażu,  przygotowania  podłoża,

dokonywania prób i zasypki należy spełniać wymogi instrukcji montażowej układania w gruncie

rurociągów dostarczonych przez producentów rur. Rurociągi o średnicy 160mm należy łączyć

poprzez zgrzewanie doczołowe przy zachowaniu zasady stosowania mufy elektrooporowej na co

piątym  zgrzewie  natomiast  rurociągi  o  średnicy  od  32mm  do  110mm  należy  łączyć  za

pomocą muf elektrooporowych.

Rurociągi wykonane z PE należy na całej długości oznakować taśmą lokalizacyjną z wkładką

stalową łączoną na zaciski.  Taśmę należy układać  wzdłuż ponad rurociągami.  Połączenie  z

istniejącym wodociągiem wykonać zgodnie ze schematem montażowym węzłów.  Do połączeń

kołnierzowych należy stosować śruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podkładki i nakrętki ze stali
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nierdzewnej A4. Śruby dokręcać kluczem dynamometrycznym. Połączenia kołnierzowe kształtek

żeliwnych  należy  zabezpieczyć  opaskami  termokurczliwymi.  Zasuwy  i  hydranty  należy

posadawiać na blokach podporowych - np. płytkach chodnikowych betonowych  35x35x5.

Uzbrojenie na wodociągu (zasuwy, hydranty itp.) należy oznakować tabliczkami zgodnie z normą

PN-86/B-09700  „Tablice  orientacyjne  do  oznaczenia  uzbrojenia  na  przewodach

wodociągowych”.

Rurociągi  zaleca  się  wykonywać  w miarę  szybko,  aby  nie  dopuścić  do  uplastycznienia  się

podłoża, a tym samym do pogorszenia jego parametrów wytrzymałościowych.

Próba szczelności

Zmontowane odcinki rurociągu należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1.2 MPa. Próbę

ciśnieniową oraz odbiór  techniczny wykonać należy zgodnie z normą PN-B-10725:1997 oraz

instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z PE opracowaną przez producenta rur.

Przed włączeniem do eksploatacji wodociąg należy przepłukać i poddać dezynfekcji. Wodę do

prób szczelności  rurociągu należy pobierać z istniejącej sieci wodociągowej.

UWAGA:

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantów należy dokonać próby ciśnienia (min. 0,2MPa) i

wydajności  (min.  10l/s)  na  każdym  zaworze  hydrantowym  przy  pomocy  specjalistycznego

urządzenia.,

2.5.  ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY

2.5.1. Analiza warunków gruntowo-wodnych i wybór sposobu odwodnienia.

Szczegółowa analiza warunków lokalnych takich jak: 

miąższość warstwy wodonośnej w stosunku do dna wykopu

usytuowanie wykopu w stosunku do istniejącej zabudowy i istniejącego uzbrojenia podziemnego

głębokość posadowienia kanałów wykazała, że konieczne będzie zastosowanie odwodnienia

wgłębnego przy pomocy instalacji igłofiltrowej.

Dla celów odwodnień przyjęto następujące wartości współczynnika filtracji: 

- dla piasków drobnych (FSa) k = 7,0 m/d 

Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostały szczegółowo opisane w

dokumentacji geotechnicznej.

Igłofiltry instaluje się (posadawia) w gruncie metodą wpłukiwania za pomocą rur wpłukujących

połączonych  z  pompą  do  wpłukiwania  lub  hydrantem.  Komplet  instalacji  igłofiltrowej  IgE81

zawiera dwa rodzaje rur wpłukujących (obsadowych): 

- małej średnicy Ø51 mm, 

- dużej średnicy Ø133 mm. 

o zróżnicowanych długościach dla ułatwienia wpłukiwania na różne głębokości.

Rura wpłukująca Ø51 służy do instalowania igłofiltrów w gruntach nie wymagających obsypki

filtracyjnej, zaś rura wpłukująca Ø133mm służy do instalowania igłofiltrów w przypadkach

konieczności stosowania obsypki filtracyjnej. Szczegóły obsługi instalacji  IgE81, opis budowy
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i działania zgodnie z wytycznymi producentów.

2.5.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Z uwagi na występowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia rurociągów oraz na przyjęty

sposób odwodnienia, wykopy powinny być wykonane o ścianach pionowych. 

Powyższe uwarunkowania wymagają przyjęcia technologii robót polegającej na wykonywaniu

krótkich odcinków kanałów w wykopach otwartych umocnionych i ich sukcesywnym

zasypywaniu. Długości odcinka obliczeniowego przyjęto 20,0m, a liczbę zestawów jaką będzie

dysponował wykonawca przyjęto 2 zestawy.

Na odcinkach podlegających odwodnieniu  liniowemu projektuje się wykonanie wykopu  o

ścianach pionowych, przy którym  zostaną zabite  igłofiltry oraz montaż rurociągów ssących.  

Projektuje się zastosowanie rurociągów aluminiowych na połączenia szybkozłączne (będące na

wyposażeniu zestawu IgE –  81) Ø133mm. Dobór pomp i wymiarowanie rurociągów zaleca się

przeprowadzać na przepływy zwiększone w stosunku do obliczeniowych o ok. 50%.

Prędkości przepływów w rurociągach nie powinny przekraczać:

w rurociągach ssawnych – 1,0m/s

w rurociągach tłocznych – 2,0m/s

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urządzeń odwadniających  wskazane jest

zapewnienie zaopatrzenie w energię elektryczną z dwóch źródeł zasilania. Podstawowa rezerwa

sprzętu i instalacji powinna wynosić 40 –  60%, natomiast rezerwa w postaci dodatkowych

agregatów pompowych powinna wynosić około 30%. Wszelkie istotne zmiany w projekcie

odwodnienia powinny być wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach nadzoru

autorskiego.

2.5.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia.

Dopływ wody do wykopu (wykop lądowy, dla odcinka 20m):

1.36 x k x So x (2Ho-So)  

   Q =   -------------------------------- ( m3/d)

               lgR/ro

gdzie:

Q - dopływ do wykopu

k - średni współczynnik filtracji

So - wymagane obniżenie zwierciadła wody gruntowej

Ho - miąższość strefy czynnej

R - promień depresji

ro - promień "wielkiej" studni

2.5.4. Odwodnienie - igłofiltry.

Przyjęto igłofiltry obustronnie zapuszczane o rozstawie co 2,0m.

Odcinki objęte odwodnieniem igłofiltrami zamieszczono w poniższej tabeli:
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L.
p.

Numer
odcinka

Rodzaj odwodnienia

Długość
odcinka [L]

ilość igłofiltrów
[n]

Dopływ do
wykopu na

odcinku 20m
[Q]

Czas
pompowania*

1. W3 – W5
Instalacja igłofiltrowa 

1-piętrowa o rozstawie co
2,0m 

L=71,6m

n=72szt
42 m3/d 196mg

2. W5 – W8

Instalacja igłofiltrowa 

1-piętrowa o rozstawie co
2,0m 

L=163,1m

n=163szt
99 m3/d 415mg

3.
W9 –

W11a*

Instalacja igłofiltrowa 

1-piętrowa o rozstawie co
2,0m 

L=132,0m

 n=132szt
38 m3/d 341mg

4.
W11a -

W17

Instalacja igłofiltrowa 

1-piętrowa o rozstawie co
2,0m 

L=89,0m

 n=89szt
51 m3/d 238mg

5. W20 - W45
Instalacja igłofiltrowa 

1-piętrowa o rozstawie co
2,0m 

L=419,4m

 n=420szt
70 m3/d 1031mg

*uwzględniono prędkość obniżania i podnoszenia lustra wody

Głębokość zabicia instalacji igłofiltrowej do 4m.

Całkowita ilość igłofiltrów wynosi 876 szt.

Poszczególne odcinki przewidziane do odwodnienia pokazano na profilach podłużnych.

2.5.5. Czas pracy urządzeń odwadniających

Igłofiltry

Prędkość obniżania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 0,20-0,30 m/d, a w

piaskach średnich 0,50-0,90 m/d. Po wykonaniu danego odcinka należy przystąpić do

odwodnienia końcowego, które powinno trwać połowę czasu odwodnienia początkowego.

Tc = (T1+T+T2) x 24

Tc – czas potrzebny na wykonanie kanalizacji 

T1  – czas odwodnienia początkowego 

T2 – czas odwodnienia końcowego*

*-pod pojęciem odwodnienia końcowego należy rozumieć sukcesywny demontaż igłofitrów po

zakończeniu prac związanych z zasypaniem wykopu. 

Całkowity czas pompowania wynosi 2 221mg.

2.5.6. Pompowanie rezerwowe

Pompowanie rezerwowe należy przyjąć w wysokości 33% czasu pompowania.

Igłofiltry – 2221 x 33% =  733 mg
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2.5.7. Odprowadzenie wody

Projektuje się odprowadzenie wody rurociągami tłocznymi stalowymi kołnierzowymi fi150mm do

istniejących rowów melioracyjnych oraz kanalizacji deszczowej.

Łączną długość rurociągów tłocznych wynosi 800 m. 

2.5.8. Uwagi dla wykonawcy.

Prace odwodnieniowe należy przeprowadzać w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy

zwierciadło wody gruntowej znajduje się na najniższym poziomie. 

W czasie wpłukiwania igłofiltrów należy zwrócić uwagę na miejsca w których w podłożu

projektowanych kanałów w nasypach niekontrolowanych występują duże ilości cegły, kamieni,

żużla i innych odpadków budowlanych oraz na istniejące uzbrojenie podziemne. Igłofiltry należy

zabijać około 1,0m poniżej projektowanego obniżenia zwierciadła wody gruntowej. 

W  przypadku  napotkania  trudności  z  wpłukiwaniem  igłofiltrów  należy  zamiennie  odwadniać

wykopy bezpośrednio pompami o odpowiedniej wydajności.

Czas pracy urządzeń odwadniających jest uzależniony od czasu wykonywania obiektów.

Projektant może określić jedynie orientacyjny czas odwodnienia początkowego

(wyprzedzającego prace budowlane) i czas  odwodnienia końcowego (przywrócenie pierwotnego

poziomu wody gruntowej).  Czasy te podyktowane są zabezpieczeniem gruntu przed m. in.

zjawiskiem sufozji.

Projektant przewiduje, że wykonawca rozpocznie odwodnienie igłofiltrami o rozstawie igieł

większym niż projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienia.

Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposób ciągły tj.:

nie należy wyłączać instalacji iglofiltrowej nawet na okres kiedy nie są prowadzone prace

związane z wykonaniem projektowanej kanalizacji,

podczas wykonywania „pierwszego” odcinka projektowanej kanalizacji deszczowej (około 20m),

na którym już zainstalowana jest instalacja igłofiltrowa, należy przewidzieć wpłukanie igłofiltrów

na następnym odcinku w celu uniknięcia wahań poziomu wód gruntowych związanych z

odwodnieniem początkowym i odwodnieniem końcowym.

Projektant     podkreśla,     iż     poziomy     zwierciadła     wód     gruntowych     mogą     ulec     wahaniom     w     miarę

prowadzenia     prac     budowlanych.     Czas     pracy     urządzeń     odwadniających     powinien     być     rozliczany

na     podstawie     wpisów     do     dziennika     pracy     sprzętu.

W     trakcie     prowadzenia     robót     odwodnieniowych     należy     na     bieżąco     kontrolować     budynki     i     obiekty,    

w     rejonie     których     prowadzone     jest     odwodnienie     i     w     przypadku     jakichkolwiek     zmian     niezwłocznie    

przerwać     odwodnienie     i     poinformować     o     zaistniałym     fakcie     inspektora     nadzoru     i     projektanta.     W    

przypadkach     stwierdzenia     rys,     pęknięć     ścian     istniejących     budynków     przed     przystąpieniem     do    

robót     odwodnieniowych     należy     opracować     dokumentację     fotograficzną     tych     budynków,     a     w    

przypadkach     szczególnych     dokonać     oceny     stanu     technicznego     budynków.  
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