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WYMAGANIA OGOLNE
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1. Czesé ogdlna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne
dotyczace Robdt — wramach przebudowy ul. Magnolii w Wolczkowie.

1.2. Zakres Robot obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wytyczne dotyczace
prowadzenia Robét w ramach przebudowy drogi wewnetrznej - ulicy Magnolii
w Wolczkowie.

1.3. Ogdlne wymagania dotycz ace Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robat,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktoére stanowig przetargowg
dokumentacje projektowg oraz projektowg dokumentacje wykonawcza,
(techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg
Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.3.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych
dokumentow obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w
~Kontraktowych warunkach ogolnych” (,0golnych warunkach umowy”).

Wykonaweca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg
wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjq projektowqg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z
dokumentacjg projektowag lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego
oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robdét.

Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie
jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy
tych zapér i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w spos6b
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i
maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé¢ w czasie prowadzenia
robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég
dojazdowych,
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2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepisy ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie
odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie
beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a
po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organOw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.3.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i
za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robat, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przelozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
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powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg
mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.3.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen
naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkoéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.310. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowe;j.
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1.3.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie
materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakohczenia rob6t przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.3.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane
przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
rob6t i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.3.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg
konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie
do konkretnego kraju lub regionu, mogag by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. R6znice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.3.14. Wykopaliska
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle
oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcag ustali
wydtuzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysokosé kwoty, o ktorg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.3.15. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg
realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu,
pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne urzadzenia
towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01
.Zaplecze Zamawiajgcego”.

1.4. Nazwy i kody Robo6t obj etych przedmiotem zamoéwienia

45 100 000-0 Przygotowanie terenu pod budow e
45 112 210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45 111 000-8 Roboty ziemne i rozbiérkowe

45 111 220-6 Transport gruzu

45 233 222-1 Roboty w zakresie nawierzchni

1.5. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi
normami, lub odpowiednimi normami Krajéow UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:
1.5.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem,
stanowigcy calos¢ techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czesc
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezel).
1.5.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.

1.5.3.Dtugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
pomostu, a w przypadku mostéw lukowych z nadsypka - odlegtosé w
Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.5.4.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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1.5.5.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonhczeniu.

1.5.6.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony
pieczecia organu wydajgcego, wydany zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robo6t, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.5.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodga terenowg dla
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.5.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.5.9. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.5.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

1.5.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami,
zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.5.12. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze
sposobem ich potaczenia.

1.5.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czesé
obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca ustroj niosgacy dla
przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.5.14.Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest
ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.5.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia
w nim konstrukcji nawierzchni.

1.5.16.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikbw. Wpisy w Kksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.17.Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatébw oraz robot.

1.5.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot,
zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.5.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
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1.5.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw stuzacych do
przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i
zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa Scieralng a
podbudowa, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierOwnosci
podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomaocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje
nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub
dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok
funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia hawierzchni przed dziataniem
wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest
ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej
powyzej.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody
przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.5.21.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na
ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.5.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla
pieszych i przepust.

1.5.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio
utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.5.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$é wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony
- z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.5.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu
przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen
oraz drzew i krzewOw. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.5.26. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju
pojazddw, umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz
do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.
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1.5.27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod
nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.5.28. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca
bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia
ruchu budowlanego i wlkasciwego wykonania nawierzchni.

1.5.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.5.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.5.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego
potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potgczenia.

1.5.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym,
przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko
zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.5.33.Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego,
stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad
dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.5.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat,
ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.5.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji
projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robat.

1.5.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sklada¢ sie
Z pelnej sciany, stupow lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyh, komor.

1.5.37.Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

1.5.38. Rozpietos¢ teoretyczna - odleglos¢ miedzy punktami podparcia
(tozyskami), przesta mostowego.

1.5.39. Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy
zewnetrznymi  krawedziami  konstrukcji  obiektu, mierzona w linii
prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng
ustroju niosgcego.

1.5.40. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni)
przeznaczona dla poszczegllnych rodzajow ruchu oraz szerokosé
chodnikbw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wylgczeniem
konstrukcji przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.5.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
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1.5.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla
wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace czesc¢ terenu budowy.

1.5.43. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.5.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla
bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.5.45.Zadanie budowlane - czeS¢ przedsiewziecia budowlanego,
stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowa, modernizacja/
przebudowsg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

2. Wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci wyrobow budowlanych

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegdétowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i
odnosnych wladz na pozyskanie materiatdw ze zrédet miejscowych
wigczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw
administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdw pochodzacych ze zrodet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia
materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatéw do robot.
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Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i
miejsc pozyskania materiatbw miejscowych beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonaweca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach
umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika
projektu.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj agce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do
czasu gdy bedg one uzyte do robo6t, bylty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci i byly dostepne
do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skltadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
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2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez
Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Prébki materialtbw mogag by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wkasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowié
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatdow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat
inspekcje wytwdrni, muszg by¢ spetnione nastepujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie przeprowadzania
inspekgciji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym
czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji robdét,

¢) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie
robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonaweca bedzie konserwowac¢ sprzet jak réwniez naprawiac lub
wymieniac¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
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akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia |1 narzedzia nie
gwarantujgce  zachowania  warunkéw  umowy, zostang  przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Wymagania dotycz ace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkoéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotycz gce wykonania robot
5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z
warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem,
kiedy dany bigd okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
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Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera/  Kierownika  projektu nie  zwalnia  Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

d) Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika
projektu, pod grozbag zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robét gwarantujacy wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ og0Ing opisujaca:

— organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposob

prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- sposoOb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$c¢
wykonania poszczegolnych elementéw robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,
zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegotowq opisujaca dla kazdego asortymentu robaot:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zaladunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich
wlasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé,
pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatbw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag tak
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposoOb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika
projektu.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu
kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi
projektu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
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Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli
rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST
na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg hiewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wyilgcznie na wilasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i ST.
Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych Ilub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopuscic do uzycia tylko te
materialy, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie

ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te
dokumenty, okreslajace w sposdob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu
zapewnienia jakosci i harmonogramow robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robat,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy bedg przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
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jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych
rob6t przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatldw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w
punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru Robét

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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7.2. Odbior robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robaot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika  projektu. Odbiér  bedzie  przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik
projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

7.4. Odbior ostateczny robot
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy.
Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych
lub robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego
robot jest protokét odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materialdw zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t whascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia
terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych
wyznaczy komisja.
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7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbior ostateczny robot”.

8. podstawa ptatno $ci

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. Warunki umowy i wymagania ogoélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkOw umowy i wymagan
ogolnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone
w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu
obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,
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(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d)przygotowanie terenu,
(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowag przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu
obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i swiatet,
(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Dokumenty odniesienia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414
Z pbzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U.
Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14,
poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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DR - 01.01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
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1. Czesé ogdlna
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
prac przygotowawczych tj. wytyczenia trasy i punktéw wysokosciowych w
ramach przebudowy ulicy Magnolii w Wolczkowie.

1.2. Zakres Robét obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie wytyczenia
trasy i punktow wysokosciowych zwigzanych z przebudowa drogi
wewnetrznej.

1.2.1. Roboty pomiarowe przy przebudowie drogi i infrastruktury
technicznej .

Uzupetnienie opisu stanowig :
Projekt budowlany.

1.3. Ogdllne wymagania dotycz ace Robdét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢

z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne
z punktu widzenia organizacji Robo6t budowlanych, zabezpieczenia
interesOw 0so6b trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa
pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizaciji
ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikdw i jezdni; zostaly
umieszczone w ST WO0-00.00 ,Wymagania Ogdine”.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi

normami, lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00. ,Wymagania Ogoine”.
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2. Wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci wyrobow
budowlanych

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych
punktoéw wysokosciowych wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

- paliki drewniane o [0 15-20 mm i dtugosci 1.5 do 1.7 m,
- prety stalowe o O 12 mm i diugosci 30 cm,
- farba akrylowa(do zaznaczania punktow na palikach).

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw drog
oraz reperow roboczych bedg wykonane recznie. Prace pomiarowe
zZwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementéw drég
wykonane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator
laserowy, dalmierz, teodolit).

Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowa¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Wymagania dotycz ace srodkow transportu

Ogodlne warunki transportu podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Materiaty (paliki drewniane oraz prety stalowe) moga by¢ przewozone
dowolnym transportem.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa Robdt, jak i poza nimi.
Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow [
obcigzenia na 0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

5. Wymagania dotycz gce wykonania prac
przygotowawczych

5.1. Wymagania ogoélne.
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Ogdlne warunki wykonania Robot zwigzanych z wykonaniem wytyczenia
trasy i punktow wysokosciowych podano w ST WO-00.00 ,Wymagania
Ogolne”.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii Robot,
projekt organizacji i harmonogram Rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem
wytyczenia trasy i punktéw wysokosciowych. Zarys metodologii Roboét
powinien byé sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi
normami i zawiera¢é wszystkie niezbedne elementy Robot zwigzane z
wykonaniem zakresu RobOt zawartych w niniejszej Specyfikaciji
Technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty
gtéwne elementow drog oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla
kazdego punktu charakterystycznego i dostarczy¢ Inzynierowi szkic
wytyczenia i wykaz punktow wysokosciowych.

Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia Robét.

5.2. Wyznaczenie punktow wysoko $ciowych.

Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji pahstwowej i innej osnowy geodezyjnej
okreslonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o informacje
przekazane przez Inzyniera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie
powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a
rzedne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego cm w
stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢, co okoto 250 m, a takze
obok kazdego projektowanego obiektu.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowane]
budowli, a rzedne ich okresli¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

Powyzsze Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego
wykonania Robét. Do wyznaczenia krawedzi wykopdéw, nalezy stosowac
dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku
wykopow glebszych niz 1m. Odlegtos¢ miedzy palikami (wiechami)
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powinna  odpowiada¢  odstepowi  kolejnych  studni, podanych
w Dokumentacji Projektowe;.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysoko  $ciowych.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego
punktu charakterystycznego elementu drogi.

5.4. Kolejno $¢ wykonywania Robét geodezyjnych.

5.4.1. Woytyczenie gtdbwnej osi drogi oraz innych elementéw inzynierii
drogowej (sytuacyjne i wysokosciowe).

5.4.2.  Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie
gtébwnych elementéw drogi oraz innych elementéw w wykopie przed
zasypaniem.

5.4.3. Inwentaryzacja elementéw naziemnych uzbrojenia podziemnego.

5.5. Sprawdzanie Robot pomiarowych.

Sprawdzanie Robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych
zasad:

5.5.1. nalezy sprawdzi¢ potozenie punktéw gtébwnych elementéw drogi.

5.5.2. wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe — nalezy sprawdza¢ na
wszystkich zalamaniach pionowych i poziomych oraz co najmniej 5
razy na odcinku 1 km,

5.5.3. robocze punkty pomiarowe — nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na

catym obszarze budowy,

5.5.4. wyznaczenie wykopdw — nalezy sprawdzic¢ tasma i szablonem z
poziomicg, co najmniej w pieciu miejscach na kazdym kilometrze
oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdow i prac
przygotowawczych

6.1. System kontroli jako $ci Robat.
Ogdle zasady kontroli jakosci Robét podano w ST WO-00.00. ,Wymagania
Ogolne”.

Kontrole jakosci Robot pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem
(wyznaczaniem) trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg
ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.
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7. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru Robot

Obmiar Roboét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych
Robot.

Obmiar Rob6t obejmuje Roboty objete Umowa oraz ewentualne dodatkowe
Roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznosé¢ wykonania uwzgledniona
bedzie w trakcie trwania Robo6t miedzy Wykonawcg a Inzynierem.

Ogodlne zasady obmiaru i przedmiaru Robo6t podano w ST W0O-00.00.
~Wymagania Ogolne”.

Jednostkg obmiaru jest ryczait.

Podana przez wykonawce cena ryczattowa powinna uwzglednié
przygotowanie szczego6towych rysunkow i obliczen dla wszystkich
niezbednych Robo6t geodezyjnych i wytyczeh koniecznych dla realizacji
Robét zgodnie z Rysunkami, Specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera.

8. Odbidr prac przygotowawczych

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robd6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania
Ogdlne”.

8.2. Odbidér Robot zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w
terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkiada Inzynierowi.

8.3. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé na swoj koszt i przekazac
Inzynierowi komplet map geodezyjnych powykonawczych (oryginat + 4
kopie), zmiany nanie$s¢ na mapy zasadnicze i zgtosi¢ do lokalnego
osrodka dokumentacji geodezyjnej.

9. Rozliczanie prac przygotowawczych

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST WO -00.00. ,Wymagania Ogolne”.
Podstawe platnosci stanowi wykonanie wytyczenia trasy i punktéw
wysokosciowych  pelnego zakresu Robét objetych  kontraktem,
zawierajgcym wszelkie zmiany wynikle w trakcie realizacji Robot.
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Ptatnos¢ za wykonanie wytyczenia trasy i punktow wysokosciowych
obejmuje:
- wytyczenie gidwnych osi magistrali sieci wodociggowej (sytuacyjne i
wysokosciowe) i linii kablowych,
- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie
gtéwnych elementoéw drég w wykopie przed zasypaniem,
- inwentaryzacja elementéw naziemnych uzbrojenia podziemnego .
Ptatnosci beda realizowane proporcjonalnie do wykonanego zakresu Robot
objetych kontraktem.

10. Dokumenty odniesienia

Instrukcja techniczna 0-1.  Ogoélne zasady wykonywania prac
geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3.  Ogolne zasady kompletowania prac
geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-2.  Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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DR—-01.03

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i przejecia Robot rozbiorkowych w ramach przebudowy ulicy Magnolii
w Wolczkowie.

1.2. Zakres Robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robo6t

rozbiorkowych wraz z wywozem rozebranych materiatow, w tym :

1.2.1. Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30

1.2.2. Przewdz rozebranych materiatdw nie nadajacych sie do
ponownego wbudowania z zatadunkiem i roztadunkiem recznym w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odl. do 10km

1.2.3. Wywdz gruzu z terenu rozbiorki i utylizacja rozebranych materiatow

Uzupetnienie opisu stanowi :
- projekt budowlany.

1. 3. Ogdélne wymagania dotycz ace Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢
z dokumentacjg projektowo-wykonawcza, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne
z punktu widzenia organizacji Robo6t budowlanych, zabezpieczenia
intereséw 0s06b trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa
pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow dotyczacych organizacji
ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty
umieszczone w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.4. Nazwy i kody Robo6t obj etych przedmiotem zamowienia

45111100-9 Rozbidrka

1.5. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi
normami polskimi lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie

przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00.“ Wymagania
Ogollne “
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2. Wymagania dotycz qce wiasciwosci wyrobow
budowlanych

Nie wystepuja.

3. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn

Roboty zwigzane z rozbidrkg elementow drég bedg wykonywane
mechanicznie i recznie. Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcje organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera. Do wykonania Robét zwigzanych z
rozbiorka elementow drég i ulic nalezy stosowac

oskardy,
- ladowarka,
- koparka,

4. Wymagania dotycz ace srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w “Warunkach
Ogélnych”, ST WO-00.00.

Materiaty uzyskane z rozbidrki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu
materiatu rozbiérkowego.

Wybor srodka transportu zalezy od warunkow lokalnych.

5. Wymagania dotycz ace wykonania Robét
5.1. Ogolne warunki wykonania Robét

Ogolne warunki wykonania Robét podano w ST WO-00.00. "Postanowienia
Ogolne". Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram Robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w
jakich bedg wykonywane Roboty. Szczegotowy sposob wykonania Robét
Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inzynierem w projekcie
wykonawczym. Wszystkie materialy z rozbiorki mozliwe do ponownego
wykorzystania powinny by¢é usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Ostateczng decyzje o mozliwosci wykorzystania materiatow z
rozbiérki podejmie Inzynier po wizualnej ocenie stanu tych elementéw.
Nawierzchnie bitumiczng usuwaé z zachowaniem ostroznosci, tak aby nie
uszkodzi¢ pozostawionej warstwy istniejgcej podbudowy.

5.2. Zakres wykonywanych Rob6t

5.2.1. Wyznaczenie elementéw drog i ulic przeznaczonych do rozbioérki
nalezy wykonaé¢ na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.
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5.2.2. Frezowanie nhawierzchni z mas bitumicznych nalezy wykonac
specjalistyczng frezarkg , pozostate rozbiérki sprzetem
zaakceptowanym przez Inzyniera .

5.2.3. Sposo6b zagospodarowania zdemontowanych znakéw drogowych i
innych elementéw okresli Inzynier.

5.2.4. Wywiezienie i utylizacja rozebranych materiatébw. Materiat uzyskany
z frezowania i rozbiérki warstw bitumicznych nie powinien by¢
mieszany w trakcie wykonywanych Robot, transportu i skladowania
z innymi materiatami rozbiérkowymi

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST WO-00.00.
"Postanowienia Ogdlne".

Kontroli podlega kompletnos¢ i sposéb wykonania Robot rozbidrkowych,
prawidtowosc¢ transportu i sktadowania materiatbw uzyskanych podczas
rozbiorki.

Przy wykonaniu rozbiérki i frezowania warstw bitumicznych oceniany
bedzie stopieh uszkodzenia warstw pozostawionych jako podbudowa.

Na zadanie Inzyniera, Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji
odpadow.

7. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru Robét

Obmiar Rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych
Robét. Obmiar Robo6t obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne
dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania
uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawcg a Inzynierem.

Ogollne zasady obmiaru i przedmiaru Rob6t podano w ST WO-00.00.
~Wymagania Ogolne”.

Jednostkami obmiaru sa;

- dla poszczegoinych warstw nawierzchni jezdni - m?

- dla poszczegodinych elementéw drdg i ulic — mb i m?

Drogi, chodniki i inne utwardzone nawierzchnie beda mierzone jako

powierzchnia bez odejmowania powierzchni studzienek i innych wbudowan
i przerw o indywidualnej powierzchni nie przekraczajgcej 1m2.

8. Odbiér Robot

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST WO-00.00. "Wymagania
Ogodlne".
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9. Rozliczanie Robot

10. Dokumenty odniesienia

Dziennik Ustaw nr 13 z 1972.04.10 ,Rozporzadzenie Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatébw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu Rob6t budowlano - montazowych i
rozbiérkowych”.

PN- 72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”
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DR -02 .01

ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA
OGOLNE
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1. Czesé ogdlna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i przejecia Robo6t ziemnych w ramach przebudowy ul. Magnolii w
Wolczkowie.

1.2. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz g wykonania Robét
ziemnych, w tym:

1.2.1 zatadunku urobku na srodki transportowe
1.2.2 transport mas ziemnych

Uzupetnienie opisu stanowig :
- Projekt budowlany.

1. 3. Ogdlne wymagania dotycz ace Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢
z dokumentacjg projektowo-wykonawcza, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne
z punktu widzenia organizacji Robot budowlanych, zabezpieczenia
intereséw 0s06b trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa
pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji
ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty
umieszczone w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.4. Nazwy i kody Robo6t obj etych przedmiotem zamowienia

45100 000 - 8 Przygotowanie terenu pod budow e

1.5. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi
normami polskimi lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie

przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00. Wymagania
Ogdlne “
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1.5.1. Glebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta
gruntowego
w wykopie, mierzona w kierunku pionowym.
1.5.2. Odkiad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych
w czasie wykopow.
1.5.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan
zageszczenia gruntu
badana zgodnie z odpowiednig norma.

Pozostate okreslenia sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi ST WO-00.00.“ Wymagania Ogolne “

2. Wymagania dotycz gce wihasciwosci wyrobow
budowlanych

Nie wystepuja.

3. Wymagania dotycz 3gce sprz etu i maszyn

Roboty zwigzane z robotami ziemnymi drég bedg wykonywane
mechanicznie i recznie. Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcje organizacji Robdét,
zaakceptowanym przez Inzyniera. Do wykonania Rob6t ziemnych
zwigzanych z budowg drdg i ulic nalezy stosowac :

3.1. koparki kotowe
3.3. samochody samowytadowcze,
3.4. zageszczarki wibracyjne,

4. Wymagania dotycz gce srodkoéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w “Warunkach
Ogodlnych”, ST WO-00.00.

Masy ziemne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu rob6t ziemnych.
Wybor srodka transportu zalezy od warunkow lokalnych.

5. Wymagania dotycz gce wykonania Robot
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5.1. Ogolne warunki wykonania Robét

Ogolne warunki wykonania Robét podano w ST WO-00.00. "Postanowienia
Ogdlne". Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram Rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich bedg wykonywane Roboty. Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na
prawidtowy sposdb przygotowania skarp ( 0 nachyleniu od 1:5 do

1:1) pod nasypy .

Nasypy nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika 0,97 w skali Proctora.
Szczegobtowy sposbéb wykonania Robét Wykonawca przedstawi do
uzgodnienia z Inzynierem

5.2. Zakres wykonywanych Rob6t

5.2.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
wykonywania nastepujgcych robot ziemnych :

- wykopow w gruntach kategorii Il - IV
6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST WO-00.00.
"Postanowienia Ogolne".

Kontroli podlega kompletnos¢ i sposob wykonania Rob6t ziemnych,
prawidtowosc¢ transportu i sktadowania materiatéw uzyskanych podczas
prowadzenia robot ziemnych.

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru Robot
Obmiar Rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych
Robo6t. Obmiar Rob6t obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne
dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania
uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawca a Inzynierem.

Ogollne zasady obmiaru i przedmiaru Rob6t podano w ST WO-00.00.
~“Wymagania Ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg jest m3 wykonanych rob6t ziemnych.
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8. 0Odbidr Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST WO-00.00. "Wymagania
Ogolne".

9. Rozliczanie Robot

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST WO-00.00.
"Wymagania Ogolne"

Ptatnos¢ za jednostke poszczegodlnych asortymentdw Robo6t ziemnych
obmierzanych w jednostkach wyszczegolnionych w punkcie 7 niniejszej S T
zgodnie z dokumentacjag projektowo-wykonawcza, obmiarem Rob6t i oceng
jakosci wykonania Robo6t.

Cena jednostkowa wykonania Rob6t ziemnych zawiera:
- wyznaczenie miejsc prowadzenia robot ziemnych,
- wykonanie Roboét ziemnych
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robot
- naprawa i utrzymanie drog dojazdowych do miejsca prowadzenia
robét ziemnych .

10. Dokumenty odniesienia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole.
Podziat i opis gruntow

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. badania polowe.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-83/8836-02 Roboty ziemne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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DR-04.01

PODBUDOWY
DOLNE WARSTWY PODBUDOW

(KORYTO WRAZ Z
ZAGESZCZENIEM)
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Czesé¢ ogolna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i przejecia Robot -koryta pod warstwy konstrukcyjne
przebudowywanej hawierzchni pieszo - jezdnii zjazdéw wraz zageszczeniem
w ramach przebudowy ul. Magnolii w Wolczkowie.

1.2. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia Robot
przy wykonaniu koryta o gtebokosci do 40 cm pod warstwy konstrukcyjne
wraz z zageszczeniem.

1.3. Ogdllne wymagania dotycz ace Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne
z punktu widzenia organizacji Robo6t budowlanych, zabezpieczenia
intereséw 0s06b trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa
pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji
ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikbw i jezdni; zostaly
umieszczone w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogadlne”.

1.4. Nazwy i kody Robét obj etych przedmiotem zamowienia

45233 330- 1 Prace dotycz gce fundamentowania ulic

1.5. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi
normami polskimi lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie

przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00."
Wymagania Ogélne “
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2. Wymagania dotycz gqce wiasciwos$ci wyrobow
budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w ST WO-00.00. “Wymagania Ogodlne*“.

2.2. Wymagania dla gruntéw

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypania wykopéw lub wykonania
nasypdw muszg by¢ wywiezione na odktad. Odpowiednie wyniki badan
jakosci gruntu zakwalifikowanego jako nieprzydatny zostang przedtozone
do akceptacji Inzyniera. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy

do obowigzkéw Wykonawcy.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST WO-00.00.
~Wymagania Ogdlne”.

Przy wykonywaniu Rob6t Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym
sprawnym technicznie sprzetem:

a) koparkami wieloczynnosciowymi z wymiennym osprzetem — zdjecie
warstwy gruntu i zatadunek na samochody,

b) samochodami samowyladowczymi

c) topatami, szpadlami i innym sprzetem do recznego wykonania robot
ziemnych — w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe

d) zageszczarkami spalinowymi i ptytami wibracyjnymi

4.  Wymagania dotycz ace srodkdéw transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w “ Wymagania Ogolne”,
ST WO-00.00.

Transport gruntu z wykopu odbywac¢ sie bedzie samowyladowczymi
srodkami transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu
z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarbwno w obrebie pasa
rob6t drogowych, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace sie
po drogach poza pasem drogowym powinny spetnia¢c odpowiednie
wymagania w zakresie parametrow  charakteryzujgcych  pojazdy,
w szczegolnosci  w odniesieniu  do gabarytow  iobcigzenia na oS.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.
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5. Wymagania dotycz ace wykonania Robot
5.1. Ogoblne zasady wykonania Robot

Ogdlne zasady wykonania Robét podano w ST WO-00.00." Wymagania
Ogolne ".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt wykonawczy
dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiajgcego materiatow i
urzadzen oraz projekt organizacji i Harmonogram Robot. Zastosowane w
projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete materialy,
aparatura i urzadzenia muszg zawieraé atesty. Szczegodlowy sposéb
wykonania Rob6t Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inzynierem w
projekcie wykonawczym

5.2. Wykonawca ma obowigzek skarpowania wykopdéw w taki sposéb, aby
zapewniona zostata ich statecznos¢ w okresie prowadzenia robaot.

Wszelkie naprawy i utrzymanie prawidtowego ksztaltu skarp nalezg do
obowigzkow wykonawcy.

5.3. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywiez¢ poza teren budowy w
miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4, Grunt przydatny do ponownego wbudowania nalezy gromadzi¢ w
hatdach , w miejscach skladowania zaakceptowanych przez Inzyniera.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i Robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci Robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST WO-00.00 ,Wymagania
Ogolne”.

6.2.  Kontrole i badania w trakcie wykonywania  Robot

6.2.1. W czasie kontroli nalezy zwr6ci¢ szczegblng uwage na:

- prawidiowos¢ wykonania skarp wedlug zasad okreslonych w
punkcie 5.2.

- zapewnienie odwodnienia wykopow w trakcie prowadzenia robot
oraz po ich zakonczeniu.

- wykonanie koryta na gteboko$¢ zgodng z dokumentacijg projektowg

- nadanie prawidtowego profilu

- uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia
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7. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru Robét

Obmiar Roboét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych
Robo6t. Obmiar Rob6t obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne
dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktorych koniecznos¢ wykonania
uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawca a Inzynierem.

Ogollne zasady obmiaru i przedmiaru Rob6t podano w ST WO-00.00.
~Wymagania Ogdlne”.

Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanego koryta.

8. Odbiér Robot

Ogdlne zasady Przejecia Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania
Ogodlne”.

9. Podstawy ptatno sci

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Ptatno$é za 1 m? wykonanego koryta zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
na podstawie obmiaru Rob6t i oceny jakosci wykonania Robot.
Cena wykonania Robét obejmuije;
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- wykonanie koryta z transportem  urobku (odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek )
- zageszczenie dna koryta do wymaganych parametréw
- koszt skladowania nadmiaru gruntu przeznaczonego do ponownego
wbudowania
- koszt przeprowadzenia pomiarow wymaganych w specyfikacji.

10. Dokumenty odniesienia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i
opis gruntéw

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. badania polowe.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-83/8836-02 Roboty ziemne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i pospéika.

PN-B-04481 Grunty budowane. Badania prébek gruntu.

PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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WARSTWA ODCINAJ ACA -
PODBUDOWA POMO CNICZA
Z GRUNTOCEMENTU Rm 2,5 MPa
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Specyfikacja techniczna

1. Czesé ogolna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i przejecia wzmochnienia istniejgcego podioza gruntocementem w ramach budowy drogi
gminnej dojazdowej - ul. Magnolii w Wotczkowie.

1.2. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem wzmocnienia istniejgcego podtoza gruntocenetem
wyprodukowanym w betoniarni.

Wzmocnienie istniejgcego podioza pod warstwy konstrukcyjne nalezy wykonaé
gruntocementem Rm=2,5 MPa, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej , w tym :
grub. 10 cm po zageszczeniu ,

1.3. Ogodlne wymagania dotycz agce Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowo-wykonawczg, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich, ochrony
Srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw

dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty
umieszczone w ST WO0-00.00 ,Wymagania Ogdine”.

1.4.Nazwy i kody Robot obj etych przedmiotem zamowienia
45 233 320-8 Prace dotyczace fundamentowania drog

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy
zageszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnieciu wtasciwej
wytrzymaltosci na Sciskanie, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;j.

1.5.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie

potrzeby rowniez dodatkéw ulepszajacych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach.
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Specyfikacja techniczna

1.5.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i
stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.5.4.0Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi
lub odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i
ST WO-00.00." Postanowienia Ogolne “

2. Wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci wyrobow budowlanych

2.1. Cement

Nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z
dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymatos$é na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie 16
mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymatosé na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mniej niz:
3 | Czas wigzania: 60
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min.
- koniec wigzania, najp6zniej po uptywie, h 12
4 | Statosc objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300 [1].
Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech
miesiecy, mozna go stosowaé¢ za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne
wykazg jego przydatnosé¢ do robét.
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2.2. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo
mieszanke tych kruszyw, spetniajgce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uznac za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki
badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatos$¢ na sciskanie i mrozoodpornosé probek
kruszywa stabilizowanego bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania
wediug
1 |Uziarnienie 30 PN-B-06714-
15 [4]

a) ziarn pozostajgcych na sicie # 2
mm, %, nie mniej niz:

b) ziarn przechodzacych przez sito 15
0,075 mm, %, nie wiecej niz:

2 | Zawartos¢ czesci organicznych, barwa

: J S wzorcowa | PN-B-06714-
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza

niz: 26 []

3 @?vlaer_trc:is; zanieczyszczen obcych, %, nie 05 PN-B-06714-
el niz- 12 [3]

4 | Zawarto$c 3|arczan_c.)w_,. w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-
SO;3, %, ponizej: 28 [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania
na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

2.3. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do
pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z
watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang
norma lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na sciskanie prébek gruntowo-
cementowych wykonanych z wodg watpliwg i z woda wodociggowa. Brak rdéznic potwierdza
przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn

Do wykonania i wbudowania gruntocementu nalezy wykazaé¢ sie mozliwoscig stosowania
korzystania z nastepujacego sprzetu :
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- wytwérni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania gruntocemnetu. Wytwornia
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich
skfadnikéw, gwarantujace nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku
do masy poszczegoélnych sktadnikow: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%.
Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- przewoznych zbiornikbw na wode,

- uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki

- walcéw ogumionych i stalowych

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych
do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. Wymagania dotycz ace srodkoéw transportu

Transport cementu powinien odbywac sie cementowozami, natomiast cement
workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki gruntocementu powinien odbywac sie zgodnie z PN-S-
96013:1997 [20].

5. Wymagania dotycz gce wykonania robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Postanowienia
Ogolne”. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany
do zaakceptowanych przez Zamawiajagcego materiatdw i urzgdzen oraz projekt organizacji i
Harmonogram Robé6t. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne,
przyjete materiaty, aparatura i urzadzenia muszg zawieraC atesty .SzczegOtowy sposob
wykonania Robd6t Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inzynierem w projekcie
wykonawczym

5.2. Zakres wykonywanych Robot

5.2.1. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie
mieszanki. Receptura obejmowac bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz
wilgotnosé optymalng dla mieszanych sktadnikow. Sporzadzona receptura musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki gruntocementu wraz z wbudowaniem
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Wykonawca Robét na bazie zatwierdzonej przez Inzyniera receptury wykona w mieszarce
mieszanke gruntocementu, przeznaczong do wzmochienia istniejacego podtoza. Wytworzenie
mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych
recepturg) z cementem , z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla
wytworzonej mieszanki. Mieszarka stacjonarna powinna byé wyposazona w urzadzenia do
wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile
krotszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych probach. W
mieszarkach typu ciggtego predkosé podawania materiatdw powinna by¢ ustalona i na
biezaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20%
jej wartosci. Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.
Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub
rowniarek. Grubos¢ uktadania mieszanki powinna byc¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢
wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu
réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy
zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody
Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.3. Grubo $¢€ warstwy

Projektowana grubos¢ podbudowy z gruntocementu wynosi:
10cm i 15cm.

5.4. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntocementu nalezy prowadzic¢ przy uzyciu walcow gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno
rozpocza¢ sie od krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w
strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpocza¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajacymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace sie w czasie
zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast
naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokosé, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wyglad.

Operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem
dwdch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki
okreslonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzgdzen obcych.
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Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposob
wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie
nowej mieszanki o odpowiednim skladzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg
wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.5. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy
na calej szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie
wykonanej bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obcigc
pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowaé kolejny pas. W podobny sposéb
nalezy wykonaé¢ poprzeczng spoine roboczg na potgczeniu dziatlek roboczych. Od obciecia
pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy
zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa,
nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej
wyzej powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podiuznej i 1
m dla spoiny poprzeczne;j.

5.6. Pielegnacja warstwy z gruntocementu

Wzmocnione podtoze gruntocementem powinno by¢ natychmiast po zageszczeniu
poddane pielegnacji. Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wediug jednego
Z nastepujacych sposobow:

a) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong
na zakfad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy
przez wiatr,

b) przykrycie matami lub wiékninami i spryskiwanie woda przez okres 7 do 10 dni,

c) przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody
Inzyniera.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogolne”.

6.1 Zasady ogolne kontroli jakosci Robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca
powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan
jakosci Robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji.

6.2. Badania przed przystgpieniem do Robot

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca musi wykonaé badania mieszanki
gruntocementu przeznaczonej do wykonania Robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi, wedtug zasad okreslonych w niniejszej ST punkt 2. 2.
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6.3 . Wiasciwosci gruntu stabilizowanego cementem

Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegdlnych warstw
podbudowy i ulepszonego podtoza

Lp. Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymatosé na | Wskaznik
$ciskanie prébek mrozood-
nawierzchni drogowe;j nasyconych wodg
(MPa)
po 7 po 28 pornosci
dniach dniach
1 |Podbudowa zasadnicza dla KR1 0od 1.6 od25 0.7
lub podbudowa pomocnicza dla do 22 do 5.0 ==
KR2 do KR6
2 |Goérna czesé warstwy ulepszonego| ©d 1,0 od 1,5 0,6

podtoza gruntowego o grubosci co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub | do 1,6 do 2,5
gorna czes¢ warstwy ulepszenia
stabego podioza z gruntow

watpliwych oraz wysadzinowych

3 |Dolna czes¢ warstwy ulepszonego - od 0,5 0,6
podioza gruntowego w przypadku do 1,5
posadowienia konstrukcji

nawierzchni na podtozu z gruntéw

watpliwych i wysadzinowych

. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub
ulepszonego podioza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwosé badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna Mak;ymalng
liczba powierzchnia
badan na podbudowy
dziennej lub
dzialce ulepsz.onego
roboczej podioza .
przypadajaca
na jedno
badanie
1 |Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa
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Ze spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntu ? 2 600 m?
4 | Jednorodno$é i gteboko$é wymieszania ?
5 |Zageszczenie warstwy
6 | Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego 3 400 m?
podioza
7 | Wytrzymatos¢ na sciskanie 6 probek
- 7i28-dniowa przy stabilizacji
cementem i wapnem
- 14 42-dniowa przy stabilizacji 6 probek 400 m?
popiotami lotnymi
- 90-dniowa przy stabilizacji zuzlem 3 probki
granulowanym

przy projektowaniu i w

)
8 |Mrozoodpornos¢ orzypadkach watpliwych
9 |Badanie spoiwa: przy projektowaniu sktadu
mieszanki i przy kazdej
10 |-  cementu, zmianie
11 |- Wwapna,
12 |-  popiotéw lotnych,
- zuzla granulowanego
13 | Badanie wody dla kazdego watpliwego
zrodfa
14 | Badanie wiasciwosci gruntu lub kruszywa dla kazdej partii i przy
kazdej zmianie rodzaju
gruntu lub kruszywa
15 | Wskaznik no$nosci CBR w przypadkach watpliwych
i na zlecenie Inzyniera
1) Badanie wykonuje sie dla gruntéw spoistych
2) Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiotami lotnymi
4) Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.1. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem
spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w

ST dotyczacych poszczegolnych rodzajow podbudow i ulepszonego podtoza.

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami
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Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie
skiadu tej mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6.3.3. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.4. Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej
0,5 m od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze roznic sie od projektowanej o wiecej niz
J1cm.

6.3.5. Wytrzymatosc¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie okresla sie na prébkach walcowych o srednicy i
wysokosci 8 cm. Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie
roztozonej przed jej zageszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i
przechowywaé zgodnie z normami dotyczacymi poszczegolnych rodzajow stabilizacji
spoiwami. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach
przechowywania, a w przypadku stabilizacji zuzlem granulowanym po 90 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w ST dotyczacych poszczegolnych rodzajéw podbuddw i ulepszonego podtoza.

6.3.6. Mrozoodpornosc¢
Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na sciskanie
prébek poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami

podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbuddw i ulepszonego podtoza.

6.4. Wymagania dotycz ace cech geometrycznych i wytrzymato  $ciowych podbudowy

lub ulepszonego podio za stabilizowanych spoiwami
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy lub
ulepszonego podioza stabilizowanych spoiwami

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwosé
omiarow : o
P badan i pomiaréw

1 Szerokosc¢ 10 razy na 1 km

w sposob ciggty planografem
albo co 20 m fatg na kazdym
pasie ruchu

2 Rownosc¢ podiuzna

3 Rownosc¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
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4 |Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe
we . : : co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie®
7 Grubos¢ podbudowy i w 3 punktach, lecz nie rzadziej
ulepszonego podioza niz raz na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podioza nie moze rozni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od
szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w
dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Nieréwnosci podiuzne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub
planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [22].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nieréwnosci nie powinny przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowsq z tolerancjg [1 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podtoza

Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podfoza a
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego poditoza

Os podbudowy i ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunieta w
stosunku do osi projektowanej o wiecej niz [J 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze rézni¢ sie od grubosci
projektowanej o wiecej niz:
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- dla podbudowy zasadniczej [ 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podioza +10%, -15%.

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podto za

6.5.1. Niewfasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podtoza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podiozu stwierdzi
sie, ze odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4, to
warstwa zostanie zerwana na catg grubosc i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.
Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie

on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokos¢ podbudowy lub ulepszonego podioza jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to
Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe lub ulepszone podioze przez zerwanie warstwy
na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania skltadnikbw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca
wykona na wlasny koszt.

6.5.2. Niewfasciwa grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe podbudowy lub ulepszonego podioza przez zerwanie wykonanej warstwy,
usuniecie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich
wiasciwosciach i o0 wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymatos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Jezeli wytrzymatos¢ srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej
w ST dla poszczegdlnych rodzajéw podbuddw i ulepszonego podtoza, to warstwa wadliwie
wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich whasciwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru Robét

Obmiar Robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robot
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,
ktorych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawca a
Inzynierem.

Ogollne zasady obmiaru i przedmiaru Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

Jednostkg obmiaru Robétjest 1 m2 ulozonej i zageszczonej warstwy mieszanki
gruntocementu

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. MAGNOLII W WOLCZKOWIE - ETAP VI



Specyfikacja techniczna

Podbudowy pod drogi i parkingi bedg mierzone jako powierzchnia

Ceny na wykonanie wzmocnienia gruntocementem beda zawieraly koszty wszelkich
materiatdw, robocizny i sprzetu, koniecznego do jej wykonania i pielegnacji, wiaczajac
wyroéwnanie, profilowanie, skropienie przygotowanie podtoza .

8. Odbidr Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST 00.00.00. "Postanowienia Ogolne".

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru Robét zanikajacych. Odbidér podbudowy
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanej warstwy bez hamowania postepu Robét. Roboty poprawkowe Wykonawca
przeprowadzi na wlasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inzynierem.

9. Podstawy ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00. "Postanowienia Ogolne”

Ptatnos¢ za 1 m? utozonej i zageszczonej warstwy wzmocnienia z mieszanki gruntocementu
zgodnie z Dokumentacjg Projektowag na podstawie obmiaru Robot, oceng jakosci uzytych
materiatldw i oceng jakosci wykonania Robdét.

10. Dokumenty odniesienia

1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczeh obcych

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu
Ziarnowego

5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczeh organicznych

6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowg

7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
wapniowego

9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w

bebnie Los Angeles

11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania
i ocena zgodnosci

12. PN-B-30020 Wapno

13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny

15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do
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celow drogowych

17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z
gruntu stabilizowanego cementem
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioly lotne

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

20. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie piytg

22. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tatg

23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci
gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych

24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika aktywnosci
pucolanowej popiotdw lotnych z wegla kamiennego

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntow
stabilizowanych aktywnymi popiotami lotnymi.

10.1. Inne dokumenty
27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskaznika aktywnosci zuzla granulowanego”

28. Whytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntow zuzlem wielkopiecowym
granulowanym”, Warszawa 1979

29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - 1997.
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DR - 04.03

PODBUDOWY
PODBUDOWY Z KRUSZYWA

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
(Z KRUSZYWA tAMANEGO)
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1. Czesé ogolna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i przejecia
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach przebudowy
ul. Magnolii w Wolczkowie.
1.2. Zakres Rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia Robot zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-2/31,5 mm o cigglym uziarnieniu
stabilizowanego mechanicznie:

1.2.1. grubosci 25 cm po zageszczeniu

Uzupetnienie opisu stanowig rysunki:
- Projekt budowlany .

1.3. Ogdlne wymagania dotycz ace Robét

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowo-wykonawczg, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Rob6t budowlanych, zabezpieczenia interesd6w 0so6b trzecich, ochrony
Srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaly
umieszczone w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

2.4. Nazwy i kody Rob6t obj etych przedmiotem zaméwienia
45233330-1 Prace dotycz ace fundamentowania ulic
1.5. Okre $lenia podstawowe

1.5.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zageszczaniu kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymaine;.

1.5.2. Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi
lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i
ST WO-00.00." Postanowienia Ogdlne “

2. Wymagania dotyczace whasciwosci wyrobow budowlanych

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow.

Do wykonania podbudowy nalezy stosowaé kruszywo tamane o uziarnieniu ciggtym.
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Frakcje kruszywa tamanego pozostajace na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny
mie¢ nie mniej niz 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadajacych wiecej niz jedng
powierzchnie przetamana.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. W
zaleznosci od wiasciwosci fizykochemicznych kruszywo winno odpowiada¢ klasie co
najmniej Il wedlug normy PN-B-11112  Kruszywo famane do nawierzchni drogowych”.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa,

okreslona wedtug normy PN-B-06714-15 "Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.” musi leze¢ pomiedzy krzywymi
granicznymi, pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Frokcje
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane

metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe

jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomochiczg ( dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej

granicznej uziarnienia do gornej

krzywej

uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar

najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej

jednorazowo.

2.2. Wiasciwo $ci kruszywa

Wymagane wiasciwosci kruszywa wedtug PN-B-11112-1996 "Kruszywo tamane
od nawierzchni drogowych.”.
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Wymagania dla miatu, piasku tamanego i mieszanki drobnej granulowanej

L.p. [Wiasciwo $ci Wymagania (%em/m.)
miat piasek |miesz
tamany |drobn
granu
1. |[Skiad ziarnowy
a) zawartos¢ frakcji (2.0 - 4.0) mm powyzej, - - 15
b) zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz, 20 15 15
¢) wskaznik piaskowy, wiekszy niz:
-dla kruszywa ze skat magmowych i 20 65 65
przeobrazonych, 20 55 55
-dla kruszyw ze skat osadowych, z wyjgtkiem 20 40 40
wapieni,
-dla kruszyw z wapieni,
2. |ZawartoSc zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz, 0.5 0.1 0.1
3. |Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz
wzorcowa

Wymagania dla klinca, ttucznia, niesortu, grysu:

f . Wymagania
L.p. |Wlasciwo $ci %6mim.)

1. [Scieralno$é w bebnie Los Angeles

a) po pelnej liczbie obrotow, nie wiecej niz:

- dlaklinca 40

- dlatlucznia 35

- dlaniesortu 40

- dagrysu 35

b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, w stosunku do ubytku masy po pelnej

liczbie obrotow, ni e wiecej niz 30

2. |Nasigkliwosc¢, nie wiecej niz:

a) dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazeniowych

- frakcja 4-6,3 mm 2,0

- frakcja powyzej 6,3 mm oraz dla klinca 2,0

b) dla kruszywa ze skat osadowych 3,0
3. |Mrozoodpornosc¢, nie wiecej niz:

a) dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazeniowych 4,0

b) dla kruszywa ze skat osadowych 5,0
4. |Mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej nie wiecej niz:

- dlaklincaigrysu 30

- dla pozostatych rodzajow kruszywa -
5. |Zawartos¢ ziaren nieforemnych

- dlatlucznia 40

- dlagrysu 30

-zmiany wg ,Komunikat - nowe normy" NR 11 -1996. Polskie normy/ hormy europejskie w wersji polskiej.
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Wymagania dla niesortu:

Lp. Wiasciwo Sci Wymagania (%om/m.)
1 Zawartosc¢ ziaren mniejszych niz 0.075 mm. 310
2 Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz 40
3. Zawartos¢ zanieczyszczenh obcych, nie wiecej niz 0.1
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych banNa}_nie ciemniejsza
niz wzorcowa

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
stosowaé nastepujacy sprzet:

a) Rowniarki albo uktadarki kruszywa,

b) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

c) Przewozne zbiorniki do wody zaopatrzone w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Transport kruszywa musi odbywac sie w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podiozu drogi musi byé tak
zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest
transport samowytadowczy (samochody, ciggniki z przyczepami).

5. Wymagania dotyczace wykonania Robot

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST WO-00.00. ,Postanowienia
Ogolne”. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany
do zaakceptowanych przez Zamawiajgcego materiatdw i urzadzen oraz projekt organizacji i
Harmonogram Rob6t. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne,
przyjete materiaty, aparatura i urzadzenia muszg zawieraC atesty .SzczegOtowy sposob
wykonania Robo6t Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inzynierem w projekcie
wykonawczym

5.2. Zakres wykonywanych Robét
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5.2.1. Przygotowanie receptury ha wytworzenie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie
mieszanki. Receptura obejmowacC bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz
wilgotnos¢ optymalng dla mieszanych sktadnikow. Sporzadzona receptura musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wykonawca Robét na bazie zatwierdzonej przez Inzyniera receptury wykona w mieszarce
mieszanke, przeznaczong na warstwe podbudowy. Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych recepturg) z dodaniem wody,
celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci
naturalnej materiatlu. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowac stopniowo.

W ilosci nie wigkszej niz 10 I/m® do czasu uzyskania w mieszance wilgotno$ci optymalnej
okreslonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatrow i w zaleznosci od
temperatury, ilos¢ wody powinna by¢ odpowiednio wieksza. Zwiekszenie ilosci wody moze
siegac 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotnos$¢ naturalna
materiatu przekracza wilgotnos¢ optymalna, nalezy materiat osuszy¢ przez zwiekszenie ilosci
mieszan.

5.2.4. Transport

Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywa¢ sie bedzie
samowyladowczymi srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w
sposéb zabezpieczajgcy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.5. Rozktadanie mieszanki

Przed przystgpieniem do Robét w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych Robét zgodnie z ,Instrukcja oznakowania Robo6t prowadzonych w pasie
drogowym”. Rozlozenie mieszanki odbedzie sie we wczesnie] przygotowanym Kkorycie
drogowym przy pomocy rowniarki lub ukiladarki z zachowaniem parametrow (grubosci i
szerokosci warstwy) zaprojektowanych w dokumentacji projektowo-wykonawczej. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roziozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. W czasie ukfadania mieszanki nalezy odrzuca¢ ziarna
o0 srednicy wiekszej niz 2/3 rozkladanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe
zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie rozlozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem roziozong warstwe nalezy wyprofilowa¢ do spadkow poprzecznych i
pochylen podtuznych wymaganych w dokumentaciji projektowo-wykonawczej. Profilowanie
nalezy wykona¢ ciezkim szablonem lub réwniarka. W czasie profilowania nalezy wyréwnac

lokalne wgtebienia. Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna
by¢ przed zageszczeniem zastgpiona materiatem o odpowiednich wlasciwosciach.

5.2.7. Zageszczanie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczenia przez watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszczac
walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Watowanie powinno postepowac
stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od
dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.
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Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczania powinny byé¢
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa
powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Wybor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju zageszczanego
kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w dolnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszcza¢ najpierw walcami
ogumionymi, a nastepnie wibracyjnymi,

b) kruszywo z przewagq ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gérnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszcza¢ najpierw walcami
ogumionymi, a nastepnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowaé sprzet lzejszy, a w koncowej sprzet
ciezszy. Poczatkowe przejscia walcow wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia
wibratoréw.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego od 0.98 zgodnie z PN-64/8933-02 "Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.” punkt 2 podpunkt 2.2.6.

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej,
okreslanej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 "Grunty budowlane.
Badania probek gruntu.” (metoda II) z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogolne”.

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci Robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca
powinien wykonywaé¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan
jakosci Robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji.

6.2. Badania przed przystgpieniem do Robot

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca musi wykonaé badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania Rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wedlug zasad okreslonych
w niniejszej ST punkt 2.1 2.2.

6.3. Badania w czasie Rob6t

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie Rob6t przy budowie podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie:

Czestotliwo $¢ badan
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Lp. Wyszczegolnienie bada n Minimalna liczba Maksymalna
badan na dziennej powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy
przypadaj gca na
1 badanie (m ?)
1. Uziarnienie kruszywa
2
2. Wilgotnos¢ kruszywa
600
3. Zageszczenie warstwy
4, Zawartosc¢ zanieczyszczen obcych
5. Stopien przekruszenia ziaren - 6000
- przy kazdej
6. Zawartosc ziaren nieforemnych zmianie zrodia
kruszywa.
7. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych
- W
8. Nasigkliwosé przypadkach
9. |Mrozoodpornosé watpliwych,
] - nakazde
10. |Scieralnosé¢ polecenie
11. |Wskaznik piaskowy Inzyniera

6.3.1. Badania wlasnosci kruszywa

W czasie Robo6t Wykonawca bedzie w prowadzi¢ badania wiasciwosci kruszywa okreslone w
tablicy p.6.3 oraz w punkcie 2.1 i 2.2 niniejszej specyfikacji. Uziarnienie kruszywa i
zawartos¢ zanieczyszczen obcych beda przez Wykonawce badane co najmniej dwukrotnie dla
kazdej dziennej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600m? warstwy. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem i w obecnosci
Inzyniera. Wyniki badan muszg by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi. Badania peine
kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w punkcie 2.1 i 2.2.
Badania petne nalezy wykonac¢ takze w przypadku zmiany Zrédta pobierania materiatow i w
innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.

6.3.2. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 "Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie wilgotnosci.” i wynosic jak w punkcie 5.2.8. niniejszej ST.

6.3.3. Badanie zageszczenia warstwy

Zageszczanie warstwy musi odbywac sie do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 0.98 wedtug normalnej proby Proctora, wedtug PN-B-04481 "Grunty budowlane.
Badania probek gruntu.” (metoda Il). Zageszczenie podbudowy nalezy

sprawdza¢ wg PN-77/8931-12 "Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.”. W przypadku
gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze
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wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzenh phytowych, wedtug p. 6.4.2.
6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego:

L.p. |Wyszczegolnienie badan i [Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1. |Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej

dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz co 400 m*
Podczas odbioru: w trzech punktach, lecz nie
rzadziej nizco 1000 m?

2. |Nosnos¢ i zageszczenie wediug |Raz na 2000 m*

obcigzen plytowych

3. |Szerokos¢ podbudowy 20razy na1km

4. |ROwnos¢ podiuzna W sposéb ciggly planografem albo co 20 m fatg
4 m na kazdym pasie ruchu

5. |Réwnos¢ poprzeczna 10razy na 1 km fatg 4 m

6. |Spadki poprzeczne*) 20 razy na 1 km

7. |Rzedne Co 100 m

8. |Uksztaltowanie osi w planie*) Co 100 m

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej przejsciowej oraz na poczatku, w
srodku i na kohcu kazdego tuku poziomego.

6.4.1. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach
wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa famanego nie
powinno przekraczac:

- dla podbudowy zasadniczej: + 10%,
- dla podbudowy i nawierzchni + 5 %,

6.4.2. Nosnos¢ i zageszczanie podbudowy wedtug obcigzen ptytowych
Nalezy wykonac pomiary nosnosci i zageszczenia podbudowy z kruszywa wedtug metody
obcigzen ptytowych, zgodnie z PN-64/8931-02 "Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.”.
Stopien zageszczenia Mg, / Mg, =2,2
Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg PN-64/8931-02 "Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.” powinien by¢
zgodny z podanymi w tablicy,
ugiecie sprezyste wg PN-70/8931-06 "Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ poda

- tnych ugieciomierzem belkowym” powinno by¢ zgodne z podanymi w tablicy
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Podbudowa z |Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o |Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku zageszczenia Is [sprezyste pod kotem, mm |mierzony ptyta o Srednicy 30
Whos nie mniejszy niz cm, MPa
Nie 40 kN 50 kN od pierwszego |od drugiego
mniejszym obcigzenia E,  |obcigzenia E,
niz,%

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego

a) Rownosé podbudowy
Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem w osi
kazdego pasa ruchu zgodnie z normg PN-68/8931-04 "Drogi samochodowe. Pomiar
rownosci nawierzchni planografem i tata.” z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie
6.4.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg z czestotliwoscig
podang w tablicy w punkcie 6.4.

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 12 mm - dla podbudowy zasadniczej i
16 mm dla podbudowy pomocniczej.

b) Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowg z
tolerancjg +0,5%

¢) Rzedne podbudowy
Rzedne nalezy sprawdzaé¢ co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach. R6znice pomiedzy
rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cmi-2cm.

Uksztattowanie osi podbudowy

d)
Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzaé¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100m. O$ podbudowy w
planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5cm.

e) Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cm, - 5cm.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru Robét
Obmiar Robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robot
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,

ktorych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawca a
Inzynierem.

Ogollne zasady obmiaru i przedmiaru Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Jednostkg obmiaru Roboét jest | m2 ulozonej i zageszczonej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
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Podbudowy pod drogi i parkingi bedg mierzone jako powierzchnia

Ceny na wykonanie podbudowy beda zawieraly koszty wszelkich materiatdw, robocizny i
sprzetu, koniecznego do jej wykonania i pielegnacji, wigczajac wyrdéwnanie, profilowanie,
skropienie przygotowanie podioza .

8. Odbiér Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST 00.00.00. "Postanowienia Ogolne".

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru Robot zanikajgcych. Odbiér podbudowy
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanej warstwy bez hamowania postepu Robét. Roboty poprawkowe Wykonawca
przeprowadzi na wlasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inzynierem.

9. Podstawy ptatnosci
OgodIne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00. "Postanowienia Ogolne”

Pfatnos¢ za 1 m2 ulozonej i zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg na podstawie obmiaru
Robot, oceng jakosci uzytych materiatow i oceng jakosci wykonania Robot.

Cena wykonania Robot obejmuije:

- dostarczenie na budowe sprzetu niezbednego do wykonania Robét,
- dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania,
- mechaniczne roztozenie mieszanki,
dostarczenie wody do wykonania prawidtowego zageszczenia,
- mechaniczne zageszczenie warstwy,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robot.

10. Dokumenty odniesienia

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodag
bezwzgledna.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh
organicznych.

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

PN-B-11112 Kruszywo tamane od nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
.piasek.
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PN-64/8931-01
PN-68/8931-04

PN-77/8931-12
PN-64/8933-02
mechanicznie.

PN-64/8931-02

Specyfikacja techniczna
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
Drogi samochodowe. Pomiar rownosci hawierzchni planografem i tata.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.
PN- 70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

DR - 05.01

NAWIERZCHNIE

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ NA PODSYPCE CEMENTOWO

— PIASKOWEJ .
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1. Czesé ogdlna
1.1. PrzedmiotS T

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i przejecia nawierzchni pieszo - jezdni ,zjazdow i progow zwalniajacych z kostki brukowej
betonowej w ramach przebudowy ul. Magnolii w Wotczkowie.

1.2. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace wykonania
nawierzchni pieszo -jezdni , zjazdow oraz progéw zwalniajgcych z kostki betonowej szarej
i kolorowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1: 4, grub. 4 cm,
kolorystyka i wzor kostki w/g aranzacji wlasnej zamawiajacego .

Uzupetnienie opisu stanowig :
- Projekt budowlany.

1.3. Ogdélne wymagania dotycz gce Robdt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacijg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich, ochrony
srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni; zostaty
umieszczone w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.4. Nazwy i kody Robo6t obj etych przedmiotem zamdéwienia

45233222 -1 Prace dotycz ace nawierzchni

1.5. Okre slenia podstawowe

1.5.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST
WO-00.00.“ Wymagania Ogdlne “

5.2. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodag wibroprasowania.

Produkowana jest jako jednowarstwowa lub w dwdoch warstwach potaczonych ze sobg trwale
w fazie produkgciji.

2. Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobow budowlanych

2.1. Kostka betonowa i ptyty a zurowe betonowe

Betonowe kostki brukowe muszg posiadaé aprobate techniczng pozwalajacg na jej
stosowanie w budownictwie drogowym. Kolorystyka winna by¢ zgodna z wymogami
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Zamawiajgcego. Betonowe kostki brukowe powinny posiada¢ cechy fizykomechaniczne
okreslone w tablicy:

Cechy
Lp Warto ¢
1 Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach MPa, co najmniej:
- Srednia z szesciu elementow 60
- Najmniejsza pojedynczej elementéw 50
2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 ,,Beton zwykly.”, % nie wiecej 5
niz
3 Odpornosé na zamrazanie, po 50 cyklach, wg PN-B-06250 ,Beton
zwykty.” Brak
- Pekniecia probki 5
- Strata masy, % nie wiecej niz
- Obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do 20
wytrzymatosci prébek nie zamrazanych, % nie wiecej niz
4 Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 "Materiaty 4
kamienne - Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego”, mm nie
wiecej niz
2.2. Materialy do wytworzenia podsypki cementowo — piaskowe;j

2.2.1. Piasek na podsypke cementowo — piaskowg powinien by¢ jednorodny bez domieszek
gliny oraz innych zanieczyszczen i powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

2.2.2. Cement do wytworzenia podsypki cementowo — piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz 32,5 , odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

2.2.3. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.1.5.

Na podsypke i do pielegnacji nawierzchni nalezy uzy¢ srednio lub gruboziarnistego piasku
wg PN-B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu.”.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn

Przewiduje sie reczne wykonanie Robat.

Jezeli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia ukladajgce. Urzadzenie sktada sie z wbzka i chwytaka na miejsce
ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
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4. Wymagania dotycz agce srodkoéw transportu

Materialy mogag by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu. Nalezy je ustawiac
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoécig przesuwania sie podczas transportu. Srodki transportu musza byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

5. Wykonywanie Robot

5.1. Projekt organizacji i harmonogram

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt,
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane nawierzchnie z kostki.

5.2. Wykonanie nawierzchni z kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce cementowo - piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaitek.

Do zageszczenia nawierzchni z kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetniania i zamies¢
nawierzchnie.

6. Kontrola, badania oraz odbidr wyrobdw i Robot

6.1. Przedmiot oceny

Ocenie podlegaja: prawidtowos¢ wykonania podtoza, prawidtowos¢ wykonania spoin,
prawidtowos¢ ubijania (wibrowanie).

6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.2.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150
m? utozonej powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac¢ 0,5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzac nalezy za pomoca hiwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 50 m.

Odchylenie od projektowanej niwelety drogi lub chodnika w punktach zatamania niwelety nie
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moga przekraczaé £ 2 cm.

6.2.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m? nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg +0,3%.

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru Robot

Obmiar Robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robot
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,
ktorych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawca a
Inzynierem.

Ogollne zasady obmiaru i przedmiaru Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Jednostka obmiaru jest m? wykonanej i odebranej nawierzchni z brukowej kostki betonowe;.
Chodniki i inne utwardzone nawierzchnie bedg mierzone jako powierzchnia bez
odejmowania powierzchni studzienek i innych wbudowan i przerw o indywidualnej
powierzchni nie przekraczajacej 1m2.

Ceny na utwardzone nawierzchnie bedg zawieraty koszty wszelkich materiatéw, robocizny i
sprzetu, koniecznego do ich wykonania i pielegnacji, wiaczajac wyréwnanie, profilowanie,
skropienie przygotowanie podioza.

8. Odbiér Robot

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogolne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Rozliczanie Robot

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST WO-00.00.
Cena wykonania Rob6t obejmuije:

- dostawe materiatow,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport kostki brukowej na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej piask 1:4 gr. 4 cm

- utozenie nawierzchni z kostki brukowej

- mechaniczne zageszczenie,

- wypehienie spoin piaskiem

- regulacja w nawierzchni wysokosci studzienek kanalizacyjnych itp.
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji,

- badania laboratoryjne i na budowie.

10. Dokumenty odniesienia

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - UL. MAGNOLII W WOLCZKOWIE - ETAP VI



PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-06714

PN-B-06714.00
PN-B-06714.01
PN-B-19701
PN

-B-32250
PN-EN 932-1

PN-EN 932-3

PN-EN 934-2

PN-B-10021

geometrycznych.

PN-B-02355
PN-ISO 3443-6

PN-1SO 3443-7

PN-1SO 3443-8

Specyfikacja techniczna

Materiaty kamienne - Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego
Beton zwykly.

Kruszywa budowlane. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. Badania
techniczne.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine.

Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, terminologia.

Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania
prébek.

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.
Prefabrykaty = budowlane z betonu. Metody badan cech
Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogolne.
Tolerancja w budownictwie. Ogoélne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiarobw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna — Metoda 1.

Tolerancja w budownictwie. Ogoélne zasady ustalania kryteriéw
odbioru, kontrola zgodnosci wymiarébw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna — Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej).

Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.
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DR - 06.01
ELEMENTY ULIC

KRAW EZNIKI BETONOWE NA LAWIE
BETONOWEJ
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Specyfikacja techniczna

1. Czesé ogdlna
1.1. PrzedmiotS T

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i przejecia robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych w ramach przebudowy
ul. Magnolii w Wolczkowie.

1.2. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace wykonania
ustawienia kraweznikbw betonowych wtopionych 15x30 na fawie betonowej z oporem
Z betonu B-10 i na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grub. 5 cm oraz kraweznikow
betonowych 15x30 wystajgcych na tawie betonowej z oporem z betonu B-10 i podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 grub. 5 cm.
Uzupetnienie opisu stanowig :

- Projekt budowlany.

1.3. Ogdélne wymagania dotycz gce Robdt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z
Dokumentacijg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robo6t budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0séb trzecich, ochrony
srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni; zostaty
umieszczone w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.4. Nazwy i kody Robot obj etych przedmiotem zamoéwienia

45233252-0 Prace dotycz ace kladzenia nawierzchni ulic

1.5. Okre $lenia podstawowe

1.5.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub

odpowiednimi normami Krajéw UE albo w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i

ST WO-00.00.“ Wymagania Ogolne “

1.5.2. Krawezniki betonowe — prefabrykowane bloki betonowe wykonane z betonu klasy
B-25 lub klasy B-30 . Produkowane sg jako jednowarstwowe lub w dwéch warstwach
potaczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.

Krawezniki betonowe stuzg jako ograniczniki chodnikéw dla pieszych , pasow
dzielacych , wysepek kierujacych oraz nawierzchni drog i ulic.

2. Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyroboéw budowlanych

2.1. Kraw eznik betonowy
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Kraweznik betonowy musi posiada¢ aprobate techniczng pozwalajgcg ha jego stosowanie w
budownictwie drogowym i by¢ zgodny z PN — 80/6775-03/01.

2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementoéw, zgodnie z
PN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy

Tablica. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢ wad i

uszkodzen
Gatunek | Gatunek
1 2
Wklestos¢ lub wypuklos¢ powierzchni kraweznikéw 2 3
w mm

Szczerby [
uszkodzenia
krawedzi i narozy

ograniczajgcych  powierzchnie

> L niedopuszczalne
gorne (scieralne), mm

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugosé, mm, max 20 40
- gtebokos¢, mm, max 6 10

2.1.2. Wiasciwosci betonu do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac beton klasy B-25 lub B-30.

Beton do produkcji kraweznikéw powinien odpowiada¢ nastepujacym parametrom :
- nasigkliwosc¢ ponizej 4 %
- $cieralnos¢ na tarczy Boehmego 3 mm
- mrozoodpornos¢ i wodoszczelnosé , zgodnie z normg PN-B-06250.

2.1.3. Wlasciwosci cementu do produkcji kraweznikow

Cement zastosowany do wytworzenia kraweznikéw betonowych powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie nizszej niz 32,5

2.1.4. Wiasciwosci kruszywa do produkcji kraweznikow

Kruszywa zastosowane do wytworzenia kraweznikdéw betonowych winny odpowiadaé
wymogom okreslonym normg PN-B-06712
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2.1. 5. Wiasciwosci wody do produkcji kraweznikow

Woda zastosowana do wytworzenia kraweznikow powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-32250

2.1. Materiaty do wytworzenia podsypki cementowo — piaskowe]

2.1.1. Piasek na podsypke cementowo — piaskowg powinien by¢ jednorodny bez domieszek
gliny oraz innych zanieczyszczen i powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

2.1.2. Cement do wytworzenia podsypki cementowo — piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz 32,5 , odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

2.1.3. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.1.5.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn

Przewiduje sie reczne wykonanie Robot.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory pltytowe i ubijaki reczne.

4. Wymagania dotycz agce srodkoéw transportu
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawiac
rownomiernie na caftej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed

mozliwoécig przesuwania sie podczas transportu. Srodki transportu musza byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

5. Wykonywanie Robot

5.1. Projekt organizacji i harmonogram

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu Robat,
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda ustawiane krawezniki betonowe.

5.2. Ustawianie kraw eznikéw betonowych na tawie betonowej

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawe

Wymiary wykopu pod tawe kraweznikowg powinny by¢ zgodne z wymiarami tawy w planie

z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.

Dno wykopu pod tawe nalezy zagesci¢ do wskaznika 0,97 w skali Proctora.

5.2.2. Wykonanie tawy betonowe]
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tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalunku.

Beton nalezy rozktada¢ i wyrownywac warstwami. Na dtugosci 50 m tawy nalezy wykonywac
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowsa.

Wykonanie taw betonowych powinno by¢ zgodne z PN-B-64/8845-02.

5.2.3. Ustawienie kraweznikow betonowych.

Wysokos¢ ustawionego kraweznika powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows .
Ustawienie kraweznika betonowego na tawie betonowej nalezy wykonaé na podsypce
cementowo — piaskowej grubosci 5 cm okreslonych w punkcie 2.1.

Spoiny ustawionych kraweznikéw nie powinny by¢ wieksze od 1 cm.
Po ustawieniu kraweznika spoiny kraweznika nalezy wypeti¢ zaprawg cementowo —
piaskowg w proporcji 1 : 2.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdw i Robot
6.1. Przedmiot oceny

Ocenie podlegajg: prawidtowos¢ wykonania podioza, prawidlowos¢ wykonania fawy
betonowej , prawidtowo$¢ ustawienia kraweznika, prawidtowos¢ wykonania spoin.

6.2. Sprawdzenie ustawienia kraw eznika

6.2.1. Sprawdzenie wykopu pod tawe
Przed wykonaniem fawy betonowej pod krawezniki nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiarow
wykopu pod tawe oraz stopien zageszczenia na dnie wykopu zgodnie z punktem 5.2.1.

6.2.2 Sprawdzenie ustawienia kraweznika

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rébwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy
goOrng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

6.2.3 Sprawdzenie wypetnienia spoin ustawienionego kraweznika

Doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru Robot

Obmiar Robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robot
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,
ktorych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawca a
Inzynierem.

Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.
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Jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanego i odebranego kraweznika betonowego a
wykonanej i odebranej tawy betonowej 1 m3.

Ceny na ustawienie kraweznikdw bedg zawieraty koszty wszelkich materiatow, robocizny i
sprzetu, koniecznego do ich wykonania i pielegnacji, wigczajac wyréwnanie, profilowanie i
przygotowanie podioza.

8. Odbiér Robot

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogolne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Rozliczanie Rob6t

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST WO-00.00.
Cena wykonania Robd6t obejmuije:

- dostawe materiatow,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport kraweznika i betonu na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo piaskowej gr. 5 cm
- ustawienie kraweznika betonowego,

- mechaniczne zageszczenie,

- wypefnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji,

- badania laboratoryjne i na budowie.

10. Dokumenty odniesienia

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03/01 drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania
15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
03/04 drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i
1982r.

DR - 09.02

ROBOTY WYKONCZENIOWE

ZIELEN DROGOWA - TRAWNIKI
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1. Czesé ogdlna
1.1. PrzedmiotS T

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i przejecia Robot zwigzanych z urzadzeniem i pielegnacija zieleni w ramach przebudowy
ul. Magnolii w Wolczkowie.

1.2. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce wykonania Robot
zwigzanych z urzadzeniem zieleni.
W zakresie urzadzenia zieleni nalezy wykonac :
- trawniki
Uzupetnienie opisu stanowig :
- Projekt budowlany.

1.3. Ogdlne wymagania dotycz gce Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robo6t budowlanych, zabezpieczenia interesdw o0séb trzecich, ochrony
Srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikOw i jezdni; zostaty
umieszczone w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.4. Nazwy i kody Robot obj etych przedmiotem zamoéwienia

45233252-0 Prace dotyczace kladzenia nawierzchni ulic

1.5. Okre slenia podstawowe

1.5.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub

odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST
WO-00.00.“ Wymagania Ogolne “

1.5.2. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj
2. Wymagania dotycz gce wia sciwo sci wyrobow budowlanych

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST WO - 00.00 ,Wymagania
ogolne ,,.

2.1.1. Ziemia urodzajna
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Ziemia urodzajna powinna charakteryzowa¢ sie nastepujgcymi cechami :
- nie moze by¢ zagruzowana

- nie moze byc¢ przerosnieta korzeniami , zasolona i zanieczyszczona chemicznie

2.2. Nasiona traw powinny by¢ oznakowane ,
Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujace informacje :
- procentowy skfad gatunkowy traw

- klase

- nr normy wg ktérej zostata wyprodukowana

- zdolnos¢ kietkowania

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni w pasie drogowym powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu :
- walu gtadkiego do zakladania trawnikow

4. Wymagania dotycz ace srodkéw transportu

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. podczas transportu. Srodki
transportu muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5. Wykonywanie Robét
5.1. Projekt organizacji i harmonogram

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robat,
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie dokonywane urzadzanie trawnikéw .

5.2. Zaktadanie trawnikow

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow :
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany
- ziemia urodzajna powinna byc¢ roztozona rownomiernie i starannie wyréwnana
- przed siewem ziemie nalezy zawatowac watem gtadkim , a nastepnie zagrabi¢
- siew dokonujemy w dni bezwietrzne

- po wysiewie nasion , przykrywamy nasiona przez przemieszanie z ziemig grabiami , a
nastepnie watujemy lekkim watem gtadkim.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdw i Robot
6.1. Przedmiot oceny

Ocenie podlegajg: prawidlowosé¢ zaktadania trawnikéw .
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6.2. Sprawdzenie wykonanego trawnika

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu czynnosci okreslonych w
punkcie 5.2.1.

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru Robot

Obmiar Robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robot
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,
ktorych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawca a
Inzynierem.

Ogdlne zasady obmiaru i przedmiaru Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego i odebranego trawnika.

8. Odbior Robot

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogolne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Rozliczanie Robot

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST WO-00.00.

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze ( oczyszczenie terenu , zakup i dow6z ziemi urodzajnej |,
rozscielenie ziemi urodzajnej,

- zakfadanie trawnikow

10. Dokumenty odniesienia

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
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