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PROJEKT WYKONAWCZY – Likwidacja kolizji projektowanej komorykanalizacji deszczowej z linią napowietrzną 15kV.

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Temat projektu

Likwidacja kolizji projektowanej komory kanalizacji deszczowej z linią napowietrzną 15kV nr 

145 w Szczecinie, przy ul. Bukszpanowej, na dz. nr 45.

1.2 Zakres projektu
 Budowa odcinka linii kablowej 15kV 3XRUHAKXS1x120/50- 123m.

 Ustawienie słupa krańcowego z żerdzi  typu Kgo-12/2x12 - kpl. 1

 Montaż mufy  kablowej przelotowej. - szt. 1

 Wykonanie obostrzeń 2 stopnia  na słupach istniejący - kpl. 2

 Demontaż linii  napowietrznej 15kV 3xAFL 6-70mm2 (+ 2 słupy) 

96m.

1.3 Podstawa opracowania projektu

 Warunki likwidacji kolizji: ZZD/DM/MT/JM/1964 z dnia 18.02.2011 r. wydane przez ENEA 

Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin.

 Przedłużenie terminu ważności warunków jw. z dnia 12.11.2013 r. 

 Wtórnik geodezyjny w skali 1:500.

 Inwentaryzacja stanu istniejącego.

 Uzgodnienia międzybranżowe.

 Normy i przepisy dotyczące projektowania

1.4 Uwagi ogólne

W  ramach  budowy  kanalizacji  deszczowej  w  Szczecinie  w  rejonie  dzielnicy  Bezrzecze 

projektowany jest zbiornik retencyjny wody wraz z kolektorem wody deszczowej. Kolektor  

deszczowy o średnicy 1,20m ułożony będzie na głębokości ok. 4-6m ppt w osi istniejącego 

rowu  melioracyjnego,  zasilającego  rzekę  Bukową.  Zagłębienie  projektowanego  kolektora 

oraz  ograniczona  dostępność  terenu  wymusza  zastosowanie  bezwykopowej  technologii 

budowy  kanału  (mikrotunelu).  Komora  przewiertowa  usytuowana  będzie  w  miejscu 

istniejącego  przepustu  przeznaczonego  do  likwidacji,  w  sąsiedztwie  istniejącego  słupa 

krańcowego nr 55 linii napowietrznej 15kV nr 145. Wymiary komory po zewnętrznym obrysie 

wynoszą 5,0x10,0m. Głębokość komory wynosi  ok.9,0m. Ściany komory startowej  należy 

wykonać ścianką szczelną G-62 o długości 12m. Budowa i rozbiórka tymczasowej komory 

startowej wymaga użycia ciężkiego sprzętu budowlanego (dźwigi, żurawie, wibromłoty itp.). 

Dostępność do rejonu objętego robotami byłaby niemożliwa dla wspomnianych maszyn ze 

względu  na  występującą  kolizję  z  istniejącą  linią  napowietrzną.  Ze  względu  na  przyjętą 
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PROJEKT WYKONAWCZY – Likwidacja kolizji projektowanej komorykanalizacji deszczowej z linią napowietrzną 15kV.

technologię  wykonania  kolektora  deszczowego  konieczna  będzie  przebudowa  linii 

napowietrznej i skablowania jej na wskazanym odcinku. 

W  celu  gromadzenia  wody  deszczowej  wybudowany  będzie  płytki  (ca  0,5m)  zbiornik 

retencyjny.  Projektowany  zbiornik  usytuowany  w  zagłębionym  terenie  pod  przęsłem 

istniejącej linii napowietrznej 15kV nr 145 z przewodami AFL 6-70mm2 i rozpiętości 112m. 

Do  budowy  zbiornika  użyty  będzie  ciężki  sprzęt  budowlany  tj.  spychacze,  koparki,  

samochody wywrotki.  Ze względu na pracę sprzętu (o wysokości ca 2,5m) i  eksploatację 

zbiornika pod linią 15kV należy zastosować na przęśle linii obostrzenia II stopnia, jak dla 

skrzyżowań z drogami. Istniejące przęsło linii jw. po uzupełnieniu obostrzenia II stopnia na 

słupie  nr  51  spełniać  będzie  te  wymagania,  bowiem najmniejsza  wysokość  zawieszenia 

przewodów nad zbiornikiem wody (obecnie  terenem) wynosić  będzie  8,7m,  tj.  więcej  od 

wymaganego 7,1m.  Jednocześnie  zaleca się,  aby roboty ziemne bezpośrednio  pod linią 

napowietrzną  15kV przy kształtowaniu  dna  zbiornika  retencyjnego realizowane były  przy 

wyłączonej  linii  spod  napięcia,  w  tracie  jej  przebudowy  (skablowania)  i  pod  nadzorem 

pracownika z Rejonu Dystrybucji  w Szczecinie. Przewiduje się, że kszałtowanie zbiornika 

retencyjnego  wykonane  będzie  przy  użyciu  spychacza,  natomiast  nakładanie  urobku  na 

samochody wywrotki zrealizowane będzie przez samobieżną koparkę.

1.5 Stan istniejący

Przez  teren  objęty  projektem  kanalizacji  deszczowej  przebiega  magistralna  linia 

napowietrzna  15kV nr  145  z  przewodami  gołymi  3xAFL 6-70  mm2.  W odczepie  tej  linii 

zasilana jest słupowa stacja transformatorowa „Kirasjerów” nr 0934. Na słupie krańcowym nr 

55  linia  jw.  wydłużona  jest  kablem  3xXRUHAKXS1x120/50mm2 w  kierunku  stacji 

transformatorowej „Krzekowo J. W.” nr 1211. Na załączonym planie sytuacyjnym pokazany 

jest przebieg ww. linii napowietrznej przez teren objęty projektowana inwestycją.

1.6 Skablowanie odcinka linii napowietrznej 15kV

1.6.1 Uwagi ogólne

Ze względu na występującą kolizję projektowanej komory startowej i kolektora deszczowego 

z istniejącą linią napowietrzna 15kV, zachodzi konieczność jej skablowania na określonym 

odcinku.  W  efekcie  ustawiony  będzie  słup  krańcowy  Kgo-12/2x12  w  nowe  miejsce  a 

istniejąca linia napowietrzna będzie skrócona o 96,5m  oraz wydłużony będzie istniejący 

kabel 3xXRUHAKXS1x120/50mm2 o 123m.

1.6.2 Trasa linii kablowej 15kV

Trasę  projektowanego  kabla  wrysowano  na  geodezyjnym  podkładzie  mapowym  w  skali 

1:500. Wytyczenie trasy linii kablowej powinno być wykonane przez geodetę na podstawie 

naniesionych punktów geodezyjnych. Projektowany kabel ułożony będzie w obrzeżu działki 
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melioracyjnej  i  w  końcowej  fazie  krzyżować  się  będzie  z  rowem  melioracyjnym  i 

projektowanym kolektorem deszczowym.

1.6.3 Układanie kabla 15kV

Projektowany kabel 15kV typu 3xXRUHAKXS 120/50mm2 należy na całej długości ułożyć w 

wykopie na podsypce piaskowej o grubości 10cm na głębokości 1,0m. Analogiczną warstwą 

piasku należy kabel przykryć. Kabel na całej trasie należy prowadzić linią falistą z zapasem 

3% w celu skompensowania ewentualnych przesunięć gruntu, oraz osłonić go taśmą foliową 

koloru czerwonego w odległości 25cm nad ułożonym kablem. Przy wprowadzeniu kabla na 

słup krańcowy należy pozostawić w ziemi odpowiedni  (ca 1m) zapas kabla. Promień gięcia 

kabla nie może być mniejszy od jego 15 krotnej  średnicy.  Kabel przed jego zasypaniem 

należy zgłosić do odbioru przez ENEA Operator sp. z o.o. oraz dokonać obowiązujących 

pomiarów geodezyjnych. Na kablu należy umieścić trwałe oznaczniki kablowe z podaniem 

typu kabla, ilości i przekrojów żył, nazwę użytkownika oraz rok ułożenia.

1.6.4 Skrzyżowania kabli z kolektorem deszczowym

Na  trasie  projektowanej  linii  kablowej  15kV  wystąpi  skrzyżowanie  z  projektowanym 

kolektorem  deszczowym  w  dolinie  istniejącego  rowu  melioracyjnego.  Ponieważ  kolektor 

deszczowy ułożony będzie na głębokości 4 do 6m kabel należy ułożyć nad kolektorem w 

przepuście  rurowym  A160  firmy  Arot,  na  głębokości  1,2m,  z  zastosowaniem  metody 

przekopu.

1.7 Uzupełnienia w linii napowietrznej 15kV nr 145

Konieczność  demontażu  odcinka  linii  napowietrznej  15kV  wraz  ze  słupem  krańcowym 

spowoduje zakończenie linii napowietrznej w innym miejscu. Nowy słup krańcowy z głowicą 

kablową  i  rozłącznikiem  z  żerdzi  wirowanych  typu  Kgo-12/2x12  ustawiony  będzie  w 

dogodnym i niekolidującym miejscu, wg podanego punktu geodezyjnego. Do ustawionego 

słupa  jw.  należy  podwiesić  istniejące  i  skrócone  przewody  3xAFL  6-70mm2.  Szczegóły 

wyposażenia słupa podano w załączonym zestawieniu montażowym. Zaleca się ponowne 

wykorzystanie żerdzi wirowanych z demontażu analogicznego istniejącego słupa nr 55.

Ze względu na przebieg istniejącej linii napowietrznej 15kV nad projektowanym zbiornikiem 

retencyjnym wody deszczowej  wymagane jest  obostrzenie  II  stopnia  na słupach  przęsła 

skrzyżaniowego. Na słupie nr 52 zastosowane jest wymaganie obostrzenie, natomiast na 

słupie  nr  51 jest  jego brak.  Brakujące  obostrzenie  należy  wykonać przez  nawiercenie  3 

otworów w konstrukcji przelotowej słupa, w celu umocowania trzonów prostych z izolatorami 

LWP8-20 i z dodatkowym podwiązaniem przewodów. Analogiczny zabieg należy wykonać w 

części przelotowej słupa rozgałęźnego nr 53.
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1.8 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym

 W  projektowanej  sieci  15kV  jako  dodatkową  ochronę  przed  porażeniem  prądem 

elektrycznym zastosowany jest system uziemiania. 

1.9 Uwagi końcowe

 Roboty  na  budowie  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi 

wykonania robót budowlano-montażowych. Cz. V - Instalacje elektryczne”.

 Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  we  właściwym  terminie  powiadomić 

zainteresowane strony. Należy też uwzględnić uwagi zawarte w uzgodnieniach

 Szczegóły budowy linii kablowej 15kV należy wykonać zgodnie z polską  normą N SEP-

E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

 Szczegóły budowy linii  napowietrznej 15kV należy wykonać zgodnie z normą –PN-EN 

50423  „Elektroenergetyczne  linie  napowietrzne  prądu  przemiennego  powyżej  1kV  do 

45kV włącznie”.

 Wykonawca robót winien dostarczyć ENEA atest kabla SN oraz protokoły pomiaru izolacji 

kabla.

 Prace montażowe należy wykonać w odpowiedniej kolejności, aby linia napowietrzna 15 

kV nr 145  była wyłączona spod napięcia w możliwie najkrótszym czasie.

 W czasie  wyłączenia  linii  napowietrznej  15kV nr  145 zaleca się   wykonać niezbędne 

prace  ziemne  bezpośrednio  pod  linią  jw.  z  ewentualnym  użyciem  sprzętu  ciężkiego 

(koparki).

 Po zakończeniu prac teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

 Do prac  związanych  z  realizacją  niniejszego  opracowania  należy  stosować  materiały 

zalecane przez ENEA Operator Sp. z o.o. - Rejon Dystrybucji RD1.
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia na budowie

INWESTOR: GMINA DOBRA; 72-003 DOBRA, UL. SZCZECIŃSKA 16A

Obiekt: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO 
ZB4 I URZĄDZEŃ DO PODCZYSZCZANIA WÓD DESZCZOWYCH PRZY 
UL.ROZMARYNOWEJ ORAZ MODERNIZACJA RZEKI BUKOWEJ OD 
ZBIORNIKA DO UL.MODREJ NA TERENIE BEZRZECZA I SZCZECINA 

Skablowanie odcinka linii napowietrznej 15kV nr 145

Adres: GMINA DOBRA, M. BEZRZECZE; UL. BUKSZPANOWA 

Branża: ELEKTROENERGETYCZNA

Opracował: RYSZRD FILIPOWICZ 

Nr uprawnień

projektowych

13/Sz/89

SZCZECIN – marzec 2014 r.
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2.1 Informacje ogólne

Zgodnie z art. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z późniejszymi 

zmianami) dla inwestycji realizowanej w zakresie określonym w niniejszym projekcie jest 

wymagane, przed rozpoczęciem budowy, sporządzenie przez kierownika budowy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie w oparciu o niniejszą informację.

2.2 Zakres robót na budowie

Zgodnie z projektem budowlanym planowana jest budowa odcinka ciągu pieszo rowerowego w Szczecinie, 

w  ul. Pomorskiej.  Zgodnie z wymaganiami Oddziału Dystrybucji w Szczecinie istniejący przebieg linii 

napowietrznej w sąsiedztwie projektowanej komory startowej i kolektora deszczowego stanowi kolizję.

W celu likwidacji zaistniałej  kolizji realizowane będą na budowie następujące prace:

 Budowa odcinka linii kablowej 15kV 3XRUHAKXS1x120/50 - 123m.

 Ustawienie słupa krańcowego z żerdzi  typu Kgo-12/2x12 - kpl. 1

 Montaż mufy  kablowej przelotowej. - szt. 1

 Wykonanie obostrzeń 2 stopnia  na słupach istniejący - kpl. 2

 Demontaż linii napowietrznej 15kV 3xAFL 6-70mm2 (+ 2 słupy)  96m.

2.3 Wykaz istniejących obiektów

Na terenie planowanej budowy znajduje się linia napowietrzna 15kV, która na kolizyjnym odcinku będzie  

przebudowana.

2.4 Charakterystyka zagrożeń

 Z  uwagi  na  możliwość  porażenia  prądem  elektrycznym  prace  związane  z  podłączaniem, 

sprawdzaniem i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez 

osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

 Wykonywanie  robót  ziemnych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  sieci  takich  jak:  elektroenergetyczne, 

gazowe, telekomunikacyjne,  ciepłownicze,  wodociągowe i  kanalizacyjne powinno być poprzedzone 

określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od 

istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

Bezpieczną  odległość  wykonywania  robót  ustala  kierownik  budowy  w  porozumieniu  z  właściwą 

jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy 

oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

W czasie  wykonywania  robót  ziemnych  miejsca niebezpieczne  należy  ogrodzić  i  umieścić  napisy 

ostrzegawcze.
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Prowadzenie  robót  ziemnych  w  pobliżu  instalacji  podziemnych,  a  także  głębienie  wykopów 

poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.

 W  czasie  wykonywania  wykopów  w  miejscach  dostępnych  dla  osób  niezatrudnionych  przy  tych 

robotach  należy  wokół  wykopów  pozostawionych  na  czas  zmroku  i  w  nocy  ustawić  balustrady, 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Poręcze  balustrad  powinna  znajdować  się  na  wysokości  1,1m  nad  terenem  i  w  odległości  nie 

mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu.

Niezależnie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop 

należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu.

W przypadku  przykrycia  wykopu,  zamiast  balustrad  jw.,  teren  robót  można oznaczyć  za  pomocą 

balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1m i w 

odległości 1m od krawędzi wykopu.

 W trakcie wykonywania robót będzie występowało ryzyko upadku z wysokości 10m.

2.5 Uwagi końcowe

Prace  budowlane  powinny  być  prowadzone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  a  w 

szczególności z wymienionymi poniżej:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 

powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. nr 62, poz. 288).

Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie  ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. nr 129, poz. 844).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 
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