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1.

OPIS TECHNICZNY

1.1 Temat projektu

Likwidacja kolizji projektowanej komory kanalizacji deszczowej z linig napowietrzng 15kV nr

145 w Szczecinie, przy ul. Bukszpanowej, na dz. nr 45.

1.2 Zakres projektu

Budowa odcinka linii kablowej 15kV 3XRUHAKXS1x120/50- 123m.
Ustawienie stupa krancowego z zerdzi typu Kgo-12/2x12 - kpl. 1
Montaz mufy kablowej przelotowe;j. - szt. 1

Wykonanie obostrzeh 2 stopnia na stupach istniejgcy - kpl. 2

YV V V V V

Demontaz linii napowietrznej 15kV 3xAFL 6-70mm? (+ 2 stupy)
96m.

1.3 Podstawa opracowania projektu

» Warunki likwidacji kolizji: ZZD/DM/MT/JM/1964 z dnia 18.02.2011 r. wydane przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin.

Przedtuzenie terminu waznosci warunkéw jw. z dnia 12.11.2013 r.

Wtérnik geodezyjny w skali 1:500.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Uzgodnienia miedzybranzowe.

YV V. V V V

Normy i przepisy dotyczgce projektowania

1.4 Uwagi ogodlne

W ramach budowy kanalizacji deszczowej w Szczecinie w rejonie dzielnicy Bezrzecze
projektowany jest zbiornik retencyjny wody wraz z kolektorem wody deszczowej. Kolektor
deszczowy o $rednicy 1,20m utozony bedzie na gtebokosci ok. 4-6m ppt w osi istniejgcego
rowu melioracyjnego, zasilajgcego rzeke Bukowa. Zagtebienie projektowanego kolektora
oraz ograniczona dostepnos¢ terenu wymusza zastosowanie bezwykopowej technologii
budowy kanatu (mikrotunelu). Komora przewiertowa usytuowana bedzie w miejscu
istniejgcego przepustu przeznaczonego do likwidacji, w sgsiedztwie istniejgcego stupa
krancowego nr 55 linii napowietrznej 15kV nr 145. Wymiary komory po zewnetrznym obrysie
wynoszg 5,0x10,0m. Gteboko$é komory wynosi ok.9,0m. Sciany komory startowej nalezy
wykonaé sciankg szczelng G-62 o dtugosci 12m. Budowa i rozbidrka tymczasowej komory
startowej wymaga uzycia ciezkiego sprzetu budowlanego (dzwigi, zurawie, wibromioty itp.).
Dostepnosé do rejonu objetego robotami bytaby niemozliwa dla wspomnianych maszyn ze

wzgledu na wystepujgcg kolizje z istniejgcg linig napowietrzng. Ze wzgledu na przyjetg
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technologie wykonania kolektora deszczowego konieczna bedzie przebudowa linii
napowietrznej i skablowania jej na wskazanym odcinku.

W celu gromadzenia wody deszczowej wybudowany bedzie ptytki (ca 0,5m) zbiornik
retencyjny. Projektowany zbiornik usytuowany w zagtebionym terenie pod przestem
istniejgcej linii napowietrznej 15kV nr 145 z przewodami AFL 6-70mm2 i rozpietosci 112m.
Do budowy zbiornika uzyty bedzie ciezki sprzet budowlany tj. spychacze, koparki,
samochody wywrotki. Ze wzgledu na prace sprzetu (o0 wysokosci ca 2,5m) i eksploatacje
zbiornika pod linig 15kV nalezy zastosowac na prze$le linii obostrzenia Il stopnia, jak dla
skrzyzowan z drogami. Istniejgce przesto linii jw. po uzupetnieniu obostrzenia Il stopnia na
stupie nr 51 spetnia¢ bedzie te wymagania, bowiem najmniejsza wysoko$¢ zawieszenia
przewodoéw nad zbiornikiem wody (obecnie terenem) wynosi¢ bedzie 8,7m, tj. wiecej od
wymaganego 7,1m. Jednoczesnie zaleca sie, aby roboty ziemne bezposrednio pod linig
napowietrzng 15kV przy ksztattowaniu dna zbiornika retencyjnego realizowane byly przy
wytgczonej linii spod napiecia, w tracie jej przebudowy (skablowania) i pod nadzorem
pracownika z Rejonu Dystrybucji w Szczecinie. Przewiduje sie, ze kszattowanie zbiornika
retencyjnego wykonane bedzie przy uzyciu spychacza, natomiast nakfadanie urobku na

samochody wywrotki zrealizowane bedzie przez samobiezng koparke.

1.5 Stan istniejacy

Przez teren objety projektem kanalizacji deszczowej przebiega magistralna linia
napowietrzna 15kV nr 145 z przewodami gotymi 3xAFL 6-70 mm? W odczepie tej linii
zasilana jest stupowa stacja transformatorowa ,Kirasjerow” nr 0934. Na stupie krancowym nr
55 linia jw. wydtuzona jest kablem 3xXRUHAKXS1x120/50mm? w kierunku stacji
transformatorowej ,Krzekowo J. W.” nr 1211. Na zatgczonym planie sytuacyjnym pokazany

jest przebieg ww. linii napowietrznej przez teren objety projektowana inwestycja.

1.6 Skablowanie odcinka linii napowietrznej 15kV

1.6.1

Uwagi ogdlne

Ze wzgledu na wystepujgca kolizje projektowanej komory startowej i kolektora deszczowego
z istniejacy linig napowietrzna 15kV, zachodzi koniecznos¢ jej skablowania na okreslonym
odcinku. W efekcie ustawiony bedzie stup krancowy Kgo-12/2x12 w nowe miejsce a
istniejgca linia napowietrzna bedzie skrécona o 96,5m oraz wydtuzony bedzie istniejgcy
kabel 3xXRUHAKXS1x120/50mm? o 123m.

1.6.2 Trasa linii kablowej 15kV

Trase projektowanego kabla wrysowano na geodezyjnym podkfadzie mapowym w skali
1:500. Wytyczenie trasy linii kablowej powinno by¢ wykonane przez geodete na podstawie

naniesionych punktéw geodezyjnych. Projektowany kabel utozony bedzie w obrzezu dziatki
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melioracyjnej i w koncowej fazie krzyzowaé sie bedzie z rowem melioracyjnym

projektowanym kolektorem deszczowym.

1.6.3 Ukfadanie kabla 15kV

Projektowany kabel 15kV typu 3xXRUHAKXS 120/50mm? nalezy na catej dtugosci utozy¢ w

wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10cm na gtebokosci 1,0m. Analogiczng warstwa

piasku nalezy kabel przykryé. Kabel na catej trasie nalezy prowadzi¢ linig falistg z zapasem

3% w celu skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu, oraz ostoni¢ go tasmga foliowg

koloru czerwonego w odlegtosci 25cm nad utozonym kablem. Przy wprowadzeniu kabla na

stup krancowy nalezy pozostawi¢ w ziemi odpowiedni (ca 1m) zapas kabla. Promien giecia

kabla nie moze by¢ mniejszy od jego 15 krotnej $rednicy. Kabel przed jego zasypaniem

nalezy zgtosi¢ do odbioru przez ENEA Operator sp. z 0.0. oraz dokona¢ obowigzujgcych

pomiaréw geodezyjnych. Na kablu nalezy umiesci¢ trwate oznaczniki kablowe z podaniem

typu kabla, ilosci i przekrojéw zyt, nazwe uzytkownika oraz rok utozenia.

1.6.4 Skrzyzowania kabli z kolektorem deszczowym

Na trasie projektowanej linii kablowej 15kV wystgpi skrzyzowanie z projektowanym

kolektorem deszczowym w dolinie istniejgcego rowu melioracyjnego. Poniewaz kolektor

deszczowy utozony bedzie na gtebokosci 4 do 6m kabel nalezy utozyé nad kolektorem w

przepuscie rurowym A160 firmy Arot, na gtebokosci 1,2m, z zastosowaniem metody

przekopu.

1.7 Uzupetnienia w linii napowietrznej 15kV nr 145

Konieczno$¢ demontazu odcinka linii napowietrznej 15kV wraz ze stupem krancowym

spowoduje zakonczenie linii napowietrznej w innym miejscu. Nowy stup kraricowy z gtowicg

kablowg i rozlgcznikiem z Zerdzi wirowanych typu Kgo-12/2x12 ustawiony bedzie w

dogodnym i niekolidujgcym miejscu, wg podanego punktu geodezyjnego. Do ustawionego

stupa jw. nalezy podwiesi¢ istniejgce i skrécone przewody 3xAFL 6-70mm?2. Szczegdly

wyposazenia stupa podano w zatgczonym zestawieniu montazowym. Zaleca sie ponowne

wykorzystanie zerdzi wirowanych z demontazu analogicznego istniejgcego stupa nr 55.

Ze wzgledu na przebieg istniejgcej linii napowietrznej 15kV nad projektowanym zbiornikiem

retencyjnym wody deszczowej wymagane jest obostrzenie Il stopnia na stupach przesta

skrzyzaniowego. Na stupie nr 52 zastosowane jest wymaganie obostrzenie, natomiast na

stupie nr 51 jest jego brak. Brakujgce obostrzenie nalezy wykonac przez nawiercenie 3

otwordéw w konstrukcji przelotowej stupa, w celu umocowania trzonéw prostych z izolatorami

LWP8-20 i z dodatkowym podwigzaniem przewoddw. Analogiczny zabieg nalezy wykona¢ w

czesci przelotowej stupa rozgateznego nr 53.
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1.8 Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

W projektowanej sieci 15kV jako dodatkowg ochrone przed porazeniem prgdem

elektrycznym zastosowany jest system uziemiania.

1.9 Uwagi koncowe

» Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania robo6t budowlano-montazowych. Cz. V - Instalacje elektryczne”.

» Przed przystgpieniem do robdt nalezy we wiasciwym terminie powiadomic
zainteresowane strony. Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach

» Szczegoty budowy linii kablowej 15kV nalezy wykonaé¢ zgodnie z polskg normg N SEP-
E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

» Szczegoéty budowy linii napowietrznej 15kV nalezy wykona¢ zgodnie z normg —PN-EN
50423 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne prgdu przemiennego powyzej 1kV do
45kV witgcznie”.

» Wykonawca robét winien dostarczyé ENEA atest kabla SN oraz protokoty pomiaru izolacji
kabla.

» Prace montazowe nalezy wykona¢ w odpowiedniej kolejno$ci, aby linia napowietrzna 15
kV nr 145 byta wytgczona spod napiecia w mozliwie najkrotszym czasie.

» W czasie wylgczenia linii napowietrznej 15kV nr 145 zaleca sie wykonaé niezbedne
prace ziemne bezposrednio pod linig jw. z ewentualnym uzyciem sprzetu ciezkiego
(koparki).

» Po zakonhczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

» Do prac zwigzanych z realizacjg niniejszego opracowania nalezy stosowac¢ materiaty

zalecane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. - Rejon Dystrybucji RD1.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia na budowie

GMINA DOBRA; 72-003 DOBRA, UL. SZCZECINSKA 16A

INWESTOR:
Obiekt: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
ZB4 | URZADZEN DO PODCZYSZCZANIA WOD DESZCZOWYCH PRZY
UL.ROZMARYNOWEJ ORAZ MODERNIZACJA RZEKI BUKOWEJ OD
ZBIORNIKA DO UL.MODREJ NA TERENIE BEZRZECZA | SZCZECINA
Skablowanie odcinka linii napowietrznej 15kV nr 145
Adres: GMINA DOBRA, M. BEZRZECZE; UL. BUKSZPANOWA
Branza: ELEKTROENERGETYCZNA
Nr uprawnien
Opracowal: |RYSZRD FILIPOWICZ projektowych
13/S2/89

| SZCZECIN — marzec 2014 r.
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21 Informacje ogdlne

Zgodnie z art. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z pdzniejszymi
zmianami) dla inwestycji realizowanej w zakresie okreslonym w niniejszym projekcie jest
wymagane, przed rozpoczeciem budowy, sporzgdzenie przez kierownika budowy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie w oparciu o niniejszg informacje.

2.2 Zakres robot na budowie

Zgodnie z projektem budowlanym planowana jest budowa odcinka ciggu pieszo rowerowego w Szczecinie,
w ul. Pomorskiej. Zgodnie z wymaganiami Oddziatu Dystrybucji w Szczecinie istniejgcy przebieg linii
napowietrznej w sgsiedztwie projektowanej komory startowej i kolektora deszczowego stanowi kolizje.

W celu likwidacji zaistniatej kolizji realizowane bedg na budowie nastepujgce prace:

Budowa odcinka linii kablowej 15kV 3XRUHAKXS1x120/50 - 123m.
Ustawienie stupa krancowego z zerdzi typu Kgo-12/2x12 - kpl. 1

>

>

» Montaz mufy kablowej przelotowe;j. - szt. 1

» Wykonanie obostrzen 2 stopnia na stupach istniejgcy - kpl. 2
>

Demontaz linii napowietrznej 15kV 3xAFL 6-70mm? (+ 2 stupy) 96m.

2.3 Wykaz istniejacych obiektéow

Na terenie planowanej budowy znajduje sie linia napowietrzna 15kV, ktéra na kolizyjnym odcinku bedzie

przebudowana.

2.4 Charakterystyka zagrozen

» Z uwagi na mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym prace zwigzane z podtgczaniem,
sprawdzaniem i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

» Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogag by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych roboét.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z witasciwg
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy
oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze.
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Prowadzenie robdét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

» W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinna znajdowaé sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren rob6t mozna oznaczy¢é za pomoca
balustrad z lin lub tadm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiuz wykopu na wysokosci 1,1m i w
odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

» W trakcie wykonywania robét bedzie wystepowato ryzyko upadku z wysokosci 10m.

2.5 Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w

szczegolnosci z wymienionymi ponizej:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. nr 62, poz. 288).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. nr 129, poz. 844).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
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