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WYKAZ UZGODNIEŃ 
Lp. data 

uzgodnienia 
rodzaj uzgodnienia instytucja 

uzgadniająca 
1. 11-08.2011 Opinia dotycząca przebudowy drogi Wojewódzki Urząd 

Ochrony Zabytków 
2. 09-09-2011 Uzgodnienie przebudowy drogi i ochrony kabla 

teletechnicznego 
Telekomunikacja 

Polska S.A. 
3. 18-08-2011 Uzgodnienie przebudowy drogi Wielkopolska Spółka 

Gazownictwa 
Zakład Gazowniczy 

Szczecin 
4. 20.10.2011 Decyzja na usunięcie drzew  Starosta Policki 
5. 30.09.2011 Decyzja na usunięcie krzewów Starosta Policki 
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu dla "Przebudowy drogi gminnej 
na trasie Bezrzecze – Redlica – etap I" 

 
1. Zleceniodawca i inwestor 

 
Gmina Dobra Szczecińska 
ul. Szczecińska 16a 
72-003 Dobra 

 
2. Materiały wyj ściowe 

 
- umowa z Inwestorem  
- mapa geodezyjna do celów projektowych 
- opinia o warunkach gruntowo – wodnych wykonana w sierpniu 2011 r. przez Fundację 

na Rzecz Rozwoju Politechniki Szczecińskiej 
- w zakresie przedmiotowej inwestycji nie obowiązuje żaden miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego 
- uzgodnienia 
- wizja w terenie 
- obowiązujące przepisy i normy 

 
3. Cel, zakres i przedmiot opracowania 
 
Celem projektu jest opracowanie dokumentacji technicznej mającej posłużyć za 

materiał do przebudowy drogi z dostosowaniem jej do parametrów wynikających z 
obowiązujących przepisów, jak i poprawa stanu technicznego drogi wraz poprawą 
bezpieczeństwa ruchu. 

Zakres projektu obejmuje przebudowę istniejącej drogi, odbudowę odwodnienia drogi, 
wprowadzenie nowej organizacji ruchu docelowego, budowę poboczy gruntowych. 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenach działek: 
 

obręb arkusz mapy numery działek 

Redlica 
 

24;  

Bezrzecze 
 

71 

 
4. Opis stanu istniejącego 

 
4.1. Zagospodarowanie terenu 
 

Droga zlokalizowana jest na zachód od Szczecina i łączy drogę krajową nr 10 poprzez 
miejscowość Wąwelnica do miejscowości Bezrzecze w centrum Gminy Dobra. Obecnie 
droga przebiega przez miejscowość Redlica – wieś niesołecką, i zmierza w kierunku 
Bezrzecza. Po obu stronach droga przylega do terenów obecnie wykorzystywanych jako 
rola. Pomiędzy dzisiejszą jezdnią, a wspomnianymi polami uprawnymi znajduje się teren 
obniżony i porośnięty chaszczami i krzakami.  

Ruch na drodze należy zaliczyć do umiarkowanych w strukturze z przeważającymi 
samochodami osobowymi. Niemniej jednak ze względu na liczne w okolicy budowy 
domów jednorodzinnych ruch samochodów ciężarowych należy do dość intensywnych.  
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Z formalnego punktu widzenia w dniu dzisiejszym znaczna część istniejącej jezdni jest 
zlokalizowana poza pasem drogowym i nielegalnie zajmuje następujące działki: 26/13; 
23/1 obręb Redlica oraz 31/3 obręb Bezrzecze.  

Inwestycja rozpoczyna się za terenem zabudowanym miejscowości Redlica. Poniżej 
prezentujemy kilka zdjęć przedstawiających stan istniejący drogi. 
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4.2. Warunki geologiczne 
 
Na trasie analizowanego odcinka wykonano 4 odwierty geotechniczne.  
Teren opracowania położony jest w obszarze wzniesień szczecińskich zbudowanych z 

plejstoceńskich glin zwałowych zlodowacenia północnopolskiego w obrębie, których 
znajdują się glacitektonicznie wypiętrzone porwaki mirskich iłów trzeciorzędowych. Na 
powierzchni moreny znajdują się obniżenia (dawne misy jeziorne) wypełnione piaskami 
lub gruntami organicznymi (w podłożu inwestycji niestwierdzone). Podłoże 
przedmiotowej drogi rozpoznane maksymalnie do głębokości 2,0 m p.p.t. na odcinku od 
miejscowości Redlica budują gliny i gliny pylaste bądź iły pylaste na stropie, których w 
punktach zalegają pokrywowe piaski drobne lub piaski gliniaste. W poboczu rogi od 
powierzchni terenu zalega 0,4 – 1,0 m warstwa gleby (PdH, PgH) lub nasypu 
niekontrolowanego (żużel i gruz). W czasie badań (sierpień 2011 r.) do głębokości 
rozpoznania nie stwierdzono obecności wody gruntowej.  

Dalej w kierunku Bezrzecza w podłożu zalegają grunty spoiste (gliny i gliny pylaste) 
oraz iły pylaste i mało spoiste piaski gliniaste. Są to grunty przeważnie 

twardoplastyczne, a lokalnie plastyczne (czyli o ograniczonej nośności). Pod względem 
wysadzinowatości mało wysadzinowe i bardzo wysadzinowe. 

W dalszym biegu drogi podłoże budują grunty mało i bardzo wysadzinowate. W 
podłożu całej inwestycji warunki wodne są dobre (ZWG poniżej 2 m).W związku z 
powyższym podłoże omawianej drogi zaliczyć można do grupy nośności G2 i G3 (na 
odcinku zbudowanym z glin i iłów). W związku z tym na fragmentach, gdzie w korycie 
drogi występować będą grunty wysadzinowe należy zaprojektować odpowiednie 
wzmocnienie podłoża (np. stabilizację).  

Nasypy żużlowe oraz grunty humusowe (gleba) zaleca się całkowicie usunąć z 
podłoża (koryta) drogi. Podłoże rodzime oraz poszczególne warstwy konstrukcyjne 
planowanej drogi powinny być zagęszczone lub uzdatniane w celu uzyskania wymaganej 
nośności odpowiedniej do spodziewanej (planowanej) kategorii ruchu (PN-S-02205:1998 
pkt 2.10.) 

Omawiana droga posiadają nawierzchnię bitumiczną o grubości 0,01 – 0,05 m ułożoną 
na podbudowie z kamienia polnego (stara droga) wyrównanego warstwą żużla. Lokalnie 
podsypka z żużla ułożoną jest bezpośrednio na gruncie rodzimym. 

 
4.3. Istniejące uzbrojenie podziemne: 

 
Na odcinku planowej przebudowy drogi funkcjonują dwie sieci uzbrojenia 

podziemnego. Jest tokanalizacja sanitarna Ø225 na całym odcinku zlokalizowana po 
stronie północnej. Wzdłuż tej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano inną, aczkolwiek 
jeszcze jej nie zrealizowano. 

Istniejąca droga posiada odwodnienie powierzchniowe realizowane poprzez 
niefunkcjonujące rowy przydrożne oraz prawdopodobnie jeszcze przedwojenny i 
zdewastowany układ drenów lub też odwodnienia wgłębnego realizowanego w systemie 
tzw. „drenu francuskiego”. Przez wiele lat nieutrzymywany i niezidentyfikowany uległ 
samoczynnej degradacji, a tym samym całkowicie został zachwiany system odwodnienia 
drogi. 
 

5. Informacja o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 

 
Zgodnie z informacją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków inwestycja jest 

zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego ochroną konserwatorską 
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stanowiska archeologicznego zaewidencjonowanego pod nr Bezrzecze stan. 8  
(AZP: 29-04/112). W związku z powyższym prace zimne należy prowadzić ze szczególna 
starannością, a zauważone wszelkie przedmioty mogące stanowić podejrzenie, iż są 
zabytkiem należy zgłaszać do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie 
oraz natychmiast wstrzymywać dalsze prace budowlane. Zgodnie z informacją teren nie 
jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

 
6. Lokalizacja inwestycji w odniesieniu do granic terenów eksploatacji 
górniczej 

 
 Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenów górniczych i nie jest narażona 
wpływy eksploatacji górniczej. 

 
7. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi. 

 
Przedmiotowa inwestycja planowana jest do złożenia wniosku polegającego na 

wykonaniu przebudowy drogi o długości 700m o nawierzchni twardej. W związku z czym 
droga ta nie kwalifikuje się w myśl rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do inwestycji 
oddziałujących lub tez mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zabiegi czynione 
w ramach inwestycji pozwolą jedynie uporządkować zdewastowany stan techniczny 
urządzeń odwadniających, jak i drogi. Co za tym idzie poprawi się komfort poruszania się 
pojazdów, a tym samym zminimalizuje się elementy negatywne, jakim są drgania 
wynikające z pokonywania licznych ubytków w jezdni. 

Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu zbudowany będzie chodnik od strony zabudowy, a 
na łukach poziomych o małych promieniach wprowadzono bariery energochłonne. 

Planowany rozwój ruchu w pierwszej fazie po otwarciu drogi będzie się zwiększał, 
szczególnie mając na uwadze rozwój Gminy. Z czasem ruch w tym rejonie stanie się 
lokalny, służący wyłącznie okolicznym mieszkańcom. 

 
7.1. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
W związku z występowaniem robót określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz w związku z występowaniem prac trwających dłużej niż 30 dni, przy 
których zatrudnienie będzie większe niż 20 pracowników, a pracochłonność planowanych 
robót przekroczy 500 osobodni przed rozpoczęciem robót budowlanych należy sporządzić 
PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona na podstawie 
Art. 20 ust. 1 pkt. 1b (Ustawy Prawo Budowlane – t.j. Dz.U. nr 156 poz. 1118 z pźn. zm.) oraz 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 
120, poz. 1126. 
 
INFORMACJĘ W CZEŚCI ZAKRESOWEJ SPORZĄDZONO PONIŻEJ (dział 1, 2 , 3, 4) 
NATOMIAST W ZAKRESIE ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH OPRACOWANO DLA 
CAŁOŚCI ZADANIA (dział 5 i 6)



Projekt zagospodarowania terenu dla  
"Przebudowy drogi gminnej na trasie Bezrzecze – Redlica" – etap 1 

23 
 

I  CZĘŚĆ DROGOWA 
1. ZAKRES ROBÓT  

 
1.1.  Zakres robót 

• Wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu 

• Wytyczenie trasy drogi oraz zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej 

• wykonanie niezbędnych wycinek drzewostanu i krzewów 

• rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi 

• wykonanie korytowania 

• budowa dróg 

• wprowadzenie stałej organizacji ruchu 

 
1.2.Kolejność realizacji obiektów. 

Prace wymienione w pkt. 1.1. należy zrealizować w następującej kolejności 
a) wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu na czas wycinek drzew 
b) dokonanie wycinek drzewostanu i krzewów 
c) wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu dla rozbiórki istniejącej i odbudowy 

drogi 
d) wykonanie korytowania pod drogę wraz z urządzeniami odwodnienia 
e) wykonanie nasypów wraz z ich ustabilizowaniem wysokościowym 
f) budowa drogi 
g) wyniesienie stałej organizacji ruchu 

 
2. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWALNYCH  

 
� Droga gminna łącząca DK nr 10 z miejscowością Bezrzecze 
� Istniejące uzbrojenie terenu 
� Istniejące słupy 

 
3. . WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

STWARZAJĄCYCH ZAGRO ŻENIE BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA LUDZI  

 
� istniejące ciągi komunikacji kołowej 

� istniejący drzewostan 

� istniejące sieci uzbrojenia podziemnego 

 
4. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWALNYCH  
 
W trakcie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia dla bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia: 

� osunięcie skarp w wykopach i nasypach 

� kolizje w rejonie prowadzonego ogólnego ruchu drogowego (nieostrożne wtargnięcie 
na drogę i kolizje drogowe) 
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� nieostrożne prowadzenie robót w pobliżu pracującego sprzętu mechanicznego, a tym 
samym zagrożenia wynikające z kolizji z tym sprzętem 

� możliwość porażenia prądem w trakcie pracy sprzętem mechanicznym poprzez 
zerwanie istniejącej podziemnej infrastruktury elektroenergetycznej 

� uszkodzenia w wyniku prowadzonej wycinki drzew poprzez niekontrolowane 
przebywanie pracowników w rejonie wycinki 

� poparzenia powstałe w chwili układania mas bitumicznych na gorąco 

� upadki, złamania będące skutkiem nierówności na trasie 

 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH  

 
  Pracownicy biorący udział przy robotach szczególnie niebezpiecznych powinni 
być poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy 
robotach z udziałem sprzętu ciężkiego oraz w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z sieciami 
elektroenergetycznymi, powinni posiadać aktualne badania lekarskie, posiadać aktualne 
zaświadczenia lekarskie. 

Instruktaż pracowników należy prowadzić zgodnie z: 

• USTAWĄ z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. 
Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) - Dział Dziesiąty „Bezpieczeństwo i higiena 
pracy” Rozdział VIII „Szkolenia”  

• ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst 
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 

• ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)  

• ROZPORZĄDZENIEM MINISTRÓW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, 
GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. 
(Dz. U. Nr 7, poz. 30)  

Ponadto zaleca się: 

- Prowadzenie codziennego krótkiego instruktażu pracowników przed 
rozpoczęciem pracy (zalecane potwierdzenie przeprowadzonego instruktażu – 
za podpisem pracowników). 

- Przed przystąpieniem do realizacji robót, należy przeprowadzić każdorazowo 
instruktaż obejmujący: 

• określenie zasad postępowania w przypadku zagrożenia, 
• określenie konieczności i zasad stosowania przez pracowników 
środków ochrony indywidualnej, 
• określenie zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, 
• określenie zasad transportu i składowania materiałów zgodnie z 
instrukcją producenta, 
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• określenie warunków pracy w strefie dróg i ulic o dużym natężeniu 
ruchu kołowego. 

- Przeprowadzenie instruktażu przed przystąpieniem do robót szczególnie 
niebezpiecznych: 

• stwarzających wysokie ryzyko powstawania zagrożenia bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią, 
• przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych 
zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 
 

6. WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJ ĄCYCH NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA ZDROWIA  

 
6.1. wprowadzenie codziennego (przed rozpoczęciem pracy), krótkiego instruktażu w 

zakresie BHP,  uwzględniającego specyfikę i zagrożenie wynikające z miejsca i 
warunków realizacji robót 

6.2. W trakcie prowadzonych prac należy stosować środki techniczne i organizacyjne 
zgodnie z przyjętą przez Wykonawcę technologią robót oraz z posiadanym sprzętem. 

6.3. sprawdzenie wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony indywidualnej BHP 
6.4. Wykopy winne być odpowiednio umocnione przez złożenie szalunków, a teren wokół 

robót ogrodzony przed dostępem osób nieupoważnionych. 
6.5. Zagospodarowanie terenu budowy: 

• ogrodzenie i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy sprzętu, 
• wykonanie dróg, wyjść, przejść dla pieszych,  
• zapewnienie łączności telefonicznej (radiowej). 

6.6.  
a) Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i 

materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod 
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w 
poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

1) 3 m – dla linii o napięciu znamionowym 
nieprzekraczającym 1 kV; 

2)  5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 
kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV;  

b) żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą 
zbliżyć się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych 
linii elektroenergetycznych, o których mowa w pkt. a, powinny być 
wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

c) w czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub 
urządzeń załadowczo-wyładowczych zachowuje się odległości, o których 
mowa w pkt. a, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz 
z ładunkiem. 

6.7.  
a) wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich 

jak: elektroenergetyczne, powinno być poprzedzone określeniem przez 
kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one 
wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. 
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b) w czasie wykonywania robót ziemnych, miejsca niebezpieczne należy 
ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze, 

c) szczegółowy przebieg instalacji obcych należy ustalić metodą ręcznego 
przekopu z przedstawicielami ich właścicieli, 

d) prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także 
głębokich wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie, 

e) wykopy o ścianach pionowych bez umocnień i bez rozparcia lub 
podparcia, mogą być wykonane tylko do głębokości 1m w gruntach 
zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w 
pasie o szerokości równej głębokości wykopu, 

f) wykop bez umocnień, o głębokości większej od 2m, można wykonywać, 
jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – 
inżynierska, 

g) niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodne z 
przeznaczeniem. 

h) bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa w pkt a) ustala 
kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której 
zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót 
należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

i) w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy 
ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

j) prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno 
odbywać się ręcznie. 

6.8.  
a) w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów 
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone 
w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

b) poręcze balustrad, o których mowa w pkt b), powinny znajdować się na 
wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
krawędzi wykopu. 

6.9. W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z 
przepisami odrębnymi, należy: 

a) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości 
równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające 
łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu; 

b) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, 
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

c) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w 
pracy. 

6.10. Zastosowanie samochodów z pomostami wyposażonymi w barierki ochronne 
dla montażu sieci tramwajowej. 

6.11. Zastosowanie podnośników z koszami wyposażonymi w barierki ochronne dla 
montażu latarń oświetleniowych. 

6.12. Zapewnienie bezpiecznego transportu pionowego na pomosty narzędzi i 
materiałów. 

6.13.  Zapewnienie specjalistycznego sprzętu do przewozu bębnów z kablami i 
przewodami na plac budowlany. 

6.14.  Prace przy przebudowie istniejących sieci energetycznych i trakcyjnych należy 
prowadzić z zachowaniem następujących procedur: 

6.15.  
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a) należy zapewnić w czasie robót nadzór służb eksploatacyjnych 
użytkowników. 

b) Sieć na czas przebudowy powinna być wyłączona z pod napięcia i 
uziemiona z kontrolą tego stanu przed dopuszczeniem pracowników do 
robót. 

6.16. Rusztowania i ruchome podesty robocze: 
a) montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż rusztowań powinny być 

wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub zatwierdzonym 
projektantem indywidualnym, 

b) osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy 
ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane 
uprawnienia, w tym dopuszczenie do prac na wysokości, 

c) odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w 
protokole odbioru technicznego. 

6.17. Roboty na wysokości: 
a) osoby, posiadające stosowne dopuszczenie do prac na wysokości a 

przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co 
najmniej 1m od poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed 
upadkiem z wysokości i wyposażone w sprzęt indywidualny. 

6.18. Roboty montażowe: 
a) urządzenia pomocnicze, przeznaczone do montażu, powinny posiadać 

wymagane dokumenty, 
b) montaż elementów wielkowymiarowych jest zabroniony przy prędkości 

wiatru powyżej 10m/s lub gdy wiatr stwarza zagrożenie dla ludzi i sprzętu 
oraz przy złej widoczności. 

 
Szczegółowe rozwiązania należy opracować z uwzględnieniem zasad podanych w:  

• ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. 
U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 

• ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)  

• ROZPORZĄDZENIU MINISTRÓW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, 
GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. 
(Dz. U. Nr 7, poz. 30)  

• ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401) 

 
 

8. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

8.1. Drogi 
8.1.1. Drogi w palnie 

 
 Wszystkie rozwiązania projektowe w zakresie geometrii zostały pokazane na 

rysunkach nr 1. W związku z konicznością zejścia z działek zajętych obecnie przez 
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istniejąca jezdnię należy zlokalizować nową drogę w gracach dostępnego pasa 
drogowego. Na podstawie obwiązujących warunków technicznych wynikających z 
przepisów prawa zastosowano następujące rozwiązania projektowe: 
 

Parametry wynikające z warunków technicznych: 
 
- klasa techniczna drogi L (lokalna) o przekroju 1x2 (jedna jezdnia, dwa pasy 

ruchu w przeciwnych kierunkach) 
- powiązania z drogami innej klasy - bez ograniczeń 
- odstępy między skrzyżowaniami na terenie zabudowy – bez ograniczeń 
- prędkość projektowa 40 km/h  
- szerokość pasa ruchu 2.50 m ÷ 3.0 m 
- podstawowa szerokość jezdni 6 m 
- najmniejszy dopuszczalny promień łuku w planie – 12 m 
- największy spadek podłużny jezdni 10% 
 
Zastosowane następujące rozwiązania projektowe: 
 

- przekrój drogi 1 x 2 
- szerokość pasa ruchu 3.0 m + poszerzenia o wartości p=30/R na każdy pas ruchu 
- podstawowa szerokość jezdni 6.0 m 
- długość etapu I – 746.39 m 
- długość łuków poziomych i prostych przejściowych – 268.28 m (38% trasy) 
- najmniejszy promień łuku kołowego w planie 25 m 
 

Droga posiada 6 poziomych, z czego najmniejszy ma promień R=25m. W związku z 
czym poszerzenie na łuku wyniosło p=30/25 = 1.2 m. Daje to poszerzenie globalne 2.4 m. 
Dla innych odcinków promienie minimalne to 160 m, dzięki czemu poszerzanie nie jest 
koniczne. 

W rejonie łuków poziomych mniejszych od 160 m wprowadzono zabezpieczanie 
krawędzi zewnętrznej jezdni barierą energochłonną. 

Barierę tą sklasyfikowano w poziomie zagrożenia 4 dotyczącym przeszkód. 
Lokalizacja przeszkody znajduje się w odległości około 1m (skarpy lub drzewa) od 
krawędzi bariery, co daje nam poziom szerokości pracującej W≤1m, a tym samym klasa 
poziomu szerokości pracującej wyniosła W3. Poziom intensywności zderzenia B. Po 
analizie określono parametry bariery na N1/W3/B. Dostępna na rynku i zastosowana w 
opracowaniu jest bariera N2/W3/B. Długość początkowa bariery z odchyleniem 1:20 
wyniosła 40 m od przeszkody, a długość końcowa wyniosła 20m. 

Elementy, których nie można wytyczyć z osi drogi zostały pokazane na rysunku nr 2. 
Poniżej tyczenie całego odcinka I 
 

 
Współrzędne stycznej 

Opis Pikietaż Współrzędna Pn Współrzędna Wsch 
Początek: 5+80.272 5925121.798 5461979.561 

Koniec: 0+15.715 5925071.036 5462048.290 

Parametry stycznej 

Parametr Wartość Parametr Wartość 
Długość: 85.443 Kierunek: S 53° 33' 04.6686" E 
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Współrzędne łuku 

Opis Pikietaż Współrzędna Pn Współrzędna Wsch 
PŁK: 0+15.715 5925071.036 5462048.290 

PP: 
 

5925272.133 5462196.816 

KŁK: 0+84.554 5925038.229 5462108.562 

Parametry łuku 

Parametr Wartość Parametr Wartość 
Kąt delta: 15° 46' 36.1081" Typ: W LEWO 

Promień: 250.000   
Długość: 68.839 Styczna: 34.639 

Strzałka: 2.366 Sieczna: 2.388 

Cięciwa: 68.622 Kierunek: S 61° 26' 22.7227" E 

 
Współrzędne stycznej 

Opis Pikietaż Współrzędna Pn Współrzędna Wsch 
Początek: 0+84.554 5925038.229 5462108.562 

Koniec: 2+36.634 5924984.542 5462250.851 

Parametry stycznej 

Parametr Wartość Parametr Wartość 
Długość: 152.081 Kierunek: S 69° 19' 40.7767" E 

 
Współrzędne łuku 

Opis Pikietaż Współrzędna Pn Współrzędna Wsch 
PŁK: 2+36.634 5924984.542 5462250.851 

PP: 
 

5924961.151 5462242.025 

KŁK: 2+58.346 5924969.525 5462265.581 

Parametry łuku 

Parametr Wartość Parametr Wartość 
Kąt delta: 49° 45' 33.4101" Typ: W PRAWO 

Promień: 25.000   
Długość: 21.712 Styczna: 11.594 

Strzałka: 2.320 Sieczna: 2.558 

Cięciwa: 21.036 Kierunek: S 44° 26' 54.0716" E 

 
Współrzędne stycznej 

Opis Pikietaż Współrzędna Pn Współrzędna Wsch 
Początek: 2+58.346 5924969.525 5462265.581 

Koniec: 4+22.503 5924814.850 5462320.563 

Parametry stycznej 

Parametr Wartość Parametr Wartość 
Długość: 164.157 Kierunek: S 19° 34' 07.3666" E 
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Współrzędne łuku 

Opis Pikietaż Współrzędna Pn Współrzędna Wsch 
PŁK: 4+22.503 5924814.850 5462320.563 

PP: 
 

5924828.247 5462358.253 

KŁK: 4+74.235 5924788.329 5462360.813 

Parametry łuku 

Parametr Wartość Parametr Wartość 
Kąt delta: 74° 06' 02.6846" Typ: W LEWO 

Promień: 40.000   
Długość: 51.732 Styczna: 30.197 

Strzałka: 8.076 Sieczna: 10.119 

Cięciwa: 48.201 Kierunek: S 56° 37' 08.7089" E 

 
Współrzędne stycznej 

Opis Pikietaż Współrzędna Pn Współrzędna Wsch 
Początek: 4+74.235 5924788.329 5462360.813 

Koniec: 5+32.645 5924792.067 5462419.104 

Parametry stycznej 

Parametr Wartość Parametr Wartość 
Długość: 58.410 Kierunek: N 86° 19' 49.9488" E 

 
Współrzędne łuku 

Opis Pikietaż Współrzędna Pn Współrzędna Wsch 
PŁK: 5+32.645 5924792.067 5462419.104 

PP: 
 

5924193.298 5462457.504 

KŁK: 5+64.066 5924793.257 5462450.498 

Parametry łuku 

Parametr Wartość Parametr Wartość 
Kąt delta: 03° 00' 01.6724" Typ: W PRAWO 

Promień: 600.000   
Długość: 31.421 Styczna: 15.714 

Strzałka: 0.206 Sieczna: 0.206 

Cięciwa: 31.417 Kierunek: N 87° 49' 50.7850" E 

 
Współrzędne stycznej 

Opis Pikietaż Współrzędna Pn Współrzędna Wsch 
Początek: 5+64.066 5924793.257 5462450.498 

Koniec: 5+91.171 5924793.573 5462477.601 

Parametry stycznej 

Parametr Wartość Parametr Wartość 
Długość: 27.105 Kierunek: N 89° 19' 51.6212" E 
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Współrzędne łuku 

Opis Pikietaż Współrzędna Pn Współrzędna Wsch 
PŁK: 5+91.171 5924793.573 5462477.601 

PP: 
 

5925393.532 5462470.596 

KŁK: 6+38.361 5924795.978 5462524.718 

Parametry łuku 

Parametr Wartość Parametr Wartość 
Kąt delta: 04° 30' 22.6592" Typ: W LEWO 

Promień: 600.000   
Długość: 47.190 Styczna: 23.607 

Strzałka: 0.464 Sieczna: 0.464 

Cięciwa: 47.178 Kierunek: N 87° 04' 40.2916" E 

 
Współrzędne stycznej 

Opis Pikietaż Współrzędna Pn Współrzędna Wsch 
Początek: 6+38.361 5924795.978 5462524.718 

Koniec: 6+48.778 5924796.918 5462535.092 

Parametry stycznej 

Parametr Wartość Parametr Wartość 
Długość: 10.417 Kierunek: N 84° 49' 28.9620" E 

 
Współrzędne łuku 

Opis Pikietaż Współrzędna Pn Współrzędna Wsch 
PŁK: 6+48.778 5924796.918 5462535.092 

PP: 
 

5924199.364 5462589.214 

KŁK: 7+30.584 5924798.729 5462616.815 

Parametry łuku 

Parametr Wartość Parametr Wartość 
Kąt delta: 07° 48' 42.8895" Typ: W PRAWO 

Promień: 600.000   
Długość: 81.806 Styczna: 40.967 

Strzałka: 1.394 Sieczna: 1.397 

Cięciwa: 81.743 Kierunek: N 88° 43' 50.4068" E 

 
Współrzędne stycznej 

Opis Pikietaż Współrzędna Pn Współrzędna Wsch 
Początek: 7+30.584 5924798.729 5462616.815 

Koniec: 7+46.393 5924798.001 5462632.608 

Parametry stycznej 

Parametr Wartość Parametr Wartość 
Długość: 15.810 Kierunek: S 87° 21' 48.1485" E 
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8.1.2. Drogi w profilu podłużnym 
 
Profil podłużny drogi został pokazany na rysunku nr 3. W związku z faktem, iż droga 
przebiega przez tereny rolne to elementem pojawiającym się jest spadek poprzeczny, 
który skutkuje podniesieniem jednej z krawędzi jezdni o 59 cm. Ponadto dowiązanie 
się do istniejącego terenu jest, jak najbardziej właściwa. 
Na profilu wskazano zarówno elementy niwelety, czyli przewierty geotechniczne, 
lokalizację i zagłębienie drenu francuskiego lewego i prawego oraz ich miejscowe 
zastąpieniem drenem tradycyjnym. Ponadto wskazano niweletę „X”. która ma 
wskazać głębokość korytowania. Generalnie niweleta nawiązuje do stanu istniejącego 
jezdni. Widnieje lokalne powiększenie prac ziemnych w miejscu zmiany trasy w 
stosunku do obecnego przebiegu ze względu na przejście odbudowywanej jezdni na 
trasę pasa drogowego, a nie po śladzie dzisiejszego ciągu komunikacyjnego. Spadki 
podłużne kształtują się od 0.5% do 4%. 
 
8.1.3. Drogi w przekroju poprzecznym (konstrukcje) 

 
Na podstawie obserwacji dotyczącej istotnego ruchu ciężarowego, który na czas 
realizacji wielu zabudowań jednorodzinnych będzie nadal ważny postanowiono 
zaprojektować drogę w kategorii ruchu KR3. Wszelkie szczegóły konstrukcyjne 
pokazano na rysunku nr 4. 
Ze względu na obowiązującą strefę klimatyczną projektowana konstrukcja warz ze 
stabilizacją grotu powinna wynosić nie mniej niż od 0.40 ÷ 0.48 m. 
Konstrukcje przedstawiają się następująco: 

 
Konstrukcja dla ruchu KR 3:  

• w-wa ścieralna beton asfaltowy AC11S 50/70     – 5 cm 
• w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70    –  6 cm 
• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 50/70  - 7cm 
• podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. #0÷31.5 mm

          – 20 cm 
• w-wa odsączająca z kruszywa naturalnego #2÷31.5 mm o współ. filtracji k >8 m/d

           – 22 cm 

Nawierzchnia poboczy gruntowych 

Nawierzchnia poboczy gruntowych: 
� warstwa z kruszywa łamanego #0÷16mm      - gr. 15 cm, 
� w-wa odsączająca z kruszywa naturalnego #2÷31.5 mm o współ. filtracji k >8 m/d

           – 22 cm 

 
 Warstwy podsypki piaskowej należy wykonać w celu odwodnienia podłoża 
nawierzchni z materiałów mrozoodpornych o współczynniku filtracji k ≥8 m/d (≥0,0093 
cm/s). Warstwa odsączająca powinna być wykonana na całej szerokości ścieżki 
rowerowej i chodnika. 
Do robót drogowych stosujemy jako wyposażenie w zamknięcie krawędzi opornikami 
drogowymi 12x25x100. W/w element należy wykonywać na ławie betonowej z betonu 
C12/16. 

 
8.1.4.  Odwodnienie nawierzchni 
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Odwodnienie nawierzchni będzie odbywało się z powierzchni drogi za pomocą spadków 
poprzecznych do przydrożnych rowów drogowych na odcinku, gdzie mamy do czynienia 
z gruntami przepuszczalnymi. Z chwilą zaistnienia gruntu nieprzepuszczalnego należy 
wykonać odwodnienie wgłębne za pomocą tzw. „drenu francuskiego”. Dren ten w 
przekroju prostopadłym do drogi zlokalizowany został poniżej strefy przemarzania 
(80 cm) ppt. Wymiary drenu 0.5 m x 1.0 m. Dren ten będzie ułożony ze spadkami 
dostosowanymi do spadków niwelety drogi. Dren należy wykonać z geowłókniny 
nietkanej, igłowanej spełniającej „Żelazne, niepodważalne warunki techniczne, jakim 
powinny odpowiadać geowłókniny nietkane, igłowane, stosowane do odwodnień 
obiektów inżynieryjnych”. 
 

 
 
Wypełnienie drenu stanowi żwir #25÷40 mm. Dren będzie zlokalizowany 0.8 m od 
krawędzi drogi. 
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W większości przebiegu trasy przy spadkach daszkowych dren lokalizowany jest po obu 
stronach drogi. W miejscach, gdzie droga zmienia swój przekrój z daszkowego na 
jednostronny dren będzie zlokalizowany po wewnętrznej stronie łuku poziomego, a więc 
tam, gdzie nastąpi spływ wody powierzchniowej. 
Dren francuski w miejscach, gdzie nie będzie możliwości przeprowadzenia go w pasie 
drogi będzie zastąpiony drenem tradycyjnym rurowym Ø150. Odwodnienie należy 
wykonać przy zastosowaniu PN-S-02204:1997 „Odwodnienie dróg”. 
Aby zwiększyć sprawność odwodnienia wgłębnego co pewien czas zaprojektowane 
podziemne zbiorniki chłonne, które należy zrealizować w technologii identycznej, jak 
dren francuski. 

 
8.1.5. Roboty ziemne 

 
Wszelkie prace w rejonie budowy należy wykonywać zgodnie z polską normą  
PN–S–02205:1998. Przy wykonywaniu nasypów należy usunąć z istniejącego podłoża 
gruntowego materiał nienadający się do wykorzystania ze względów geotechnicznych, aż 
do miejsca dotarcia do warstw nośnych, gdzie należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia 
IS = 0.92 oraz wtórny moduł odkształcenia E2 = 40 MPa niezależnie od rodzaju gruntu 
(spoisty, niespoisty). Układ warstw i ich parametrów w zależności od głębokości 
zalegania pod konstrukcją nawierzchni powinien przedstawiać się następująco: 
- do 0.5 m pod konstrukcją jezdni nasyp powinien mieć wskaźnik zagęszczenia 

IS = 1.03 moduł wtórnego odkształcenia dla podłoża E2 = 120 MPa (grunt wyłącznie 
niespoisty) 

- od 0.5 m÷1.5 m pod konstrukcją jezdni nasyp powinien mieć wskaźnik zagęszczenia 
IS = 1.00 moduł wtórnego odkształcenia E2 = 100 MPa (grunt wyłącznie niespoisty) 

- od 1.5 m÷2.0 m pod konstrukcją jezdni nasyp powinien mieć wskaźnik zagęszczenia 
IS = 1.00 moduł wtórnego odkształcenia E2 = 60 MPa (grunt wyłącznie niespoisty) 

Wskaźnik odkształcenia (E2/E1) Io ≤ 2.2 dla IS ≥ 1.0 oraz Io ≤ 2.5 dla IS < 1.0 
W wykopach należy doprowadzić podłoże do klasy G1, przy zachowaniu wskaźnika 
zagęszczenia Is=1,03, i wtórnego modułu odkształcenia E2=120MPa przy głębokości 
0.2 m pod konstrukcją jezdni niezależnie od rodzaju gruntu (spoisty, niespoisty) oraz 
Is=1,00 i wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa - 0.5 m pod konstrukcją jezdni dla 
gruntu niespoistego i 60 MPa dla gruntu spoistego.. Wskaźnik odkształcenia (E2/E1) nie 
powinien być większy niż I0≤2,2. W celu doprowadzenia gruntu spoistego (gliny pylaste i 
iły pylaste) do pożądanych wartości fizyko – mechanicznych należy zastosować na 
gruncie stabilizację chemiczną. Stabilizacja ta będzie polegała na wykonaniu 30 cm 
warstwy stabilizowanej cementem w ilości 4.5% wraz z dodatkiem preparatu 
jonowymiennego w ilości 150ml/m3. Daje to nam przy zastosowanej warstwie 30 cm 
stabilizacji chemicznej ilość około 50 ml/m2. 
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0+000.000 0.77 0.00 0.00 5.35 0.00 1612.56 1612.56 1125.97 486.58 

0+015.715 0.26 8.10 8.10 5.58 85.90 1620.65 1620.65 1211.87 408.78 

0+030.000 0.31 4.09 4.09 6.31 84.17 1624.74 1624.74 1296.04 328.70 

0+050.000 0.59 9.06 9.06 6.22 124.24 1633.81 1633.81 1420.28 213.53 

0+070.000 0.88 14.82 14.82 5.87 119.90 1648.62 1648.62 1540.17 108.45 

0+084.554 1.35 16.35 16.35 4.97 78.30 1664.98 1664.98 1618.47 46.50 

0+100.000 2.65 30.92 30.92 4.00 69.28 1695.90 1695.90 1687.75 8.15 

0+140.000 3.33 119.73 119.73 4.10 161.96 1815.63 1815.63 1849.71 -34.09 

0+180.000 4.71 160.74 160.74 2.88 139.61 1976.36 1976.36 1989.32 -12.96 

0+186.582 4.50 30.31 30.31 3.00 19.35 2006.67 2006.67 2008.67 -2.00 

0+200.000 4.49 60.34 60.34 3.05 40.60 2067.01 2067.01 2049.27 17.74 

0+236.634 3.96 154.70 154.70 5.35 153.89 2221.71 2221.71 2203.16 18.55 

0+240.000 4.13 11.08 11.08 6.29 20.44 2232.78 2232.78 2223.60 9.18 

0+241.500 4.53 5.27 5.27 6.29 9.90 2238.05 2238.05 2233.50 4.54 

0+250.000 2.93 26.18 26.18 6.17 56.50 2264.23 2264.23 2290.01 -25.78 

0+253.484 3.88 10.04 10.04 4.67 20.29 2274.27 2274.27 2310.29 -36.03 

0+258.346 4.89 18.53 18.53 3.11 20.28 2292.80 2292.80 2330.57 -37.77 

0+280.000 3.52 91.05 91.05 1.56 50.65 2383.85 2383.85 2381.22 2.63 

0+300.000 3.02 65.45 65.45 1.00 25.67 2449.29 2449.29 2406.89 42.40 

0+308.398 2.18 21.84 21.84 1.73 11.49 2471.14 2471.14 2418.38 52.76 

0+321.023 1.91 25.81 25.81 1.77 22.08 2496.95 2496.95 2440.46 56.49 

0+350.000 1.81 53.87 53.87 1.92 53.35 2550.82 2550.82 2493.81 57.01 

0+351.014 2.19 2.02 2.02 2.54 2.26 2552.84 2552.84 2496.07 56.77 

0+380.000 1.85 58.49 58.49 2.71 76.22 2611.33 2611.33 2572.29 39.04 

0+387.645 1.80 13.96 13.96 2.61 20.35 2625.29 2625.29 2592.65 32.64 
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0+400.000 1.37 19.60 19.60 2.84 33.68 2644.89 2644.89 2626.32 18.56 

0+422.503 2.41 42.50 42.50 3.32 69.36 2687.39 2687.39 2695.68 -8.30 

0+430.000 1.62 14.14 14.14 3.54 27.49 2701.53 2701.53 2723.17 -21.64 

0+436.463 0.50 6.48 6.48 5.31 30.26 2708.00 2708.00 2753.42 -45.42 

0+450.000 0.28 5.13 5.13 6.36 81.32 2713.14 2713.14 2834.75 -121.61 

0+451.580 0.27 0.43 0.43 5.77 9.60 2713.57 2713.57 2844.35 -130.78 

0+460.000 0.19 2.04 2.04 7.93 56.05 2715.61 2715.61 2900.40 -184.79 

0+474.235 0.14 2.54 2.54 8.00 111.41 2718.15 2718.15 3011.80 -293.65 

0+480.000 0.14 0.83 0.83 7.23 43.90 2718.98 2718.98 3055.71 -336.73 

0+500.000 0.73 8.77 8.77 5.52 127.49 2727.75 2727.75 3183.20 -455.45 

0+509.092 0.91 7.49 7.49 4.99 47.80 2735.24 2735.24 3231.00 -495.76 

0+532.645 0.72 19.23 19.23 5.96 128.95 2754.47 2754.47 3359.95 -605.47 

0+550.000 0.37 9.45 9.45 6.29 106.33 2763.93 2763.93 3466.28 -702.35 

0+564.066 0.56 6.57 6.57 6.90 92.86 2770.50 2770.50 3559.14 -788.64 

0+571.556 0.31 3.27 3.27 7.34 53.35 2773.77 2773.77 3612.48 -838.71 

0+581.595 0.23 2.72 2.72 8.08 77.42 2776.49 2776.49 3689.90 -913.41 

0+586.595 0.32 1.38 1.38 7.43 38.78 2777.87 2777.87 3728.68 -950.81 

0+591.171 0.51 1.89 1.89 7.42 33.98 2779.76 2779.76 3762.66 -982.89 

0+600.000 0.36 3.82 3.82 6.88 63.14 2783.58 2783.58 3825.80 -1042.22 

0+620.000 0.55 9.04 9.04 5.90 127.95 2792.62 2792.62 3953.74 -1161.12 

0+638.361 0.51 9.73 9.73 6.22 111.32 2802.35 2802.35 4065.06 -1262.71 

0+638.584 0.51 0.11 0.11 6.25 1.39 2802.47 2802.47 4066.46 -1263.99 

0+647.290 0.47 4.25 4.25 6.62 56.02 2806.71 2806.71 4122.48 -1315.77 

0+648.778 0.48 0.70 0.70 6.56 9.80 2807.42 2807.42 4132.28 -1324.87 

0+650.000 1.10 0.96 0.96 5.65 7.46 2808.38 2808.38 4139.74 -1331.36 
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0+660.000 1.45 12.73 12.73 4.57 51.08 2821.11 2821.11 4190.82 -1369.72 

0+671.622 3.03 26.05 26.05 2.63 41.80 2847.16 2847.16 4232.62 -1385.46 

0+690.000 2.89 54.48 54.48 3.22 53.65 2901.63 2901.63 4286.28 -1384.64 

0+700.000 3.11 29.98 29.98 3.19 32.05 2931.61 2931.61 4318.32 -1386.71 

0+700.887 2.93 2.68 2.68 3.20 2.83 2934.29 2934.29 4321.15 -1386.86 

0+708.387 2.38 19.92 19.92 3.37 24.64 2954.20 2954.20 4345.79 -1391.59 

0+720.000 1.08 20.13 20.13 4.85 47.68 2974.33 2974.33 4393.47 -1419.14 

0+730.584 1.18 11.97 11.97 4.34 48.58 2986.30 2986.30 4442.04 -1455.74 

0+734.444 1.35 4.88 4.88 4.30 16.67 2991.18 2991.18 4458.71 -1467.53 

0+740.000 2.19 9.83 9.83 3.12 20.61 3001.01 3001.01 4479.33 -1478.32 

0+740.443 2.24 0.98 0.98 3.02 1.36 3001.99 3001.99 4480.69 -1478.70 

0+746.393 1.42 10.91 10.91 3.34 18.91 3012.90 3012.90 4499.59 -1486.69 

 
Etap rozpoczyna się od wartości: 

0+000.000 0.77 0.00 0.00 5.35 0.00 1612.56 1612.56 1125.97 486.58 

A zatem ogółem robót jest: 
0+746.393 1.42 10.91 10.91 3.34 18.91 1400.34 1400.34 3373.62 -1973.28 

Każda w/w pozycja w tabeli zbiorczej powinna być zróżnicowana z wartością startową.  
Ilość robót związanych z humusowaniem wynosi 3475 m3, a zatem ilość rzeczywista robót ziemnych wyniosła 1400.34-3475 = - 2074.66 m3 
gruntu koniecznego do pozyskania będzie około 2 100 m3. 
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8.2. Sieci uzbrojenia podziemnego 
 
8.2.1. Sieci sanitarne 
a) kanalizacja deszczowa 
 

Brak. Realizacja „drenu francuskiego” 
 
b) wodociągi 
 

Brak kolizji 
 
c) sieci gazociągów  

 
Brak kolizji 

 
8.2.2. Sieci elektroenergetyczne 
 
a) Oświetlenie drogowe 

 
Brak kolizji. Brak oświetlenia. 

 
b) Sieci teletechniczne 
 

Brak kolizji.  
 
8.2.3. Zagospodarowanie w zakresie szaty zieleni 

 
W zakresie zieleni dokonano inwentaryzacji i wytypowane ewentualne drzewa i krzewy 
do wycinki. Poniżej wykaz drzewostanu. 

Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki 
Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

18. 
Prunus spinosa L. 

Śliwa tarnina 

Sambucus nigra L. 

Bez czarny 
 

38m2 
 

skupina krzewów wycinka 

19. Salix caprea L.. 
Wierzba iwa  18m2  

krzewy w wieku 
poniżej 10 lat wycinka 

20. 
Prunus spinosa L. 

Śliwa tarnina 

Rosa sp. 
Róża 

 170m2 
 

skupina krzewów wycinka 

21. Malus sp. 
Jabłoń 78 6 5 drzewo owocowe wycinka 

22. 
Rosa sp. 
Róża 

Sambucus nigra L. 

Bez czarny 

 7m2  
skupina krzewów 
w wieku poniżej 
10 lat 

wycinka 

23. Ulmus laevis Pall. 
Wiąz szypułkowy 77;71 8 8 2 pnie wycinka 

24. Prunus sp. 

Śliwa  12m2  krzewy  wycinka 

25. Sambucus nigra L. 

Bez czarny  
6m2 

 
krzewy w wieku 
poniżej 10 lat wycinka 

26. 
Prunus sp. 

Śliwa 

Sambucus nigra L. 

Bez czarny 
 

40m2 
 

skupina krzewów wycinka 

27. 
Prunus sp. 

Śliwa 

Sambucus nigra L. 

Bez czarny 
Rosa sp. 
Róża 

 20m2  skupina krzewów wycinka 

28. 
Quercus robur L. 
Dąb szypułkowy 124;85 10 11 

2 pnie, próchnica 
pnia o obw. 
85cm 

Wycinka ze 
względu na stan 

zdrowotny i 
zagrożenie 

bezpieczeństwa 

29. 
Crataegus monogyna Jacq. 
Głóg jednoszyjkowy 
Rosa sp. 
Róża 
Prunus sp. 
Wiśnia 

 50m2  skupina krzewów wycinka 

30. 
Quercus robur L. 
Dąb szypułkowy 102 7 10 

próchnica pnia, 
jeden pień 
odcięty 

Wycinka ze 
względu na stan 

zdrowotny i 
zagrożenie 

bezpieczeństwa 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

31. 
Prunus sp. 
Wiśnia 
Rosa sp. 
Róża 

Sambucus nigra L. 

Bez czarny 
Crataegus monogyna Jacq. 
Głóg jednoszyjkowy 
Pyrus sp. 
Grusza 
Sorbus aucuparia L. 
Jarząb pospolity 
Prunus spinosa L. 

Śliwa tarnina 

 180m2  
skupina krzewów i 
drzew owocowych 

Wycinka 
144m2 

32. Sorbus aucuparia L. 
Jarząb pospolity 

29;24;

20 
3 5 

3 pnie, rany 
powierzchniowe 
pni 

wycinka 

33. 
Crataegus monogyna Jacq. 
Głóg jednoszyjkowy 

Prunus spinosa L. 

Śliwa tarnina 

 24m2  skupina krzewów wycinka 

34. 
Prunus spinosa L. 

Śliwa tarnina 

Sambucus nigra L. 

Bez czarny 
Rosa sp. 
Róża 

 1200m2  skupina krzewów Wycinka 
1060m2 

35. 
Prunus spinosa L. 

Śliwa tarnina 

Prunus sp. 

Śliwa 

Crataegus monogyna Jacq. 
Głóg jednoszyjkowy 

Sambucus nigra L. 

Bez czarny 
Rosa sp. 
Róża 

 750m2  skupina krzewów Wycinka 

36. 
Quercus robur L. 
Dąb szypułkowy 122 7 12 

odłamany jeden 
przewodnik, 
rozległa rana 
powierzchniowa 
pnia, próchnica 
pnia 

Wycinka ze 
względu na stan 

zdrowotny i 
zagrożenie 

bezpieczeństwa 

37. Pyrus sp. 
Grusza 258 8 13 drzewo owocowe wycinka 

38. Populus sp. 
Topola 139 9 14  wycinka 

39. Ulmus laevis Pall. 
Wiąz szypułkowy 104 5 12   
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

40. 
Ulmus laevis Pall. 
Wiąz szypułkowy 87 5 12 

próchnica po 
odłamanym 
jednym 
przewodniku 

Wycinka ze 
względu na stan 

zdrowotny i 
zagrożenie 

bezpieczeństwa 

41. Ulmus laevis Pall. 
Wiąz szypułkowy 86 5 10 zasycha   

42. Ulmus laevis Pall. 
Wiąz szypułkowy 125 7 13   

43. Ulmus laevis Pall. 
Wiąz szypułkowy 

29;20;

20 
3 6 

3 pnie, rana 
powierzchniowa 
pnia 

 

44. 
Rosa sp. 
Róża 
Prunus sp. 
Śliwa 
Ulmus laevis Pall. 
Wiąz szypułkowy 

 18m2  

skupina krzewów, 
samosiewów  
i podrostu w wieku 
poniżej  
10 lat 

Wycinka 
9m2 

45. Salix sp. 
Wierzba 
Salix caprea L. 
Wierzba iwa 

 8m2  

skupina krzewów, 
samosiewów  
i podrostu w wieku 
poniżej  
10 lat 

 

46. 
Salix sp. 
Wierzba 

106;92;
76;67;6

2; 
57;43;3

2;26 

9 14 

9 pni, rozległa 
próchnica pnia o 
obw. 92cm, 
próchnica pnia o 
obw. 67cm 

 

47. 
Crataegus monogyna Jacq. 
Głóg jednoszyjkowy 
Rosa sp. 
Róża 

 1,5m2  
skupina krzewów 
w wieku poniżej 
10 lat 

 

48. 
Salix sp. 
Wierzba 

106;86;
84;82;6

6; 
62;57;5

1;22 

11 14 9 pni 

 

49. Salix sp. 
Wierzba 57 3 7 pochylone   

50. Salix sp. 
Wierzba 27 3 6  

 

51. Salix sp. 
Wierzba 28 2 5  

 

52. Salix sp. 
Wierzba  3,5m2  

skupina podrostu 
samosiewów  
w wieku poniżej 
10 lat 

 

53. Salix sp. 
Wierzba  4m2  

skupina podrostu 
samosiewów  
w wieku poniżej 
10 lat 

 

54. Salix sp. 
Wierzba 

35;34;

28;27 
5 7 4 pnie 
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55. Sambucus nigra L. 

Bez czarny 
Salix caprea L. 
Wierzba iwa 

 20m2  

skupina krzewów, 
samosiewów  
i podrostu w wieku 
poniżej  
10 lat 

 

56. 
Prunus spinosa L. 

Śliwa tarnina 

Sambucus nigra L. 

Bez czarny 

 110m2  skupina krzewów 

 

57. 
Prunus spinosa L. 

Śliwa tarnina 

Sambucus nigra L. 

Bez czarny 
Rosa sp. 
Róża 

 90m2  skupina krzewów 

 

58. Quercus robur L. 
Dąb szypułkowy 134 11 15 

próchnica po 
odciętym pniu 

 

59. Quercus robur L. 
Dąb szypułkowy 

86;84;

78 
8 11 

3 pnie, próchnica 
po odciętym pniu 

 

60. Salix sp. 
Wierzba 180 12 14  

 

 
9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich i niepełnosprawnych 
 
a) zabezpieczenie interesów osób niepełnosprawnych 

 
 Spadki podłużne i poprzeczne w żadnym miejscu nie przekraczają wartości 
granicznych dla poruszania się na wózkach inwalidzkich. Na tym odcinku nie przewiduje 
się poruszania wózków dla niepełnosprawnych. 

 
b) roboty związane z zabezpieczeniem interesów osób trzecich 
 

W związku z koniecznością opuszczenia działek 26/13; 23/1 obręb Redlica oraz 31/3 
należy przed wejściem na cudzy teren ustalić warunki demontażu z właścicielami 
niezależnie od faktu, iż na dzień dzisiejszy nie są zainteresowaniu w przejęciu ich 
terenów. 
 

ROZBIÓRKI 
W trakcie prowadzonych robót należy wykonać demontaż całej istniejącej jezdni z 
systemem odwadniającym wraz z utylizacją destruktu. Z Inwestorem należy ustalić 
warunki wywozu kamieni polnych zalegających pod jezdnią. 
 

10. Bilans powierzchni 
 

Nawierzchnia jezdni nowa KR3 4 375 m2 
Powierzchnia pobocza gruntowego 1 700 m2 
Ilość frezowanej nawierzchni 3 325 m2 
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